

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2084_2/2020

Stavba: K.Ú.HRANICE-ZŘÍZENÍ NOVÉHO ČAPÍHO HNÍZDIŠTĚ NA PARC.Č.378/5

JKSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 07.07.2020

Objednatel:
Město Hranice

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:
STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

IČ: 29396841
DIČ: CZ29396841

Projektant:
PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414
DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Svítek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 104 668,88
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 104 668,88

DPH základní	21,00%	ze	104 668,88	21 980,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 126 649,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2084_2/2020

Stavba: K.Ú.HRANICE-ZŘÍZENÍ NOVÉHO ČAPÍHO HNÍZDIŠTĚ NA PARC.Č.378/5

Místo: Hranice

Datum: ##

Objednatel: Město Hranice

Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	104 668,88	126 649,34
2084_2/ 2020 VR 2084_2/ 2020	OaVRN-Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady Zřízení nového čapího hnízdiště na parc.č.378/5	20 000,00 84 668,88	24 200,00 102 449,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		104 668,88	126 649,34