

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: K.Ú.HRANICE-ZŘÍZENÍ NOVÉHO ČAPÍHO HNÍZDIŠTĚ NA PARC.Č.378/5

Objekt: 2084_2/2020_VRN - OaVRN-Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 07.07.2020

Objednatel:

Město Hranice

IČ: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:

STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

IČ: 29396841

DIČ: CZ29396841

Projektant:

PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414

DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Svítek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 20 000,00

DPH základní	21,00%	ze	20 000,00	4 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: K.Ú.HRANICE-ZŘÍZENÍ NOVÉHO ČAPÍHO HNÍZDIŠTĚ NA PARC.Č.378/5

Objekt: 2084_2/2020_VRN - OaVRN-Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hranice

Datum: 07.07.2020

Objednatel: Město Hranice

Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 000,00

ROZPOČET

Stavba: K.Ú.HRANICE-ZŘÍZENÍ NOVÉHO ČAPÍHO HNÍZDIŠTĚ NA PARC.Č.378/5

Objekt: 2084_2/2020_VRN - OaVRN-Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hranice Datum: 07.07.2020
 Objednatel: Město Hranice Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.
 Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30 Zpracovatel: Ing. Jaroslav Svítek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **20 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

1	K	031002001	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	------	-------	----------	----------

Náklady spojené s vybudováním zařízení - zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Kryjí náklady na nezbytně budované objekty stavby- Částečně využito zařízení z akce pro odstranění čapího hnízda s kominem.

2	K	032002000	Provoz zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	----------------------------	------	-------	----------	----------

Opavy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby. Poplatky za energie a vodu po dobu výstavby , BOZP

3	K	033002000	Vytýčení stavby	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	-----------------	------	-------	----------	----------

Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací

4	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	------	-------	----------	----------

5	K	039103000	Předání a převzetí staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	-------------------------------	------	-------	----------	----------

6	K	045303000	Koordináční činnost	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

7	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	soub	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	---------------------------	------	-------	----------	----------

Zajištění dokumentace a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby včetně dopravního značení a povolení MěÚ Hranice-OD, Policie ČR-DI, včetně zajištění provedení dočasného dopravního značení při výjezdech na ul.Přátelství a Obránců míru

VP - Vícepráce 0,00

	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00
	K				1,000		0,00