

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2084/2019

Stavba: K.Ú.HRANICE-ODSTRANĚNÍ KOMÍNU Z PARC.Č.378/5

JKSO:
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 07.07.2020

Objednatel:
Město Hranice

IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311

Zhotovitel:
STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

IČ: 29396841
DIČ: CZ29396841

Projektant:
PROJEKTIL spol. s r.o.

IČ: 49610414
DIČ: CZ49610414

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Svítek

IČ: 49610414
DIČ: CZ49610414

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 218 895,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 218 895,14

DPH základní	21,00%	ze	218 895,14	45 967,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 264 863,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2084/2019

Stavba: K.Ú.HRANICE-ODSTRANĚNÍ KOMÍNU Z PARC.Č.378/5

Místo: Hranice

Datum: ##

Objednatel: Město Hranice

Projektant: PROJEKTIL spol. s r.o.

Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Svítek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		218 895,14	264 863,12
2084/20	K.U.HRANICE-ODSTRANENI KOMINU Z		
19	PARC.Č.378/5	183 895,14	222 513,12
2084/20	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00	42 350,00
19-			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		218 895,14	264 863,12