





Příloha k objednávce č. 4500873426

**Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby: „KŘP Khk - ÚO Trutnov,
Roty Nazdar č.p. 495, 496, 497, 499 – dostavba areálu – I. etapa“**

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zást. pro věci tech. 
E-mail: 
2. **Dodavatel:** Ing. Aleš Řada
Sídlo: Rasošky 88, 552 21 Rasošky
Tel: 
Email: 

Dodavatel se touto přílohou objednávky zavazuje, že bude provádět technický dozor stavebníka nad prováděním výše uvedené stavby a odbornou technickou pomoc s tím související v rozsahu dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel dodavateli poskytne smlouvu o dílo Čj. KRPH-31352-23/ČJ-2020-0500NE-VZ se zhotovitelem STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Dodavatel se zavazuje zahájit výkon technického dozoru stavebníka bezodkladně po uzavření objednávky, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s podklady k realizaci stavby a s veškerými dokumenty. Dodavatel je povinen vykonávat technický dozor stavebníka nad prováděním výše uvedené stavby, a to až do jejího dokončení a vydání kolaudačního souhlasu, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, případně i vymezených odstranění v rámci kolaudačního souhlasu.

Termín zahájení díla: 10.8.2020

Termín dokončení díla: 19.12.2020

Za objednatele:



Libor Pivok

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Za dod

