

SMLOUVA O DÍLO

č. 121/545139/954/2016/043/Sla

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Danem Králem, Ph.D.,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

Ing. Dan Král, Ph.D., vedoucí ST

Ing. Lucie Slavíková,

Ing. Pavel Janouš,

Bohumil Děd,

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Soják,

IČO 87901188

sídlo: Sportovců 114, 270 34 Čistá,

odpovědná osoba Tomáš Soják,

Nejsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto:

smlouvu o dílo

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo

„BP Kocába ř.km. 31,700 – 35,300“,

evidenční číslo zakázky **954/2016/043**, a to dle projektu „BP Kocába ř.km. 31,700 – 35,300“ vypracovaného Ing. Miroslavem Červenkou, Častrov 80, 394 63 Častrov, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty, vyjádřeními a touto smlouvou. Předmětem akce jsou stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: jedno vyhotovení Projektu BP, které obsahuje kopii závazného stanoviska Městského úřadu Dobříš podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydaného dne 10. 11. 2016 pod č. j. MDOB 56143/2016/Ben a slouží i jako oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les a dále kopie těchto dokladů:
- vyjádření AOPK ze dne 24. 10. 2016
 - vyjádření vlastníků pozemků (souhlasy s provedením akce, s přístupy na pozemky, prohlášení o vlastnictví pozemků),
 - vyjádření správců sítí, stanovení podmínek realizace akce (ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 8. 11. 2016; CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 24. 2. 2016; VHS Dobříš, ze dne 11. 3. 2016; Mero ČR, ze dne 4. 3. 2016).

3. Popis díla:

Údržba břehového porostu se týká vyznačených dřevin na toku Kocába v ř. km 31,700 – 35,300 v k. ú. Daleké Dušníky. Jedná se o kácení vyznačených dřevin, následné odvětvení, manipulaci se dřevní hmotou, likvidaci větví (nehroubí). Realizace těžby bude probíhat po jednotlivých parcelách a dřevní hmota bude předávána příslušným vlastníkům. Dřevní hmota-hroubí pokácená na pozemcích LČR – SO 01 (273 ks stromů + 107 m² křovin) a dřevní hmota ze stavebních objektů SO 03 (35 ks stromů) a SO 04 (23 ks stromů) bude odkoupena zhotovitelem stavby.

Vodní tok:	Kocába
IDVT:	10100074
ČHP:	1–08–05–092
k. ú.:	Daleké Dušníky
ř. km:	31,700 – 35,300

Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky dle projektu BP a zadávacího podkladu, které jsou součástí přílohy této smlouvy, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, za podmínek stanovených touto smlouvou. Rozsah prací je dán položkově zpracovanou cenovou nabídkou zhotovitele – rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje odkoupit od objednatele dřevní hmotu, vytěženou v průběhu provádění díla, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených (čl. IV).

II. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Práce budou zahájeny po předání pracoviště, nejpozději však **3. 2. 2017**. O předání a převzetí pracoviště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v předem domluveném termínu, nejpozději však **3. 2. 2017**. Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do **24. 3. 2017**. O předání a převzetí zhotoveného díla bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.
2. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo dle této smlouvy dokončeno.

III. CENA ZA DÍLO

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **233 975,- Kč** bez DPH, slovy DVĚ STĚ TŘICET TŘI TISÍC DEVĚT SET SEDMDESÁT PĚT KORUN ČESKÝCH bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:

Výkon 073 - Těžba:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>233 975,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>0,- Kč</i>
<i>C E L K E M</i>	<i>233 975,- Kč</i>

2. Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).
3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po řádném dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez proplacení doporučeným dopisem na doručenkou, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
 - byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s Projektem BP, příslušnými právními předpisy nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
 - jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky, jež nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou ceny.
6. V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
 1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele} / \text{ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení}) = \text{jednotková cena nové položky}$
 2. Ne-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
 $\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele} / \text{ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení}) = \text{jednotková cena nové položky}$
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
 - a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
 - b) zřizovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
 - c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.

8. Ve faktuře bude každý jednotlivý výkon dle rozpočtu uveden samostatně.

IV. PRODEJ DŘÍVÍ A CENA ZA DŘÍVÍ

1. Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ze stavebních objektů SO 01, SO 03 a SO 04, vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle této smlouvy. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.
2. Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelem potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací dle čl. III odst. 3 této smlouvy k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
3. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90.
4. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle článku I, přechází na zhotovitele okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví pověřenými zástupci obou smluvních stran. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).

5. Minimální cena za dříví určené k prodeji je následující:

kategorie tvrdosti dřevin	označení	minimální cena
A	vrby	250 Kč/m ³
B	listnaté měkké	450 Kč/m ³
C	jehličnaté	650 Kč/m ³
D	listnaté tvrdé (obsahuje jasan)	1000 Kč/m ³

6. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.
7. Objednatel vyfakturuje zhotoviteli cenu za přenechané dříví (hroubí), nebude-li dohodnuta platba v hotovosti. Lhůta splatnosti faktury bude činit 21 dní od jejího vystavení. Objednatel doručí zhotoviteli fakturu do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. Nebude-li faktura doručena zhotoviteli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, přičemž zhotovitel o této skutečnosti jakož i o délce prodlení s doručením faktury objednatele bez zbytečného odkladu po doručení faktury informuje, prodlužuje se splatnost faktury o počet dnů, o něž byl takto objednatel v prodlení s doručením faktury.
8. Dřevní hmotu ze stavebních objektů SO 01, SO 03 a SO 04, jež není předmětem prodeje dle této smlouvy, zhotovitel zpracuje způsobem podle čl. VI odst. 2 písm. k) této smlouvy.
9. V případě, že objednatel nemá právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám), jež mají být káceny, objednatel dohodne s vlastníkem těchto porostů (dřevin) před zahájením kácení další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejich vlastníkům (protokol bude datován a podepsán osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty, s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do termínu předání a převzetí díla dle této smlouvy.

V. DALŠÍ INFORMACE

1. Na zadaném pracovišti se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
- Významný krajinný prvek - údolní niva a vodní tok – viz § 3 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
 - Vlastnictví dřevin a nakládání s nimi – viz situace a dokladová část PD
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- Hasiče telefonní číslo 150
 - lékařskou záchrannou službu 155
 - policie 158
 - správce toků [redacted]

VI. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel zajistí při provádění prací u sebe a u svých spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.
2. Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu této smlouvy zhotovitel odpovídá u sebe, případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené, zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
 - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí,
 - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
 - d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
 - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
 - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
 - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
 - h) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných předpisů a příslušných rozhodnutí,
 - i) škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
 - j) ošetření těžbou nebo soustředěním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
 - k) likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích způsobem dohodnutým s objednatelem.
3. Použité chemické přípravky musí být v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v účinném znění. Zhotovitel prací = ošetřovatel porostu vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou zadavateli. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
4. Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
5. Zhotovitel provede před zahájením kácení dřevin jejich kontrolu. Je možné kácet pouze objednatelem určené – označené dřeviny, které jsou uvedeny v oznámení (povolení) ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit nedostatky na pracovišti a dále během realizace díla.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady bezodkladně odstranit v co nejkratší době. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
8. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení souvisejícího s prováděním díla.
9. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků pouze v mezích oprávnění správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu jejich vlastníků; způsobí-li na nich škody, je povinen je uhradit/odstranit. Po dokončení díla zhotovitel zajistí sepsání protokolu o převzetí pozemků dotčených prováděním prací a jejich uvedení do původního stavu s jejich vlastníky,

případně s jejich nájemci. Protokoly o převzetí pozemků budou předány objednateli nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

10. Zhotovitel nese riziko škod, včetně živelných, vzniklých na zpracovávaném dříví od okamžiku převzetí pracoviště do okamžiku předání řádně zhotoveného díla.
11. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.

VII. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dokončené dílo bez zjevných vad nejpozději do 15 dnů po doručení oznámení o dokončení díla.

VIII. ZAJIŠTĚNÍ LHŮT, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. V případě nedodržení lhůty řádného dokončení díla dle čl. III zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce zhotovitele. Objednatel na smluvní pokutu vystaví samostatnou fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení zhotoviteli.
2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě škod vzniklých na cizím majetku, které způsobí zhotovitel nebo osoba, kterou zhotovitel použije/pověří k plnění předmětu smlouvy, budou škody zhotovitelem odstraněny nebo uhrazeny.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 250 Kč (slovy dvě stě padesát korun českých) za poškození každého kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. VI odst. 2 písm. j) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1000 Kč (slovy tisíc korun českých) za každý neošetřený kořenový náběh či kmen.
5. V případě porušení čl. VI odst. 5 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý pokácený strom nad rámec oznámeného (povoleného) kácení dřevin.

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku na pracovišti.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy.
4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které budou ovlivněny činností související s uskutečňováním díla.


X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §219 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V dne 3.1.2017
BISTA

V dne 4.12.17
Zemědělský

Zhotovitel:



Přílohy: Rozpočet



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet)

Kód: 32016

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

JKSO:

Místo: Daleké Dušníky

CC-CZ:

Datum: 1.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p., ST OP Vltavy, prac. Benešov

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

233 975,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

233 975,00

DPH	základní	21,00%	ze	233 975,00	49 134,75
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	283 109,75
------------	---	-----	------------

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým p

1) na prvním listu Rekapitulace sta

a) Souhrnný list
- údaje o Zhotoviteli
(přenesou se do ostatních sesb) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v s

a) Krycí list
- údaje o Zhotoviteli, pokud se
(údaje se přenesou do ostatníb) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní nákladyc) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté po
- a v případě potřeby poznámek

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 32016

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Místo:

Daleké Dušníky

Datum:

##

Objednatel:

Lesy ČR s.p., ST OP Vltavy, prac. Benešov

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů	233 975,00	283 109,75
SO-06 Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00	9 075,00
SO-01 Kácení na parcelách ve správě Lesy ČR s.p.	65 382,00	79 112,22
SO-02 Kácení dřevin na ostatních parcelách se souhlasem vlastníků	145 787,00	176 402,27
SO-03 Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem - Klapex s.r.o.	8 751,00	10 588,71
SO-04 Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem A.Dušek, A. Dušková	6 555,00	7 931,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	233 975,00	283 109,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-01 - Kácení na parcelách ve správě Lesy ČR s.p.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2016

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

71566767

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

65 382,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

65 382,00

DPH základní

21,00%

ze

65 382,00

13 730,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

79 112,22

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-01 - Kácení na parcelách ve správě Lesy ČR s.p.

Místo:		Datum:	01.11.2016
Objednatel:	Lesy ČR s.p.	Projektant:	Ing. Miroslav Červenka
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 382,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 382,00

ROZPOČET

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-01 - Kácení na parcelách ve správě Lesy ČR s.p.

Místo: Datum: 01.11.2016
Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Ing. Miroslav Červenka
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 382,00

1	K	111203101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m2	m2	91,000	12,00	1 092,00
			91		91,000		
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	243,000	133,00	32 319,00
			50+25+2+164+2		243,000		
			Součet		243,000		
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	29,000	399,00	11 571,00
			5+1+23		29,000		
			Součet		29,000		
8	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	650,00	650,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
12	K	R01	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a stromů do průměru kmene 10 cm, dle platné legislativy	soubor	1,000	19 750,00	19 750,00

V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následní odvoz štěpky do kompostárny

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-02 - Kácení dřevin na ostatních parcelách se souhlasem vlastníků

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ: 71566767

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	145 787,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	145 787,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	145 787,00	30 615,27
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	176 402,27
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-02 - Kácení dřevin na ostatních parcelách se souhlasem vlastníků

Místo: Datum: 01.11.2016
Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Ing. Miroslav Červenka
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	145 787,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	145 787,00

ROZPOČET

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-02 - Kácení dřevin na ostatních parcelách se souhlasem vlastníků

Místo: Datum: 01.11.2016
 Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Ing. Miroslav Červenka
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **145 787,00**

1	K	111203101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m2	m2	118,000	12,00	1 416,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

25,5+1,5+14+11+7+10+3+1,5+3+1+19+7+3,5+11
 118,000
 Součet 118,000

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	625,000	133,00	83 125,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

dsdsd
 33+1+1+8+23+16+2+31+5+11+5+14+4+12+10+8+
 1+8+19+8+5+5+5+2+1+4+45+7+5+1+21+2+18+16
 +12+11+1+9+7+5+48+29+7+4+11+5+6+6+8+8+4+
 4+2+1+14+6+3+11+3+14+27+2
 625,000
 Součet 625,000

3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	104,000	399,00	41 496,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

2+2+3+2+2+7+4+1+1+2+2+1+2+1+5+3+2+1+2+2+
 1+13+1+1+3+1+1+1+5+3+2+2+1+4+1+2+1+8+1+2
 +1+1+1
 104,000
 Součet 104,000

12	K	R01	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a stromů do průměru kmene 10 cm, dle platné legislativy	soubor	1,000	19 750,00	19 750,00
----	---	-----	--	--------	-------	-----------	-----------

V případě štěpkování do kalkulace zahrnout
 zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a
 odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a
 následní odvoz štěpky do kompostárny

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-03 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem - Klapex s.r.o.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ:

71566767

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 751,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	8 751,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	8 751,00	1 837,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 588,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-03 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem - Klapex s.r.o.

Místo:

Datum:

01.11.2016

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		8 751,00
2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Projektové práce		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Jiné VRN		0,00
Kompletační činnost		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 751,00

ROZPOČET

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-03 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem - Klapex s.r.o.

Místo:

Datum:

01.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 751,00

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	29,000	133,00	3 857,00
29					29,000		
Součet					29,000		
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	399,00	2 394,00
6					6,000		
Součet					6,000		
11	K	R01	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a stromů do průměru kmene 10 cm, dle platné legislativy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

V případě štěpkování do kalkulace zahrnout
zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a
odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a
následní odvoz štěpky do kompostárny

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-04 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem A.Dušek, A. Dušková

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

IČ: 71566767

DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 555,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 555,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 555,00	1 376,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 931,55
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-04 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem A.Dušek, A. Dušková

Místo: Datum: 01.11.2016

Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Ing. Miroslav Červenka
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 555,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 555,00

ROZPOČET

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-04 - Kácení dřevin - vlastníci s nesouhlasem A.Dušek, A. Dušková

Místo: Datum: 01.11.2016

Objednatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: Ing. Miroslav Červenka

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 555,00

3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	17,000	133,00	2 261,00
17					17,000		
Součet					17,000		
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	399,00	2 394,00
6					6,000		
Součet					6,000		
15	K	R01	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a stromů do průměru kmene 10 cm, dle platné legislativy	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00

V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následní odvoz štěpky do kompostárny

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-06 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.11.2016

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 71566767

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	7 500,00

DPH základní	21,00%	ze	7 500,00	1 575,00
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 075,00
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

01.11.2016

Objednatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Ing. Miroslav Červenka

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 500,00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ROZPOČET

Stavba: BP Kocába v ř. Km 31,700-35,300

Objekt: SO-06 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 01.11.2016
Objednatel: Lesy ČR s.p. Projektant: Ing. Miroslav Červenka
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

1	K	001R	Uvedení pozemků dotčených přístupem do původního stavu (urovnání vzniklých nerovností, dojetí travním semenem)	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	002R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, jejich uživatelům	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	003R	Vypracování číselníků pokácené dřevní hmoty	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00

VP - Vícepráce

0,00

