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1 Účel dokumentu  

Dokument specifikuje aktuálně známé uživatelské (funkční) požadavky na pořizovaný 
informační systém (dále také „informační systém“ nebo „IS MASPD“) pro správu 
komplexních strukturovaných informací o veškerých ICT komponentách a jejich 

infrastruktuře v příslušné architektuře, které jsou nutné pro efektivní řízení jejich životního 
cyklu. 

Pod uživatelskými požadavky chápe objednatel požadavky na konkrétní funkcionality 

(služby, nástroje), poskytované informačním systémem jako celkem nebo jeho konkrétními 
specifickými komponentami (tzn. části využívané pro scénář modelování architektury a pro 

scénář využití ke správě provozních dat). Pod funkcionalitami je myšlena sada vstupů, 
chování a výstupů. Typicky se jedná o požadavky na komunikaci s uživatelem pomocí 
obrazovek nebo formulářů, workflow a řízení procesů, vkládání dat a kalkulace nad 

vloženými daty, vytěžování dat, exporty a importy dat, datovou komunikaci s jinými 
systémy, evidenci provedených kroků, řízení přístupů, správu číselníků, statistiky 
a reporting apod. 

V příloze A Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému (dále jen „Smlouva 

o dílo“) - Východiska a potřeby zadavatele jsou uvedeny dvě základní cílové skupiny 
a z toho vyplývající dvě hlavní oblasti použití informačního systému – jedná se 
o modelování enterprise architektury (EAM) a správu provozních dat (SPD), zaměřenou na 

podporu řízení ICT služeb. V některých aspektech jsou požadavky vůči těmto specifickým 
funkcím informačního systému (EAM nebo SPD) odlišné od celkových požadavků, takové 
jsou zřetelně označeny. 

2 Členění dokumentu  

Začátek dokumentu je věnován základní logické architektuře požadovaného informačního 
systému a popsány jednotlivé součásti řešení. Ve druhé části jsou pro jednotlivé části řešení 
definovány konkrétní požadavky. Uživatelské požadavky jsou členěny do dvou skupin: 

● průřezové požadavky, zejména se jedná o funkcionality spojené se správou 
informačního systému, požadavky na tisky a export, správu uživatelů, technické 
požadavky apod., 

● procesní požadavky, tj. požadavky vycházející z procesů, které budou dodaným 
informačním systémem podporovány. 

Průřezové požadavky jsou dále rozděleny na mandatorní a nemandatorní. Mandatorní 
požadavky musí být splněny v okamžiku dodání IS MASPD. Rozsah naplnění 
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nemandatorních požadavků k okamžiku dodání IS MASPD je předmětem hodnocení 
nabídky. 

Procesní požadavky jsou pro lepší orientaci seskupeny a tříděny dle struktury procesů 
z metodiky ITIL. Procesní požadavky jsou z podstaty mandatorní a nevstupují do hodnocení 
nabídky. 

Pro všechny požadavky dodavatel uvede způsob jejich naplnění tak, aby bylo zřejmé, že 
dodavatelem nabízené řešení požadavek splňuje. 

3 Východiska pro zpracování uživatelských požadavků  

Při zpracovávání uživatelských požadavků se objednatel snažil o co nejpřesnější výčet 
požadavků v daném kontextu, aby byla dodavatelům zřejmá náročnost implementace 
požadavků v IS MASPD. Níže v textu jsou uvedeny následující kategorie uživatelských 
požadavků: 

Mandatorní požadavky – jedná se o požadavky, které jsou povinné a budou předmětem 
Kompletní akceptace Díla. Vybrané mandatorní jsou v souladu s nabídkou dodavatele, 

konkrétně s přílohou č. 3 Výzvy k podání nabídek – Popis naplnění uživatelských 
požadavků zadavatele povinné k naplnění v rámci fakturačního milníku č. 2, dle odstavce 

6.4 Smlouvy o dílo, resp. akceptačního milníku 1.3 Dodávka a zprovoznění HW pro 
implementaci systému přílohy G Smlouvy o dílo – Harmonogram prací. Takové jsou 
označeny slovem „ANO“ ve sloupci označeném „Splněno v okamžiku nasazení“. 

Nemandatorní požadavky – Objednatel stanoví, že každý nemandatorní (z povahy věci 
i mandatorní) požadavek, k jehož plnění se dodavatel zavázal v rámci předložení návrhu 
Smlouvy o dílo v předběžné nabídce / nabídce se pro dodavatele stává závazný. 

Objednatel v souladu se zadávací dokumentací stanovuje, že seznam uživatelských 
požadavků bude doplněn a upřesněn dále během úvodní analýzy, která bude předcházet 
vývoji a implementaci IS MASPD. To znamená, že dodavatel musí kromě splnění 
konkrétních jednotlivých požadavků naplnit i cíle a očekávání objednatele specifikované 

v příloze A Smlouvy o dílo - Východiska a potřeby zadavatele. 

V rámci projektu je počítáno s tím, že informační systém, běžící ve vybraném datovém 
centru, bude přístupný prostřednictvím privátní sítě přes webové rozhraní. Vybrané části 
v oblasti modelování architektury pak budou přístupné přes webové rozhraní pomocí 
autorizace uživatelů (JIP/KAAS). Uživateli informačního systému budou primárně 
pracovníci útvarů sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstva vnitra 

České republiky (dále také „MV ČR“) a obdobných útvarů na dalších zmíněných 
organizacích resortu MV ČR (Policejní prezídium České republiky (dále jen „PP ČR“), 
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Generální ředitelství Hasičské záchranné služby (dále jen „GŘ HZS“) nebo Organizační 
složky státu v podřízenosti MV ČR).  

Informační systém bude dostupný na celém území ČR všude tam, kde bude přístupná 
privátní síť objednatele, z mobilních pracovních stanic odpovědných osob (NTB, tablety). 
Data o vybraných částech infrastruktury budou kromě zálohovacích zařízení publikována 
i na lokálních zařízeních tak, aby byla dostupná i v případě výpadku libovolné části 
infastruktury (uvedená data budou základním prostředkem pro identifikaci příčin a nalezení 
řešení při odstranění výpadku). 

Cílem veřejné zakázky je odstranění nekonzistence provozních ICT dat, jejich integrace, 
konsolidace a sjednocení s možnostmi modelování analýz. Tohoto cíle bude dosaženo 
realizací projektu Modelování architektury a sjednocení provozních dat a pořízením 
informačního systému pro správu komplexních strukturovaných informací o veškerých ICT 
komponentách (HW, SW, data, objekty, …) a jejich infrastruktuře v příslušné architektuře 
v rámci resortu MV ČR, které jsou nutné pro efektivní řízení jejich životního cyklu. Veškerá 
provozní ICT data resortu Ministerstva vnitra ze všech dostupných evidencí budou 
konsolidována a budou uložena v jedné datové bázi, nad kterou bude informační systém 
provozován. Provozní ICT data budou centrálně konsolidována, ukládána a spravována, což 
umožní tvorbu dílčích i komplexních analýz a zajistí efektivní plánování a řízení změn ICT. 

Informační systém bude poskytovat klíčovou aplikační podporu řízení ICT služeb s tím, že 
s informačním systémem budou dále koexistovat podpůrné systémy provozu (dohledové 
nástroje, CMDB). Primární data o jednotlivých ICT komponentách (servery, aplikace, 

smlouvy) budou vstupovat z ekonomického informačního systému (EKIS). 

4 Základní principy užívání informačního systému 

IS MASPD má být schopen vytvářet architektonické mapy enterprise architektury (dále také 
„EA“) celé veřejné správy, eGovernmentu nebo vybrané části EA MV ČR a to v její libovolné 
vrstvě. Vrstvami se rozumí vybraná oblast fungování organizace. Jedná se např. o strategické 
řízení, procesní (business vrstvu), aplikační vrstvu nebo technologickou vrstvu (HW 
infrastruktura). Detailní popis je uveden v kapitole 6.3 Metamodel. 

V každé vrstvě modelu bude existovat sada objektů, které budou popisovat relevantní ICT 

komponenty ICT infrastruktury (např. server, firewall, proces, organizační jednotka, 
aplikace). Každá ICT komponenta je charakterizována konkrétními vlastnostmi či vazbami 
na okolní komponenty. Proto ke každému objektu v IS MASPD budou evidovány konkrétní 
atributy (= vlastnosti ICT komponenty), které budou umožňovat jeho přesnou identifikaci, 
popis, přiřazení vlastností a stavu a v neposlední řadě i vazby na ostatní objekty ze stejné 
nebo i jiné vrstvy. Tím bude zajištěna jedinečná identifikace každé jednotlivé ICT 
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komponenty a její provázání s přiřazeným objektem v IS MASPD, který bude taktéž 
jedinečný.  

Atributy objektů, tedy popisné charakteristiky reálných ICT komponent, budou 

odpovědnými pracovníky vyplňovány konkrétními hodnotami. Pořízený informační systém 

tak bude sloužit všem pracovníkům, kteří se podílí na návrhu, implementaci či provozu ICT 

architektury (infrastruktury). 

Informační systém bude umožňovat definici a doplňování dodatečných typových objektů, ke 
kterým bude možné vytvářet vlastní sadu atributů. Konečný rozsah sledovaných dat (počet 
objektů a struktura informací o každém z nich) bude stanoven v průběhu úvodní analýzy 
projektu na základě schváleného Cílového konceptu. 

Pro vrcholové manažery bude informační systém sloužit jako podklad pro rozhodování 
o prioritách a strategii rozvoje, pro architekty jako nástroj pro modelování variant 
architektury, projektovým manažerům poskytne informace pro optimální řízení projektů 
a všech jejich dopadů, pro pracovníky provozu bude sloužit jako přehledný zdroj informací 
o infrastruktuře ve všech jejích vazbách a souvislostech. v neposlední řadě bude sloužit i pro 

modelování opatření v oblasti bezpečnosti informací a řízení kontinuity. To vše nad 
jednotnou datovou bází, ve které bude eliminováno riziko duplicitního zadávání dat nebo 
zanášení chyb. Informační systém bude vybaven rozhraním, které umožní porovnání dat 
zanesených v modelu a dat popisujících realitu na základě online monitoringu.  

Předpokládá se, že pořizovaný informační systém bude mít dvě oblasti využití – domény. To 
bude mít dopad i na architekturu informačního systému, která předpokládá možnost 
existence dvou samostatných instancí informačního systému pro každou z domén. 

Informační systém bude obsahovat dvě, v dílčí části synchronizované, databáze modelů, 
objektů a jejich atributů.  

První z instancí informačního systému, označovaná jako SPD, bude integrována s dalšími 
datovými zdroji MV ČR a bude obsahovat provozní data týkající se ICT infrastruktury 

resortu MV ČR do nejmenšího potřebného detailu. Současně bude jako jediný nástroj resortu 
MV ČR obsahovat i modely architektur pro Odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále 
také „OHA“) a procesů pro Odbor eGovernmentu (dále také „OeG“), na stejné (nižší) úrovni 
detailu, jako modely v ostatních lokálních nástrojích kteréhokoli jiného OVM. Na druhou 

stranu ale bude část SPD přebírat z druhé instance informačního systému (EAM) některé 
vybrané údaje z modelů všech ostatních OVS tak, aby podpořila otázky rozhodování v rámci 
dispečerského řízení komponent sdílené infrastruktury eGovernmentu. Jde o impact 

analýzu, které procesy a služby kterého OVS mohou být ohroženy pří výpadku nebo údržbě 
sdílených prvků. 
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Druhá doména informačního systému, označovaná jako EAM, s druhou databází modelů, 

bude mít postupně úplné údaje z celé veřejné správy na úrovni požadavků centrální 
koordinace rozvoje eGovernmentu, tj. podle pravidel OHA a OeG, viz dále popis primárního 
a sekundárního repozitory. Tato instance bude integrována s SPD, ale nebude mít žádnou 
integraci na detaily CMDB nebo dohledových nástrojů. 

V praxi to bude znamenat, že na základě požadavku na změnu libovolné části architektury 
(aplikační prostředí, agendy, legislativa, technologická vrstva apod.) bude na úrovni 
architektů připraven návrh budoucího stavu, přičemž bude možné detailně vyhodnotit 
jednotlivé varianty řešení ve všech vrstvách modelu (business, aplikační, technologická, 
bezpečnost apod.). U vybrané varianty bude navržen konkrétní postup. Výsledkem bude 
jednoznačný proces změny včetně stanovení termínů jednotlivých kroků, odpovědností, 
detailní znalost o dotčených prvcích stávající infrastruktury, všech participujících subjektech 
apod. Díky tomu bude možné koordinovat jednotlivé projekty jak z hlediska finančních 
toků, tak i z pohledu požadavků na konkrétní zdroje, možností využívání synergií 
a eliminace duplicit změn v infrastruktuře. 

Navrhované řešení bude k dispozici nejen všem organizacím v rámci rezortu, ale v oblasti 

modelování architektury eGovernmentu i dalším OVM. Ty využíváním informačního 
systému získají jistotu kompatibility svých vytvořených modelů s architektonickými 
principy stanovenými OHA (informace o uživatelích a licenčních požadavcích jsou uvedeny 

v příloze A Smlouvy o dílo - Východiska a potřeby zadavatele). 

Na provozní bázi (část SPD), tj. ve scénáři modelování infrastruktury resortu MV ČR pro 

taktické rozhodování a dispečerské řízení, spočívá koncept řešení v automatizovaném 
předání informací z primárního systému majetkové evidence (EKIS). Na základě takto 
získaných dat doplní pořízený prvek do modelu podle jeho reálného fyzického zapojení. 

Výše uvedený koncept je možné uvést na příkladu konkrétního prvku – např. serveru. 

Odpovědnému pracovníkovi dorazí avízo o přijetí nové komponenty infrastruktury - 

serveru. Na základě záznamu EKIS je generován konkrétní objekt, který vznikne z typového 
objektu. Tento objekt je importován do IS MASPD a uložen v temporary složce pro 
nezařazené objekty, přičemž má přiřazeno jednoznačné ID, které zajistí, že každá reálná 
komponenta bude mít právě jeden obraz v podobě reálného objektu. Tento reálný objekt má 
již (importem hodnot) předvyplněné atributy, které byly zadány v systému EKIS (výrobce, 
typ, výrobní číslo, cena, záruka apod.).  

Pracovník odpovědný za objekty daného typu dostane avízo o „uvolnění“ objektu, na jehož 
základě jej zařadí do konkrétního modelu infrastruktury a generuje avíza dalším 
pracovníkům, kteří zajišťovali konkrétní operace s tímto serverem (instalace, konfigurace, 

instalace SW atd.). Jednotliví pracovníci tak k uvedenému serveru podle svého zaměření 
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doplní jednotlivé atributy a vazby, například: 

 Umístění – lokalita, budova, patro, sál, rack 

 Zapojení do komunikační infrastruktury - fyzické připojení do switche, logické do 
jednotlivých VLAN 

 Vnitřní uspořádání – virtualizační platforma, počet virtuálních serverů včetně 
přidělených prostředků 

 Běžící aplikace – přidělení aplikací na virtuální servery 

 Smluvní parametry – pod jakou servisní smlouvou je podporován, termíny trvání 
smlouvy, parametry služeb, náklady  

 Bezpečnost – přidělení do kategorie aktiv, zobrazení příslušných hrozeb, opatření 

V současnosti je většina z výše uvedených informací vedena samostatně v evidenci každého 
pracovníka, přičemž každý z nich si doplní i další informace, kterými disponuje nebo které 
potřebuje. Rozsáhlá evidence tak vznikne několikrát a žádná z nich není kompletní, neboť se 
pracovníci ke všem informacím nedostanou. 

V IS MASPD budou všechna data z různých zdrojů přiřazována k jednomu konkrétnímu 
objektu, který se v informačním systému vyskytuje právě jednou. 

Integrace s ostatními systémy proběhne prostřednictvím jednoznačného identifikátoru, 
který umožní vždy spárovat konkrétní objekt s příslušným záznamem v dalších systémech. 

Kdykoliv nastane u konkrétního objektu změna v jeho popisných vlastnostech nebo 
vazbách, pracovník, který změnu provedl, ji zaznamená k příslušnému objektu. 

Pro případ opomenutí bude nastaven kontrolní mechanismus v podobě porovnání stavu 
modelu a reality zachycené dohledovými nástroji (viz níže).  

 

Stav modelu bude pravidelně automatizovaně porovnáván s realitou zachycenou 

prostřednictvím ekosystému dohledových nástrojů nebo v CMDB, bude vygenerován report 
odchylek mezi systémy a tyto budou vypořádány (buď realita do souladu s modelem, nebo 

naopak).  

Model bude doplňován dalšími informacemi o vytížení, výpadcích, změnách, bude 
provázán s provozní dokumentací tak, aby bylo možno dosáhnout na veškeré relevantní 
informace v rámci vzájemných odkazů v modelu. Za práci s modelem bude odpovědný 
pracovník, který má danou oblast ve správě. Automatizované reporty (např. zmíněné 
vypořádání odchylek) budou přidělovány automaticky na základě přiřazení pracovníka ke 
konkrétnímu objektu/ICT komponentě. 
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Nad modelem bude možné provádět potřebné analýzy (dopadové, strategické, časové 
apod.). Analýzy budou dostupné pro pracovníky odpovědné za svěřenou část infrastruktury 
(v rozsahu jejich kompetencí a odpovědností), případně managementu. 

V oblasti modelování na podporu rozhodování o strategickém rozvoji a optimalizaci služeb 
veřejné správy a jejich ICT podpory u jednotlivých OVS bude informační systém, v instanci 

označované zde jako EAM, využíván týmy OHA a OeG (PMA3) na dvou úrovních 
zpracování modelů: 

Primární. Primární centrální úložiště, společně s nástrojem pro editaci modelů 
architekty, obojí poptávané v rámci této veřejné zakázky, slouží pro tvorbu a uložení 
centrálních a referenčních modelů architektur úřadu, pro jejich validaci vůči 
metamodelu a některé formy propagace a publikace celé veřejné správě. S primárním 
úložištěm pracuje i nástroj pro editaci modelů architekty, který je jeho součástí. 
Primární úložiště umožňuje editovat průřezové modely a vytvářet pohledy nad 
kombinacemi a řezy objektů, agregovaných od centrálních i lokálních editorů do 
sekundárního úložiště. Primární úložiště je určeno k rozsáhlé spolupráci řady 
architektů MV ČR i OVS při tvorbě komplexních modelů.   

Sekundární. Sekundární centrální úložiště, již vybudované v MV ČR, slouží pro 
synchronizaci modelů z primárního centrálního úložiště a ke sběru a konsolidaci 

modelů od lokálních architektů v úřadech, nad kterými jsou následně prováděny 
analytické úlohy tak, aby nenarušily funkčnost primárního úložiště. Sekundární 
úložiště nemá editační nástroj a modely jsou uloženy v databázi. 

Primární a sekundární úložiště budou zajišťovat také publikování veřejných částí modelů 

a diagramů architektur jednotlivých úřadů, centrálních řešení eGovernmentu, referenčních 
modelů a povinných architektonických vzorů na portálu k instanci nástroje EAM a aktivní 
nebo pasivní distribuci referenčních modelů a vzorů do lokálních EAM nástrojů OVS. Přesné 
rozdělení publikovaných modelů bude předmětem vstupní analýzy. 
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5 Základní koncept řešení 

Na obrázku níže je uveden základní koncept celého informačního systému a jeho logické prvky, které vytvoří funkční celek v souladu 

s očekáváním a potřebami objednatele.  

Obrázek č. 1 Základní koncept řešení IS MASPD 
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Obrázek dále rozvíjí výše uvedený koncept práce s informačním systémem a představuje 
jednotlivé funkční celky (logické části) pořizovaného informačního systému.  

Databáze reálných objektů: 

Jádrem celého informačního systému je právě databáze reálných objektů. V této databázi má 
každá reálná komponenta ICT infrastruktury svůj obraz v podobě konkrétního objektu. 

Každá reálná fyzická ICT komponenta existuje v databázi v podobě příslušného objektu 
právě jednou a je jí přiřazen jednoznačný identifikátor.  

Konkrétní objekty jsou generovány z typových objektů, které jsou k dispozici v samostatné 
databázi (typových objektů – viz níže). 

Po vytvoření konkrétního objektu zobrazujícího skutečnou ICT komponentu může být tento 

objekt použit ve více různých modelech ICT infrastruktury jak pro použití v oblasti EAM, 

tak i SPD.  

Databáze typových objektů: 

Tato databáze umožňuje definovat rozsah a strukturu atributů ke každému vzorovému 
objektu. Informační systém umožní doplňovat jednotlivé vzorové objekty i jejich atributy 

(prostřednictvím administrační části informačního systému). Každý objekt má vlastní sadu 
atributů. Tato část informačního systému je nezbytná pro dlouhodobou udržitelnost celého 
informačního systému a integrovatelnost na další systémy. Je nezbytné, aby objednatel mohl 

rozšiřovat počet vzorových objektů a sadu atributů k již existujícím objektům. 

Repository patternů a modelů (EAM/SPD/Asset management) 

Repository obsahuje veškeré zpracované modely, včetně vzorových, jak na úrovni high level 

architektury, tak detailní modely ICT infrastruktury.  

K jednotlivým modelům nebo jejich částem potom prostřednictvím ostatních funkcí 
informačního systému přistupují uživatelé podle jejich uživatelských oprávnění. Informační 
systém musí být schopen nastavení oprávnění až na úroveň konkrétních objektů. 

Repository slouží i pro komunikaci s externími subjekty (prostřednictvím integračního 
rozhraní poskytuje data pro front end EAM). 

Workflow nadstavba 

Tato část informačního systému obsahuje veškeré technologie, které umožní další využití dat 
ve smyslu uvedeném v popisu práce s informačním systémem v kapitole 4 a naplnění 
procesních funkčních požadavků. Jedná se např. o kontrolu dat, výměna nebo porovnání dat 
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s okolními systémy, tvorbu formulářů, nastavení pravidel pro zasílání zpráv a notifikací 
apod.  

Frontend funkce 

Tato část informačního systému bude umožňovat používání funkcí uživatelem. Klíčovými 
funkcemi, které budou sloužit k naplnění cílů projektu a splnění procesních funkčních 
požadavků, budou zejména: 

- Příprava a zpracování formulářů 

- Zadávání úkolů (pouze pro práci s modely) a možnost kontroly jejich splnění 
- Zpracování statistik 

- Tvorbu uživatelských dotazů a komplexní analytika 

- Zadávání dat do modelů 

EAM manažerský a uživatelský editor 

Tato část informačního systému slouží k modelování enterprise architektury, tvorbu modelů 

a práci s modely. Práce s modely spočívá především v kontrole a aktualizaci dat 

evidovaných o jednotlivých ICT komponentách (tedy atributů u objektů v modelech). 

Portál 

Portálové řešení bude použito z důvodu zajištění jednotného prostředí, ucelené pracovní 
plochy a přístupu ke všem funkcím, které jsou na základě přístupových oprávnění dostupné 
danému uživateli a v neposlední řadě pro zajištění možnosti přizpůsobení prostředí podle 
obvyklého použití konkrétními uživateli.  

Portál bude přizpůsoben i k používání informačního systému na mobilním zařízení, jako 
jsou chytré telefony a tablety. Portál bude schopen změny uspořádání automaticky podle 
druhu zařízení, které daný uživatel právě používá. S ohledem na bezpečnostní politiku 
objednatele bude přístup mobilních zařízení zajištěn prostřednictvím MDM.  

Integrační rozhraní 

Rozhraní bude sloužit pro zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi IS MASPD 

a ostatními informačními systémy. Jeho cílem je odstranění potřeby opakovaného pořizování 
stejných dat v různých systémech. V tuto chvíli budou integrovány EKIS, CA Dohledové 
centrum eGovernmentu (dále jen jako „DCeGOV“) a CMDB DCeGOV, nicméně rozhraní 
musí být schopno komunikace i s dalšími systémy, které se objednatel rozhodne s IS MASPD 

integrovat. Rozhraní bude využívat mezinárodní otevřené průmyslové standardy (WS, 
REST). 
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Pro komunikaci externích subjektů s modulem EAM bude informační systém schopen 
vyměňovat data v souladu se standardem TOGAMEFF. 

Komunikace na rozhraní bude logována.  

Detailní popis předpokládané komunikace mezi IS MASPD a ostatními systémy je popsán 
v příloze I Smlouvy o dílo - Spolupracující systémy. 

Frontend enterprise architektury – modelovací nástroj EA 

Tento funkční celek je klíčový pro použití v oblasti EAM. Tato součást informačního systému 
bude poskytovat služby architektům jak na straně MV ČR (tvorba modelů EA, správa 
repository, správa NAP, tvorba patternů apod.), tak i externím subjektům, které budou 

jednak využívat modelovací funkce IS MASPD (tvorba vlastních modelů za případného 
využití existujících vzorů modelů enterprise architektury eGovernmentu). Externí subjekty 
budou tohoto rozhraní využívat pro komunikaci s architekty resortu MV ČR či pro 
kolaborativní tvorbu modelů. Samotný frontend může být řešen pomocí tenkého klienta 

i tlustého klienta, případně kombinací obou při zachování maximální funkcionality. 

Na následující straně je zobrazena logika práce s jednotlivými databázemi objektů. 
Zachycuje postupnou tvorbu modelů z jednotlivých reálných objektů i způsob tvorby 
reálných objektů z typových. Stejně tak je zobrazena skutečnost, že jeden objekt se může 
vyskytovat ve více modelech. Přístupová oprávnění je možno řídit na úroveň modelů či 
konkrétních objektů. 
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Obrázek č. 2 Práce s objekty a modely 
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6 Průřezové uživatelské požadavky 

6.1 Administrátorské funkcionality 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.1.1 
 

ANO 
Ano Informační systém umožňuje nastavit „logout 

time“. 

6.1.2 ANO ANO 
Ano Informační systém obsahuje uživatelské prostředí 

pro řízení uživatelů, jejich rolí a skupin.  

6.1.3  
ANO 

(SPD) 

Ano Informační systém obsahuje prostředí pro nastavení 
práv k obsahu až na úroveň objektů/atributů. 

6.1.4  
NE 

(EAM) 

Ano Informační systém obsahuje prostředí pro nastavení 
práv k obsahu až na úroveň objektů/atributů. 

6.1.5  ANO 

Ano Informační systém obsahuje české prostředí pro 
nastavení společných ovládacích 
prvků/menu/repotů. 

6.1.6 ANO ANO 

Ano Informační systém obsahuje uživatelské prostředí 
pro administrátorská nastavení informačního 
systému. 

6.1.7 
 

NE 
Ano Informační systém obsahuje administrátorskou 

dokumentaci v češtině. 

6.1.8 

 

ANO 

Ano Informační systém umožňuje nastavení podle 
parametrů vyhlášky č.82/2018 Sb., o bezpečnostních 
opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech 
podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a 

likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). 

6.2 Základní uživatelské funkcionality 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.2.1 
 

ANO 
Ano Informační systém obsahuje české uživatelské 

rozhraní. Uživatelská dokumentace je v češtině. 

6.2.2  ANO 
Ano Informační systém má jednoduché a intuitivní 

používání, pracovní plocha a výstavba menu 
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respektuje trendy současných systémů a běžných 
webových aplikací.  

6.2.3  NE 

Ano Je možné nastavení vzhledu úvodní uživatelské 
obrazovky, přizpůsobení uživatelského rozhraní 
(tvorba vlastních dashboardů, úprava pracovních 
menu). 

6.2.4  NE 
Ano Bude možná úprava grafického prostředí 

informačního systému do podoby MV ČR. 

6.2.5  ANO 
Ano V jednom repozitory lze provádět více úloh 

najednou. Např. generovat report a editovat model. 

6.2.6  ANO 

Ano Při vytváření nového objektu lze vybírat objekty 
z menu myší a umisťovat je na plochu diagramu 
resp. měnit velikost a vedení vazeb. 

6.2.7  ANO 
Ano Informační systém umožňuje vrátit zpět změny 

provedené v modelu alespoň o 10 kroků.  

6.2.8  NE 
Ano Podpora více jazyků v rámci GUI resp. modelů. 

Možnost přepínání angličtina<->čeština u modelů.  

6.2.9 ANO ANO 
Ano Možnost grafického i tabulkového náhledu na 

modely a objekty. 

6.2.10  ANO 
Ano Informační systém umožňuje full textové 

vyhledávání v modelech. 

6.2.11 ANO ANO 
Ano Informační systém umožní vyhledání všech 

výskytů objektu/atributu. 

6.2.12  
ANO 

(SPD) 

Ano Práce s obsahem informačního systému je plně 
funkční pod standardním webovým prohlížečem 
(včetně vkládání komentářů a editace objektů, 
vazeb a diagramů/view). 

6.2.13  
NE 

(EAM) 

Ano Práce s obsahem informačního systému je plně 
funkční pod standardním webovým prohlížečem 
(včetně vkládání komentářů a editace objektů, 
vazeb a diagramů/view). 

6.2.14 ANO ANO 

Ano Podpora The Open Group ArchiMate® Model 
Exchange File Format (v. 3) v obou směrech, tj. jak 
export, tak import se zajištěním podpory pro vždy 
nové a platné verze. 

6.2.15  ANO 

Ano Možnost exportu do MS Excel nebo PDF reportu. 
Podpora selektivního exportu (např. dle atributu 

a jeho obsahu, apod.) v souladu s právy uživatele. 
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6.2.16  ANO 

Ano Různá úroveň oprávnění pro import (např. na 
úrovni modelu a nebo package) v souladu 

s nastavením práv uživatele. 

6.2.17  ANO 
Ano Možnost přidávat komentáře k libovolnému 

objektu/diagramu. 

6.2.18  ANO 

Ano Možnost doplnění dodatečných atributů 
k existujícímu objektu. Doplnění atributu bude 
schopen provést poučený uživatel bez nutnosti 
objednání dodatečných služeb dodavatele.  

6.2.19  NE 

Ano Informační systém poskytuje možnost spouštění 
externích systémů, např. dohledového nástroje, 
prostřednictvím odkazu umístěného jako atribut u 
konkrétního objektu. 

6.2.20  ANO 

Ano Pro jednotlivé hodnoty atributů bude možno 
přidávat pole například pro sledování událostí 
v čase (například seznam realizovaných oprav). 

6.2.21 ANO ANO 

Ano Uživatel musí mít možnost uložení modelu včetně 
ICT komponent do koncového zařízení pro práci 
offline. Uživatel musí mít možnost provedené 
offline změny nahrát do serverové části po připojení 
online (synchronizace změn). 

6.3 Metamodel 

Metamodelem objednatel rozumí kompletní přehled navrhovaných (doporučených) objektů, 
které představují jednotlivé typové komponenty ICT infrastruktury, a strukturu atributů, 
tedy přehled popisných informací o objektu a přehled vazeb, evidovaných k těmto objektům, 

a to pro každý typový objekt zvlášť. 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.3.1  ANO 

Ano Existence okamžitě využitelného metamodelu pro 
všechny mandatorní modelovací konvence/notace; 
základní metamodel musí zahrnovat všechny 
předdefinované objekty pro tvorbu modelů dle 
specifikací těchto notací. 

6.3.2  ANO 
Ano Možnost rozšíření a změn metamodelu. Informační 

systém umožní vytváření a sdílení více různých 
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metamodelů.  

6.3.3 
 

NE 
Ano Kontrola modelu nebo jeho části vůči vybranému 

metamodelu je zajištěna funkcí kontroly syntaxe. 

6.3.4 

 

ANO 

Ano Informační systém bude umět udržovat metamodel 
bez ohledu na verzi informačního systému. (Aby 

byl schopen pracovat s původním metamodelem 

i po změně verze informačního systému). 

6.3.5 

 

NE 

Ano Informační systém bude z úložiště zasílat notifikace 

o změnách metamodelu jednotlivým modelujícím 
úřadům.  

6.3.1 Požadavky na obsah metamodelu 

Objednatel požaduje, aby minimální vstupní rozsah typů objektů, tzv. konceptů, odpovídal 
sadě konceptů modelovacího jazyka ArchiMate® 3.0 dle jeho oficiální specifikace, jejichž 
přehled je možné nalézt např. na níže uvedeném odkaze: 

http://pubs.opengroup.org/architecture/ArchiMate3-doc/apdxa.html#_Toc489946151  

Objednatel požaduje, aby u každého z typů objektů, které jsou obrazem jednotlivých ICT 
komponent, mohly být sledovány jeho atributy, tedy vlastnosti ICT komponent. Popis 

objektu bude zahrnovat sadu předdefinovaných atributů, které budou zachycovat jeho 
vlastnosti (dobu trvání smlouvy, odpovědnost za provoz aplikace apod.) a vazby na ostatní 
objekty v celkové architektuře (např. virtuální server vs. fyzický server, smlouva na 

maintenance vs. zahrnutý HW apod.). Vazba zachycená u jednoho objektu se musí projevit 
i u odkazovaného protějšku. Vazba je samostatným objektem. Atributy budou rozděleny do 
skupin, profilů.  

Objednatel dále požaduje, aby informační systém umožňoval uživatelskou nebo minimálně 
administrátorskou definici a doplňování dodatečných typů objektů, ke kterým bude možné 
vytvářet vlastní sadu atributů a doplňování nových atributů k existujícím objektům. 

Konečný rozsah sledovaných dat (výčet typů objektů, struktura informací o každém z nich 

a výčet povolených typů vazeb mezi objekty) bude stanoven v průběhu úvodní analýzy 
projektu a schválen v Cílovém konceptu. Příklad atributů vybraných objektů, které popisují 
ICT komponenty ICT infrastruktury v pohledu detailnějším než metodika ArchiMate, je 

uveden níže. Objednatel v této souvislosti připomíná dvojí účel IS MASPD, a to modelování 
architektury a správu provozních dat. 

Jako nepovinné, ale hodnocené požaduje objednatel podporu dalších modelovacích 
notací/standardů. Vedle standardu ArchiMate je požadovanou notací standard pro 
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modelování procesů BPMN 2.0, (jehož specifikaci je možné nalézt na odkaze 

http://www.bpmn.org/), případně některou z forem ERD1 pro datové modelování. 

6.3.2 Skupinové členění objektových atributů 

Informace o vlastnostech objektu a jeho vazbách budou zobrazeny v logických 
skupinách/kapitolách, ve kterých budou seskupeny atributy z jedné logické skupiny. 
U jednotlivých objektů budou zobrazeny pouze relevantní skupiny atributů a v rámci skupin 

pak pouze relevantní atributy tak, aby informace o objektu zůstaly přehledné.  

Skupinami/kapitolami atributů rozumíme například: 

- Obecné informace o objektu (název, jedinečné ID, základní popis, status apod.); 
- Informace o vazbě na organizaci (odpovědný pracovník/role, zástupce, organizační 

jednotka); 

- Historie změn (kdo, kdy, jakou hodnotu upravil); 
- Ekonomické ukazatele (investiční, provozní náklady); 
- Strategické informace; 

- Informace z oblasti kybernetické bezpečnosti; 
- Řízení požadavků (přiřazené požadavky evidované či řešené, související projekty);  
- Logické vazby na ostatní objekty (pro aplikace se může jednat např. o zpracovávaná 

data, poskytované služby, podporované procesy, používaná rozhraní, odkazované 
smlouvy o podpoře, SLA parametry, umístění na HW a další); 

- Odkazy a linky na dokumenty uložené mimo IS MASPD, případně odkaz na spuštění 
externí aplikace přímo z vlastností objektu. 

Přitom až po analýze v Cílovém konceptu a v navržené metodice modelování bude 
upřesněno, které informace budou uchovávány jenom v modelovacím systému (EAM), které 
jenom v části pro správu provozních dat (SPD) a které budou synchronizovány mezi oběma 
komponentami řešení. 

Současně bude tamtéž definitivně rozhodnuto o tom, které z uvedených informací budou 
v EAM uchovávány jako atribut objektu, které jako vazba objektu na jiný objekt (org. 
jednotku, datový prvek, proces, apod.) a které budou udržovány v obou formách, tj. 
současně jako vazba i jako atribut objektu. 

Metamodel a syntaktický popis jednotlivých atributů bude definován před zahájením 
konsolidace dat dle přílohy E Smlouvy o dílo - Požadavky na dodávku služeb, neboť jsou 
nutnou podmínkou pro import nejen správných hodnot konsolidovaných dat, ale i jejich 

správného formátu. 

                                                           
1 Z angl.. Entity Relationship Diagram, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model 
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6.4 Modelování architektury 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.4.1 ANO ANO 
Ano Informační systém bude disponovat objektově 

orientovanou architekturou s archivem objektů. 

6.4.2  ANO 

Ano Informační systém musí podporovat uživatelskou 
definici neomezeného počtu atributů (unikátních 
vlastností) objektu. 

6.4.3  ANO 

Ano Informační systém bude podporovat opakovaný 
import a export více různých modelových souborů 
(z různých modelovacích systémů) podporujících 
transportní formát ArchiMate 3.0. Export 

a následný import stejného modelu nevytvoří 
v informačním systému duplicitní obsah. 

6.4.4  NE 

Ano Možnost strukturovat diagramy hierarchicky. 
K objektu lze přiřadit link na jiný diagram. Možnost 
prolinkování struktury diagramu. 

6.4.5  NE 

Ano Referencování vytvořených modelů. Propojení 
entit/elementů mezi jednotlivými 
modely/submodely 

v  množinách/skupinách/package (pro sdílené 
služby). 

6.4.6  ANO 

Ano Informační systém umožní hromadné vytváření 
a možnost editace objektů/elementů/vazeb včetně 
importu a exportu s nastavením společných 
atributů, např. s využitím MS Excelu. 

6.4.7  NE 
Ano Informační systém podporuje hromadné slučování 

a změnu typu vybraných objektů/elementů. 

6.4.8  NE 
Ano Informační systém bude mít možnost vytváření 

verzí objektů (elementů a diagramů).  

6.4.9  ANO 
Ano Obsah bude možné časově odlišit (bude možná 

např. vizualizace postupně tvorby architektury). 
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.4.10  ANO 

Ano Bude umožněna sdílená tvorba modelů. Informační 
systém musí podporovat souběžnou práci více 
architektů nad jedním modelem prostřednictvím 
takových dynamických opatření, aby modelující 
architekti vzájemně nemařili svou práci v jednom 

čase (oddělení, blokování, řešení konfliktů při 
ukládání, apod.). 

6.4.11  ANO 
Ano K záznamům a vytvořeným objektům bude možné 

vkládat dokumenty a poznámky. 

6.4.12 ANO ANO 

Ano Informační systém plně podporuje formát 
(modelovací notaci, konvenci) dle specifikace 
ArchiMate 3.0 se zajištěním podpory pro vždy nové 

a platné verze. 

6.4.13  ANO 

Ano Informační systém umožňuje definici/editaci, nebo 
export-import změn vazebních matic (tzv. cross-

reference tables), využitelné pro masivní editace 
referencí (vhodné při nových zákonech, apod.). 

6.4.14  NE 

Ano V prostředí informačního systému je při editaci 

modelů možné kopírovat data z tabulkových 
editorů, nebo je exportovat, upravit a importovat 

vč. atributů (např. z MS EXCEL). 

6.4.15  NE 

Ano Informační systém bude provádět kontrolu syntaxe 
při vytváření vazeb mezi elementy na základě 
definovaných pravidel.  

6.4.16  NE 

Ne Modelovací komponenta informačního systému 
(EAM) plně podporuje formát dle BPMN 2.0 se 
zajištěním podpory pro vždy nové a platné verze 
a formát dle některé z konvencí ERD.  

6.4.17  NE 

Ne Systém umožňuje vytváření verzí modelů nebo jeho 

částí, aby bylo možné sledovat vývoj modelu v čase, 
případně tvořit varianty modelu při plánování. 
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6.5 Analýzy a reporty 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.5.1  ANO 
Ano Informační systém obsahuje analytický modul 

s možností tvorby vlastních dotazů.  
Níže uvedené mandatorní požadavky jsou platné pro scénář využití v oblasti správy 
provozních dat a ITSM procesů. Pro logickou komponentu modelování architektury (EAM) 
mandatorní nejsou. V příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek - Popis naplnění uživatelských 
požadavků dodavatel explicitně uvede, pro jaký scénář využití je případné naplnění 
požadavku platné. 

6.5.2  
NE 

(SPD) 

Ne Analýza závislostí - modelové zobrazení kritických 
souvislostí mezi službami ICT, komponenty služeb 

a dalšími elementy architektury. 

6.5.3  
NE 

(EAM) 

Ne Analýza závislostí - modelové zobrazení kritických 
souvislostí mezi službami ICT, komponenty služeb 

a dalšími elementy architektury. 

6.5.4  
ANO 

(SPD) 

Ano Business-Impact-analýzy - znázornění jednotlivých 
částí architektury ICT a zvýraznění souvislostí mezi 
jednotlivými konfiguračními elementy. 

6.5.5 

 
NE 

(EAM) 

Ano Business-Impact-analýzy - znázornění jednotlivých 
částí architektury ICT a zvýraznění souvislostí mezi 
jednotlivými konfiguračními elementy. 

6.5.6 

 
ANO 

(SPD) 

Ano Kvantitativní komparace - jednotlivé varianty 
architektury mohou být vzájemně porovnávány 
a hodnoceny. 

6.5.7 

 
NE 

(EAM) 

Ano Kvantitativní komparace - jednotlivé varianty 
architektury mohou být vzájemně porovnávány 
a hodnoceny. 

6.5.8 
 ANO 

(SPD) 

Ano Strategické a portfolio matice – zobrazení v maticích 
podle vybraných parametrů.  

6.5.9 
 NE 

(EAM) 

Ano Strategické a portfolio matice – zobrazení v maticích 
podle vybraných parametrů.  

6.5.10 
 ANO 

(SPD) 

Ano Časové grafy (Gantt) – zobrazení časového rozlišení 
různých událostí či stavů. 

6.5.11 
 NE 

(EAM) 

Ano Časové grafy (Gantt) – zobrazení časového rozlišení 
různých událostí či stavů. 

6.5.12  NE Ano Tabulkové RACI diagramy. 
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.5.13 
 NE 

(EAM) 

Ano Tabulkové RACI diagramy. 

6.5.14  NE Ano Tabulkové CRUD diagramy. 

6.5.15 
 NE 

(EAM) 

Ano Tabulkové CRUD diagramy. 

6.5.16 
 ANO 

(SPD) 

Ano Organizační diagramy. 

6.5.17 
 NE 

(EAM) 

Ano Organizační diagramy. 

6.5.18 
 ANO 

(SPD) 

Ano Procesní mapy. 

6.5.19 
 NE 

(EAM) 

Ano Procesní mapy. 

6.5.20 
 ANO 

(SPD) 

Ano Generování diagramu/view podle výběru prvků 
z modelu (z vybraných N prvků generuj view). 

6.5.21 
 NE 

(EAM) 

Ano Generování diagramu/view podle výběru prvků 
z modelu (z vybraných N prvků generuj view). 

6.5.22 

 
NE 

(SPD) 

Ano Generování view podle použitých atributů 

v modelech (např. z tohoto modelu generuj view, 

kde budou objekty s atributem XY).  

6.5.23 

 
NE 

(EAM) 

Ano Generování view podle použitých atributů 

v modelech (např. z tohoto modelu generuj view, 

kde budou objekty s atributem XY).  

6.5.24 

 
ANO 

(SPD) 

Ano Vyhledání potenciálně duplicitních prvků v modelu 

(dle podobnosti názvu a typu prvku) nebo vazeb 

(vícenásobné vazby mezi dvojicemi prvků). 

6.5.25 

 
ANO 

(EAM) 

Ano Vyhledání potenciálně duplicitních prvků v modelu 

(dle podobnosti názvu a typu prvku) nebo vazeb 

(vícenásobné vazby mezi dvojicemi prvků). 

6.5.26 
 ANO 

(SPD) 

Ano Informační systém umožňuje replikaci existujících 
dotazů a jejich modifikaci. 

6.5.27 
 NE 

(EAM) 

Ano Informační systém umožňuje replikaci existujících 
dotazů a jejich modifikaci. 
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.5.28 

 

ANO 

(SPD) 

Ano Je možné používat časové filtry (nastavení milníků 
v projektech měnících architekturu organizace, 
možnost provádění analýzy vztažené k různým 
časovým okamžikům). 

6.5.29 

 

NE 

(EAM) 

Ano Je možné používat časové filtry (nastavení milníků 
v projektech měnících architekturu organizace, 
možnost provádění analýzy vztažené k různým 
časovým okamžikům). 

6.5.30 
 

ANO 
Ano Je možné využívat historii objektů (jednotlivé 

objekty s sebou nesou historii změn).  

6.5.31 
 

ANO 
Ano Informační systém musí podporovat zobrazování 

vybraných atributů objektů v sestavách a reportech. 

6.5.32 

 

ANO 

Ano Informační systém musí umět generovat zobrazení 
zjednodušeného modelu lokality a umístění 
jednotlivých ICT komponent (například umístění 
ICT komponent ve všech místnostech v jednom 

patře budovy, v datovém sále apod.). 

6.6 Požadavky na ukládání dokumentace 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.6.1  ANO 

Ano Informační systém musí umožnit ukládání a správu 
příloh a řídit jejich zpřístupnění různým uživatelům 
na základě definovaných uživatelských práv. Tyto 
soubory budou z konkrétních objektů odkazovány 
do složek na centrálním úložišti objednatele. Kopie 

mohou být ukládány ve vlastním úložišti 
informačního systému. 

6.6.2 ANO ANO 
Ano Odkaz na přílohy bude součástí atributů ke 

každému konkrétnímu objektu (prvku/diagramu). 

6.6.3  NE 

Ano Informační systém umožňuje vyhledání obsahu dle 
klíčových slov fulltextem s podporou češtiny 
v obsahu vložených příloh, nebo federalizovaně (tj. 
z informačního systému) v hyperlinkovaných 
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dokumentech externího úložiště. 

6.7 Správa přístupu, uživatelů a rolí 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.7.1 

 

ANO 

Ano Informační systém musí umožňovat distribuované 
řízení přístupových práv k částem obsahu 
nastavených správcem informačního systému až na 
úroveň jednotlivého konkrétního objektu. Části 
(množiny, skupiny, „package“) jsou definovány 
množinovým výčtem jednotlivých objektů 
a diagramů. Každý objekt a diagram může být 
obsažen ve více částech/množinách/skupinách. 

6.7.2 

 

ANO 

Ano Informační systém musí obsahovat nástroj pro 
efektivní definici a změnu nastavení přístupových 
práv. To zahrnuje možnosti jak individuálního tak 
hromadného nastavení práv k balíkům, modelům, 
množinám objektů a diagramům. 

6.7.3 

 

ANO 

Ano Přístupová oprávnění budou zahrnovat role: bez 
přístupu, čtenář, čtenář s právem změny atributů, 
architekt (s právem změny vazeb, tvorby view, 
výmazu objektu jen v rámci příslušné 
části/množiny/skupiny). 

6.7.4 

 

ANO 

Ano Informační systém musí obsahovat nástroje na 
evidenci uživatelů a jejich skupin v rámci celého 
informačního systému pro každý typ uživatele: 
čtenář, s právem změny atributu, architekt, správce. 
Jeden uživatel může mít různé role, tj. různé úrovně 
oprávnění v rámci různých částí/skupin/množin 
obsahu. 

6.7.5 ANO ANO 

Ano Informační systém bude v logu ukládat informace 
o přihlášení a odhlášení uživatele do informačního 
systému. 

6.7.6 

 

ANO 

Ano Informační systém bude v logu ukládat změny 
obsahu (změny objektů-prvků/atributů, diagramů, 
hromadné operace, vložení komentáře, výmaz 
prvku apod.). 
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.7.7 

 

ANO 

Ano Informační systém bude umožňovat synchronizaci 
uživatelů s nástroji objednatele (AD MVCR.CZ, 

IdM, AD RESORTMV.CZ a AD EXRESORTMV.CZ) 

a nástroji dalších organizací. Informační systém 
bude umožňovat import seznamu pracovníků 
a organizační struktury z personálního systému. 
Vedle toho musí být nástroj připraven na 
synchronizaci s JIP/KAAS a dalšími LDAP.  

6.7.8 

 

ANO 

Ano Informační systém správy uživatelů bude 
obsahovat i správu rolí v informačním systému, kde 
bude možné definovat nové role a jejich přístupová 
oprávnění k jednotlivým diagramům/view 
a jednotlivým prvkům. 

6.7.9 

 

NE 

Ano Informační systém umožňuje vytváření přehledů 
uživatelů podle jednotlivých rolí a uživatelských 
skupin. 

6.7.10 

 

ANO 

Ano Informační systém bude obsahovat intuitivní 
a přehledné prostředí pro editaci práv a rolí. Role 
a práva bude možné editovat v ucelených sadách 
(tj. např. nebude informační systém vyžadovat 
přidělování práv po jejich jednotlivých položkách, 
nicméně systém toto bude umožňovat). 

6.8 Procesní nadstavba – události, požadavky, úkoly  

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.8.1 

 

ANO 

Ano Informační systém musí obsahovat možnost spojit 
obousměrně vybraný obsah (individuální výčet 
objektů a diagramů) s jednoduchým vícekrokovým 
procesním tokem (workflow), který bude 
reprezentovat např. požadavek na změnu/novou 
funkci, připomínkové řízení, úkol, provozní událost 
apod. 

6.8.2  ANO Ano Informační systém musí být schopen pro 
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přiřazeného uživatele zobrazit požadavky/úkoly 
s termíny a prioritami, jako je např. seznam objektů, 
u kterých je nutné provést změnu, schválení 
výstupu apod. (informace o charakteru změny jsou 
uvedeny v detailu objektu). 

6.8.3 

 

NE 

Ano Probíhající pracovní toky/workflow se u dotčených 
objektů zobrazí jako atributy. Přiřazený požadavek 
je možno postoupit/delegovat na dalšího 
pracovníka. 

6.8.4 
 

ANO 
Ano Procesní toky lze konfigurovat podle typu a určovat 

povinná/volitelná pole jejich základních formulářů. 

6.8.5 
 

NE 
Ano Nové procesní toky bude možné zakládat z detailu 

objektu nebo diagramu/view. 

6.8.6 
 

ANO 
Ano Procesní toky bude možné zakládat/aktualizovat na 

základě definované události z externího systému. 

6.8.7 
 

ANO 
Ano Objednatel požadavku/úkolu je schopen ověřit 

provedení dané změny u objektu/diagramu. 

6.8.8 
 

NE 
Ano Úkoly/požadavky/události je možné filtrovat a řadit 

(např. dle priority, termínů, aktuálního stavu). 

6.8.9 
 

NE 
Ano Informační systém bude umožňovat napojení na 

CA Service Desk resortu MV ČR. 

6.8.10 
 

ANO 
Ano Informační systém podporuje automatickou 

notifikaci změn pracovních toků emailem či SMS. 

6.9 Tvorba reportů a tisky 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.9.1 

 

ANO 

Ano Informační systém musí umožnit v přehledném 
uživatelském prostředí uživatelskou tvorbu reportů 

a tiskových sestav ze všech produkčních 

a systémových dat. 

6.9.2 

 

NE 

Ano Modul pro přípravu reportů musí umožňovat 
tvorbu standardních reportů formou definování 
jednotlivých polí v reportu a jejich definici na 

základě formulování databázových dotazů. Tyto 
reporty pak bude možné ukládat jako šablony, které 
mohou být vždy na požádání vygenerovány.  
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.9.3 

 

NE 

Ne Reportingový systém musí také umožňovat 
přípravu dynamických reportů ve formě 
kontingenčních tabulek, kde bude možné agregovat 
hodnoty nad vybranými dotazy. Tyto kontingenční 
tabulky bude také možné ukládat jako vzory, které 
budou aktualizovány vždy dle potřeby.  

6.9.4 
 

NE 
Ne Definice a příprava reportů bude dostupná 

z administrátorského rozhraní aplikace. 

6.9.5 

 

ANO 

Ano Informační systém umožní sestavit reporty 
z jakýchkoliv business dat. Neexistují business data, 
ke kterým nemůže objednatel vytvořit 
automatizované reporty. 

6.9.6 

 

ANO 

Ano Informační systém umožní sestavit k určeným 
skupinám dat veřejnou webovou službu (podle 
konceptu Open data). 

6.10 Obecné požadavky na GUI 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.10.1 

 

ANO 

Ano 

 

Veškeré funkcionality informačního systému musí 
být koncovému uživateli plně dostupné 
prostřednictvím aktuálních (stávající a dvou 

předchozích) verzí standardních webových 
prohlížečů (Internet Explorer nebo Edge, Firefox, 
Google Chrome) bez potřeby instalace dodatečného 
SW. Výjimkou jsou běžné pluginy internetových 
prohlížečů (např. ADOBE Flash Player nebo JAVA). 
Všechny služby informačního systému budou 
v těchto prohlížečích funkční. To není podmínkou 
pro samotnou tvorbu modelů. 
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ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.10.2 

 

ANO 

Ano Informační systém bude dostupný také na 
mobilních zařízeních platforem Android a IOS. Na 

těchto zařízeních objednatel neočekává možnost 
tvorby modelů, musí však být možno prohlížet 
modely, zobrazovat detaily jednotlivých objektů 
a doplňovat údaje k těmto objektům.  

6.10.3  NE Ne Je požadován responzivní web design. 

6.10.4 
 

NE 
Ano GUI bude po přihlášení konfigurovatelné tak, aby si 

mohl uživatel služby efektivně personalizovat.  

6.10.5 

 

ANO 

Ano Uživateli se po přihlášení personalizuje pohled na 
prostředí, tj. objeví se např. jemu přidělené úkoly či 
prvky infrastruktury, u kterých je vyžadována akce, 
příp. aktivity, jejichž kontrolou se naposledy 
zabýval. 

6.10.6 
 

ANO 

Ano Uživatel má v GUI k dispozici přehled relevantní 
dokumentace (informace, nápověda, navazující 
směrnice, návody apod.). 

6.10.7 

 

ANO 

Ano Vybrané funkcionality informačního systému pro 
„laické“ nebo „manažerské“ uživatelské role 
(prohlížení diagramů a grafů, připomínkování 
a změny atributů objektů) budou přístupné 
prostřednictvím Portálu informačního systému. 
Tyto funkce musí být koncovému uživateli plně 
dostupné prostřednictvím aktuálních verzí 
standardních webových prohlížečů (Internet 
Explorer nebo Edge, Firefox, Google Chrome) bez 

potřeby instalace dodatečného SW. Výjimkou jsou 
běžné pluginy internetových prohlížečů (např. 
ADOBE Flash Player nebo JAVA). Všechny služby 
informačního systému pro tyto role uživatelů 
budou v těchto prohlížečích funkční. 
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6.11 Požadavky na integrační rozhraní a konsolidaci provozních dat 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.11.1 

 

ANO 

Ano Informační systém musí obsahovat integrační 
rozhraní dle standardů SOA (webové nebo REST 
služby, XML/XSD), umožňující obousměrné sdílení 
a aktualizaci obsahu s externími systémy. 

6.11.2 
 

NE 
Ano Součástí integračního rozhraní je jeho úplná 

technická dokumentace. 

6.11.3 
 

NE 
Ano Informační systém má definované 

a dokumentované rozhraní API. 

6.11.4 

 

ANO 

Ano Informační systém umožňuje publikování 
OpenData (definovaný výběr) minimálně na úrovni 
XML. 

6.11.5 

 

ANO 

Ano Informační systém zvládá dávkové úlohy s non-

ArchiMate obsahem na úrovni základního 
objektového modelu, tj. zvládá provádět 
automatickou konverzi převzatých provozních dat 
do ArchiMate na úrovni konfigurační databáze 
(CMDB evidence). Provozní konfigurační data 
generují agenty typu "discovery". Tj. Informační 
systém musí zvládnout automatický překlad prvků 
CMDB do ArchiMate notace s vhodnou mírou 
agregace CMDB objektů (agregační schéma bude 
součástí analýzy a návrhu). 

 

6.12 Požadavky na správu kmenových dat 

ID Kvalifi-

kační 
Manda-

torní 
Splněno 
v okamžiku 
nasazení 

Popis 

6.12.1 

 

ANO 

Ano Informační systém musí podporovat scénáře pro 
čištění a konsolidaci číselníků kmenových dat 
(Material Master) prvků infrastruktury. 

6.12.2 

 

NE 

Ano Informační systém by měl podporovat scénáře 
distribuce nebo mapování kmenových dat mezi 
propojenými systémy (EKIS, DCeGOV a CMDB, 

MASPD). 
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7 Procesní uživatelské požadavky  

Procesní uživatelské požadavky nevstupují do hodnocení nabídky, nicméně tyto požadavky 
jsou z podstaty mandatorní, neboť charakterizují předpokládaný způsob užití IS MASPD 
v řízení kompletního životního cyklu komponent ICT infrastruktury. Objednatel požaduje, 

aby dodavatel vytvořil takovou architekturu řešení (tzn. takový komplex funkcionalit, 
uživatelského rozhraní, datového modelu, použitých technologií atd.), aby IS MASPD 
zjednodušil výkon všech provozních, analytických, rozhodovacích a řídících kroků níže 
uvedených procesů, přičemž potřeby z těchto procesů vyplývající musí být možné realizovat 
prostřednictvím standardních funkcí IS MASPD. Popis vlastností IS MASPD, které povedou 
k naplnění uvedených požadavků, jsou uvedeny v příloze č. 3 Výzvy k podání nabídek – 

Popis naplnění uživatelských požadavků zadavatele. 

Jak bylo uvedeno, IS MASPD má za cíl podporovat procesy ITSM v celé jejich šíři. Pro lepší 
pochopení úlohy informačního systému je v níže uvedených tabulkách nastíněn způsob 
využití informačního systému.  Pro vytvoření logické a přehledné struktury procesů, které 
by měly být informačním systémem podporovány, byla použita struktura definovaná 
metodikou ITIL. 

7.1 Hlavní procesy podporované informačním systémem 

  Název Charakteristika aplikační podpory 

 Modelování enterprise architektury 

1 

Modelování 
interní 
architektury 

Při plánování změn nebo rozvoje vytvoří odpovědná osoba v IS 

MASPD model, popisující vybranou část architektury. Přitom vychází 
ze stávajících modelů, takže modely pro plánování a modely 

popisující realitu musí být ve vzájemném souladu, pokud pro tvorbu 
informačního systému budou použity různé komponenty. 

Modely budou tvořeny v časovém rozlišení tak, aby bylo možné je 
prezentovat v časovém období, např. postupné nahrazování 
vybraných prvků jinými.  

Na modelu bude možná souběžná práce více pracovníků. Informační 
systém bude mít ošetřen i možný konflikt při ukládání souběžně 
upravovaných modelů. 

Informační systém bude umožňovat vyhledávání vybraného objektu 
napříč modely, aby bylo zřejmé, jaké dopady může mít plánovaná 
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změna v architektuře. 

2 

Schvalování 
modelů 
externím 
subjektům 

Externí subjekty mohou využít možnosti modelovat přímo 
v poskytnutém informačním systému nebo zpracovat model ve 

vlastním nástroji pro modelování EA. 

Externí subjekty mohou využívat vzorové a referenční modely, 

připravené OHA a dostupné např. v samostatném tzv. sekundárním 

repository objektů (není předmětem tohoto projektu, ale bude 

připraveno na integraci s IS MASPD).  Modely může OHA také 
archivovat v tomto centrálním repository. 

V obou případech je možné importovat návrh EA modelu do 
IS MASPD. Následné připomínkování modelu bude probíhat už 
pouze v IS MASPD. Finální model si externí subjekt bude moci 
importovat do svého nástroje. 

Pro výše uvedené využití (export i import modelů) musí informační 
systém podporovat The Open Group ArchiMate® Model Exchange 
File Format (v.3). 

 

  Název Charakteristika aplikační podpory 

 Asset management 

1 
Evidence HW 

a SW 

Informační systém umožní automatizované sledování ICT 

komponent (HW a SW) v celém životním cyklu, od pořízení až po 
vyřazení. To bude zajištěno jednak rozsahem a strukturou atributů 
objektů (tzn. informací evidovaných o jednotlivých ICT 

komponentách), jednak prostřednictvím vzájemného předávání 
datových zpráv s ekonomickým informačním systémem, 

s dohledovými nástroji či jednotlivými ICT komponentami.  

2 Deployment 

Informační systém bude schopen sledovat stav jednotlivých ICT 

komponent z hlediska jejich životního cyklu. To bude zajištěno 
jednak na úrovni datové struktury a zároveň schopností 
informačního systému zasílat požadavky a provádět analýzu stavu. 

3 
Patch 

management 

Informační systém bude schopen sledovat stav jednotlivých ICT 

komponent z hlediska jejich použitých technologií a verzí systémů. 
To bude zajištěno především na úrovni datové struktury.  

4 Licenční Informační systém bude umožňovat řízení a kontrolu využívání 
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management licencí. Základním prostředkem je schopnost sledování disponibility 

licencí podle jejich charakteru (per uživatel, per core apod.) a jejich 

spotřebu. 
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 Název Charakteristika aplikační podpory 

 ITIL - Strategie služeb 

1 

Strategické 
řízení ICT 

služeb 

Informační systém umožní vytvářet mapy strategických cílů, 
připravovat ukazatele jejich naplnění, přidělovat odpovědnost za 
jejich naplnění. Rozhodování o prioritách pak může probíhat podle 
příspěvku jednotlivých projektů k dosažení strategických cílů. 

2 
Řízení portfolia 
služeb 

Informační systém umožní navrhovat a hodnotit služby podle jejich 
významu, nákladů na poskytování či jejich příspěvku k dosažení 
strategických cílů.  

Obdobně umožní informační systém využití metod řízení portfolia 
pro další objekty, např. aplikační a technologické komponenty nebo 
projekty. 

3 
Finanční řízení 
ICT služeb 

Pro každý objekt, pro který je to relevantní, bude informační systém 

umožňovat sledovat náklady na investici a provoz. Díky tomu bude 
výrazně jednodušší modelovat budoucí architekturu s přihlédnutím 
k optimalizaci TCO. To vše navíc ve vazbě na business vrstvu. Na 
základě analýzy tak mohou být vyhodnoceny celospolečenské 
dopady investic (např. zvýšení nákladů na infrastrukturu resortu 
může být provázeno snížením nákladů na výkon agend pro všechny 
OVM). Tyto efekty bude možné kvantifikovat. 

4 
Řízení 
poptávky 

Informační systém bude evidovat příchozí požadavky a společně 
s evidencí kapacit umožní předpovídat poptávku uživatelů po 
službách. 

5 
Řízení business 
vztahů 

Informační systém umožní modelovat návaznost mezi business 
vrstvou, tedy procesy a agendami a jejich aplikační podporou. Tato 
vazba je základním kamenem celého enterprise managementu, 
neboť dává do souladu realitu práce běžných pracovníků 
a jednotlivé služby ICT podpory. 

U přijatých požadavků bude možné modelovat vhodný způsob jeho 
naplnění (rozšíření funkcionalit aplikace, implementace nové 
aplikace, zpřístupnění stávající aplikace dalšímu okruhu pracovníků 
apod.). 

U existujících služeb bude možno ověřit soulad nastavených 
smluvních podmínek (SLA) ve vztahu k důležitosti služby a ceně za 
danou úroveň. 
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 ITIL - Návrh služeb 

6 

Řízení 
katalogu 

služeb 

Katalog služeb je základním dokumentem pro efektivní řízení ICT. 

V něm jsou shromážděny všechny klíčové informace o charakteru 

jednotlivých služeb a odpovědnosti za jejich vykonávání. Informační 
systém bude veškeré klíčové informace z katalogu služeb obsahovat 
a umožní jeho dynamické řízení, neboť každá změna se v něm ihned 
projeví. Katalog tak bude stále aktuální a dostupný.  

7 
Řízení úrovně 
služeb 

Čím vyšší úroveň služba má, tím je dražší. Informační systém bude 

díky možnosti analýz a modelování umožňovat řízení úrovně služeb 
ve vzájemném souladu mezi poskytovanými a konzumovanými 
službami, řízení podle významu služby na chod celé infrastruktury či 
zohlednění dopadů služby ve vztahu k její ceně, díky možnosti 
modelovat a analyzovat.  

Díky obsaženým informacím bude možné při změně (implementaci 
nové nebo zrušení stávající služby) vyhodnotit dopady této změny 

a připravit potřebná opatření (organizační, technická). 

Informační systém bude u vybraných objektů schopen evidovat 
klíčové informace (počty incidentů, počty problémů, atd.). Způsob 
evidování a zobrazení bude předmětem analýzy a následného 
Cílového konceptu.  

Odchylky skutečné hodnoty služeb od požadované bude možné 
zobrazit odpovědným osobám či jejich nadřízeným v příslušné sekci 
(kokpit).  

8 
Řízení 
dodavatelů 

V informačním systému bude evidován přehled platných smluv 
s jejich termíny platnosti, hodnotami SLA, množinou objektů, které 
pod smlouvu spadají a další potřebné informace.  

Informační systém umožní z kteréhokoliv modelu zjistit smlouvu 
související s daným objektem (aplikace, server, ICT služba). U těchto 
smluv pak bude možné zobrazit přehled dalších objektů pod danou 
smlouvou. 

V přehledu smluv bude možné zobrazit Ganttův diagram jejich 
platnosti. 

Informační systém bude odpovědným osobám zasílat e-mailové 
avízo o blížícím se konci smlouvy (s předstihem definovatelným pro 
každou smlouvu). 
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9 Řízení kapacit 

V informačním systému bude navržen způsob čerpání dat o vytížení 
klíčových prvků infrastruktury, jejich zobrazení a práce s daty 

(agregace dat nad vybranou částí infrastruktury apod.). Informační 
systém bude pracovat nejen s průměrným vytížením, ale i o špičkách, 
aby bylo možno řídit rozložení výkonu v čase. Dodavatel navrhne 

optimální způsob ukládání dat s ohledem na rychlost a odezvy 

systému (odkazem na externí úložiště apod.). 

Informační systém bude schopen evidovat míru využití nakoupených 
licencí pro každý typ licence. 

Díky hodnocení využití bude možno optimalizovat množství HW 
nebo bude nabízeno sdílení nevyužitých kapacit v rámci resortu. 
Tento efekt nemusí být patrný pouze u velkých celků, ale naopak 
může nahradit potřebu výpočetního výkonu pro provoz malých 
lokálních aplikací. 

10 
Řízení 
dostupnosti 

Informační systém umožní modelovat dopady nedostupnosti 
jednotlivých konkrétních prvků na dostupnost souvisejících služeb 

(například, které agendy nebude možné vykonávat při výpadku 
konkrétního serveru nebo switche).  

To přispěje k optimálnímu plánování architektury, aby byla zajištěna 
dostupnost služeb podle jejich významu (např. kritické systémy) 
a zároveň přitom zůstala zachována nákladová přiměřenost. 

Informační systém bude umožňovat monitoring výpadků komponent 
nebo počty útoků na ně.   

11 
Řízení 
kontinuity  

Informační systém umožní minimálně ve formě jednoduchých 
procesních schémat plánovat opatření a postupy při výpadku 
konkrétních komponent infrastruktury nebo služeb.  

12 

Řízení 
bezpečnosti 
informací 
(ISMS) 

Informační systém bude obsahovat typové objekty sloužící k tvorbě 
bezpečnostních modelů včetně vazby na systémy ISMS MV ČR. Bude 

zahrnovat objekty typu „Riziko“ nebo „Aktivum“, jejichž účelem je 
schopnost modelování opatření pro skupiny objektů s obdobnými 
atributy. Dále bude informační systém obsahovat mj. informace 

o pravděpodobnostech a dopadech, aby bylo možné provádět 
analýzy obvyklé v souladu s principy systému řízení bezpečnosti 
informací dle ISO/IEC 27000.  

Informační systém bude shromažďovat provozní a bezpečností 
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informace, např. o útocích, které bude odesílat na centrální pracoviště 
eGovernmentu (DCeGOV), aby bylo možné vyhodnotit účinnost 
existujících opatření či zdroj největšího nebezpečí. 

Informační systém bude evidovat informace navazující na potřeby 
vyplývající z požadavků GDPR. 

13 
Koordinace 

návrhu 

Informační systém musí umožňovat analýzu dopadů jednotlivých 
návrhů změn a opatření. Cílem je identifikace všech impaktovaných 
prvků EA a zjištění skupiny osob odpovědných za tyto impaktované 
prvky. Tyto odpovědné osoby musí mít možnost vyjadřovat se 
k výsledné podobě návrhu a včas informovat o dopadech, omezeních 
nebo například o jiných projektech realizovaných nebo plánovaných 
nad danou částí architektury. 

Informační systém umožní společnou práci nad modely, jejich 
vizualizaci a prezentaci. Informační systém bude umožňovat 
vyhledávání vybraného objektu napříč modely, aby bylo zřejmé, jaké 
dopady může mít plánovaná změna v architektuře. 

 ITIL - Přechod služeb 

14 

Podpora 

a plánování 
přechodu 

Podobně jako při plánování návrhu, tak i při plánování projektů musí 
mít projektový manažer v informačním systému k dispozici data 

o tom, kterých objektů se daný projekt dotkne. To usnadní oslovení 
všech dotčených osob a rychlé získání zpětné vazby a získání 
přehledu o vhodné variantě či harmonogramu řešení. 

Varianty řešení bude možné společně namodelovat a analyzovat 

z různých pohledů (náklady, přínosy, doba trvání apod.). 

Informace o záměru bude následně transformována do časového 
plánu. Informační systém by měl umožnit i časové plánování. 

Informační systém bude umožňovat časové rozlišení modelů, aby 
bylo možné zobrazit např. stupeň rozpracovanosti projektu ke 
konkrétnímu datu. 

Informační systém bude umožňovat vyhledávání vybraného objektu 
napříč modely, aby bylo zřejmé, jaké dopady může mít plánovaná 
změna v architektuře. 

15 Řízení změn 
Informační systém bude podporovat celý životní cyklus změny (P-D-

C-A). 
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a. Podpora řízení změn; 

b. Hodnocení navržených změn; 

c. Zaznamenávání a revize RFC; 

d. Hodnocení a implementace naléhavých změn; 

e. Hodnocení změn manažerem změn; 

f. Hodnocení změn CAB; 

g. Plánování změn a autorizace sestavení; 
h. Autorizace nasazení změn; 

i. Nasazení malých změn;  

j. Post-implementační revize a uzavření změn. 

Informační systém zobrazí vzájemnou závislost všech souběžných 
nebo navazujících projektů. Informační systém umožní zobrazení 
skutečného stavu paralelních projektů. To usnadní koordinaci všech 
akcí a dá přehled o prioritách. 

Informační systém umožní snadné překlopení TO-BE modelů 
sloužících k plánování projektů do modelů skutečného provedení či 
jejich vzájemnou validaci. To umožní rychlejší odhalení odchylek 

a včasnou reakci. 

16 
Řízení aktiv 

a konfigurací 

Návrh informačního systému a jeho zapojení do aplikační podpory 
ICT procesů bude obsahovat i rozhraní mezi ekosystémem 
dohledových systémů a CMDB. 

Informační systém umožní v definovaném rozsahu sledovat klíčové 
položky konfigurace vybraných zařízení. Přestože nebude suplovat 
konfigurační databázi, bude poskytovat dostatek informací pro 
potřebné servisní zásahy. 

Zároveň bude obsahovat rozhraní pro vzájemnou verifikaci údajů 
z modelu a z reality identifikované dohledovými nástroji. 

17 

Řízení 
uvolnění 
a nasazení 

Implementační projekt a návrh informačního systému bude 

obsahovat rozhraní pro podporu uvolňování a nasazení. 

Jakákoliv změna nebo nová ICT komponenta uvolněná k testování či 
do produkce musí být zaznamenána v rámci celkové mapy 
infrastruktury včetně všech důležitých souvislostí. 

18 Řízení znalostí 
Informační systém bude zobrazovat infrastrukturu v přehledných 
modelech tak, aby umožňoval rychlou reakci na požadavky, zejména 
výpadky a incidenty a umožnil tak řešení jednoduchých úloh na 
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úrovni L1 supportu. 

Přístup k potřebným informacím bude řízen podle příslušných 
oprávnění, nicméně architektura řešení a pravidla používání zajistí 
dostupnost potřebných informací i při výpadcích sítě apod. 

19 
Hodnocení 
změn 

Informační systém bude poskytovat širokou škálu analytických 
nástrojů, které umožní analyzovat potenciál změn z pohledu 

finančního, provozního či bezpečnostního. Informační systém bude 

obsahovat nástroj pro tvorbu dotazů (skládání logických vět za 
pomoci operátorů AND; OR apod.). Na základě analýzy současného 
stavu a predikce očekávaného stavu bude možné porovnat rozdíly.  

 ITIL - Provoz 

20 

Řízení 
událostí, 
incidentů, 

problémů 

Informační systém bude evidovat události ve vazbě na jednotlivé 
objekty, kategorizovat je podle stanovených kritérií (dopad, doba 
trvání, náročnost řešení). Bude obsahovat nástroje pro vizualizaci 
časového vývoje počtu událostí. Díky tomu bude možné hodnotit 
slabá místa infrastruktury a včas přijímat opatření. 

Informační systém bude obsahovat informace o architektuře potřebné 
pro zajištění L1 a L2 supportu.  

V případě, kdy bude na základě řešení potřeba přijmout opatření 
v oblasti nastavení infrastruktury, řešitel události/incidentu odešle 
v informačním systému požadavek na změnu a to formou záznamu 
k dotčeným objektům (tedy ICT komponentám). Tento požadavek se 
objeví v úkolech osob odpovědných za dané objekty. 

21 
Plnění 
požadavků 

Příchozí požadavky budou kategorizovány a přiřazeny ke 
konkrétním objektům, kterých se týkají. To umožní konsolidaci 
požadavků podle vybraných kritérií (podle dotčeného objektu, 
dodavatele služeb apod.).  

Řešitel uvidí, zda na objektu, jehož se požadavek týká, neprobíhá jiný 
změnový proces a může efektivně rozhodnout o zamítnutí nebo 
způsobu řešení (např. neobjedná rozvojové činnosti na aplikaci, která 
je určena k nahrazení již probíhajícím projektem).  

Na základě konsolidovaných požadavků budou navrhovány změny 
v nastavení konkrétní části infrastruktury (obměna HW, nahrazení 
vybraných IS a aplikací, změna architektury). 
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Management uvidí způsob řešení a míru naplnění požadavků. 

Objednatel požadavku uvidí, v jakém stavu je jeho požadavek 
(vyřešen, probíhá změna apod.). 

22 
Řízení 
přístupu 

V informačním systému bude možné modelovat přístupová 
oprávnění, a to jak oprávnění aplikací k datům jiných aplikací (CRUD 

matice), tak oprávnění osob k aplikacím. 

Přístupová oprávnění k jednotlivým modelům budou řízena 

prostřednictvím údajů o odpovědných osobách na úrovni 
jednotlivých objektů v modelech. Informační systém by měl evidovat 

odpovědnost pracovníků za různé aspekty provozu infrastruktury 
(odpovědnost za provoz, rozvoj, vedoucí pověřeného útvaru atp.) – 

viz datový model.  

23 
Řízení aplikací 
a technologií 

Informační systém bude evidovat informace o aplikacích, jejich 
modulech, rozhraních a přenášených datech. Vedle toho bude 
evidovat informace o nákladech a podporovaných procesech. Řízení 
aplikací umožní odstranit redundance v aplikačním prostředí.  

Sledování technické infrastruktury, jejího vytížení a používaných 
platforem bude používáno při sjednocení technologického prostředí 
a optimální využití jeho kapacity.  

 ITIL - Kontinuální zlepšování 

24 

Proces 

zlepšování v 7 

krocích 

Kontinuální zlepšování čerpá data ze všech výše uvedených procesů, 
které na základě vhodných dotazů strukturuje do výsledných analýz. 
Možná opatření umožní modelovat ve více variantách a na základě 
dalších analýz umožní rozhodnout o optimální variantě. Zároveň 
o všech krocích zůstanou zachovány záznamy pro zpětné 
vyhodnocení účinnosti opatření.  
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1 Účel dokumentu  

Tento dokument obsahuje seznam aktuálně známých technických požadavků na informační 
systém (dále také „informační systém“ nebo „IS MASPD“) pro správu komplexních 
strukturovaných informací o veškerých ICT komponentách a jejich infrastruktuře v příslušné 
architektuře, které jsou nutné pro efektivní řízení jejich životního cyklu. 

Objednatel pod technickými požadavky rozumí takové požadavky na informační systém, 

které jej popisují z pohledu jeho architektury, výkonnostních a kvalitativních parametrů 
(SLA), případných omezení (např. již užívanou architekturou systémů objednatele), včetně 
požadovaného vnějšího chování informačního systému a jeho funkcionalit. 

Pokud z popisu některého technického požadavku nevyplývá jinak, všechny níže uvedené 
požadavky, mající ve sloupci „Mandatorní“ uvedeno ANO, musí být splněny nejpozději 
v okamžiku spuštění informačního systému do rutinního provozu a každý takovýto 
jednotlivý požadavek bude předmětem Kompletní akceptace Díla. Technické požadavky, 
které mají ve sloupci „Mandatorní“ uvedeno NE, budou předmětem hodnocení nabídky 
podle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. 

Objednatel stanoví, že každý nemandatorní (z povahy věci i mandatorní) požadavek, k jehož 
plnění se dodavatel zavázal v rámci předložení Závazném návrhu Smlouvy o dodávce 
a implementaci informačního systému (dále jen „Závazný návrh Smlouvy o dílo“) 
v předběžné nabídce / nabídce se pro dodavatele stává závazný. 

Objednatel v souladu se zadávací dokumentací stanovuje, že seznam technických 

požadavků bude doplněn a upřesněn dále během úvodní analýzy, která bude předcházet 
vývoji a implementaci IS MASPD. To znamená, že dodavatel musí kromě splnění 
konkrétních jednotlivých požadavků naplnit i cíle a očekávání objednatele specifikované 
v příloze A Smlouva o dodávce a implementaci informačního systému (dále jen „Smlouva 

o dílo“) - Východiska a potřeby zadavatele. 

Technické požadavky jsou v dokumentu sepsány a utříděny do logických celků a v logickém 
pořadí, v případě potřeby i adekvátně vysvětleny a zdůvodněny, a to zejména tam, kde 
realizace požadavku může mít významný dopad na cenu či složitost informačního systému, 
anebo tam, kde lze očekávat významný dopad požadavku na navýšení nákladů nebo 
pracnosti na vytvoření informačního systému. 
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2 Strukturování dokumentu 

Dokument v úvodních kapitolách shrnuje technické požadavky objednatele na celý 
informační systém, v druhé části dokumentu jsou uvedeny specifické technické požadavky 
podle jednotlivých modulů. Požadavky jsou pro přehlednost uvedeny v tabulkách včetně 
akceptačních kritérií platných pro každý požadavek. 

3 Obecné principy 

Východiskem pro požadavky na obecnou strukturu informačního systému je fakt, že bude 
sloužit pro podporu řízení ICT služeb prakticky v celém rozsahu formulovaném metodikou 

ITIL. 

Pořizovaný informační systém má ambici být klíčovým nástrojem při navrhování 
optimálního rozvoje ICT infrastruktury pro potřeby samotného Ministerstva vnitra České 
republiky (dále také „MV ČR“), tak i pro potřeby rozvoje eGovernmentu, dále pro potřeby 
všech organizací resortu Ministerstva vnitra České republiky (dále také „resort MV ČR“). 

Nový informační systém musí být navržen a dodán tak, aby respektoval principy rozvoje 

informačních a komunikačních technologií objednatele, především: 

● Uživatelé budou moci informační systém používat na všech typech zařízení (PC, 

notebook, tablet) s cílem zajistit dostupnost funkcionalit bez ohledu na geografickou 

lokalitu a použité zařízení. 
● Licenční politika umožní neomezené použití oprávněnými osobami napříč celým 

resortem MV ČR. 

● Licenční politika umožní využití vybraných funkcionalit informačního systému pro 

uživatele z dalších orgánů veřejné moci (dále jen „OVM“) a jejich podřízených 
organizací při komunikaci s Odborem Hlavního architekta eGovernmentu (dále také 
„OHA“). Detailní informace o počtech uživatelů a licenčních požadavcích jsou 
uvedeny v příloze A Smlouvy o dílo - Východiska a potřeby zadavatele. 

● Informační systém bude umožňovat sdílení vybraných dat napříč resortem MV ČR 
a zároveň umožní vytvářet uzavřené databáze s omezeným přístupem.  

● Projekt implementace bude řízen podle mezinárodních metodik (PRINCE 2, PMBOK) 
s ohledem na postupný růst a řízení rizik. 

● Informační systém bude přenositelný, umístitelný do infrastruktur třetích stran, 
včetně původně zavedených DNS záznamů a nenáročný na finanční i lidské zdroje. 

● Objednatel klade vysoký důraz na bezpečnost dat v informačním systému (ISO 

27001, řízené přístupy, šifrování, zálohování, …) a robustnost.  
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● Objednatel požaduje splnění požadavků na vysokou dostupnost a napojení na interní 
load balancing založený na technologii F5.  
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4 Základní architektura IS MASPD 

Tato kapitola popisuje základní koncept informačního systému. Koncept je možno 
v odůvodněných případech modifikovat. Tato modifikace podléhá odsouhlasení obou 
smluvních stran, přičemž klíčovým parametrem je zachování požadované funkčnosti. 
Objednatel dále požaduje základní modulární segmentaci IS MASPD ve smyslu uvedeného 
schématu. 

4.1 Požadavky na architekturu systému  

Na základě požadavků nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací, požaduje objednatel specifické uspořádání databázové vrstvy. Dodavatel je 
povinen respektovat požadavky uvedené níže v obrázku č. 1 a č. 2 a v souvisejícím textu. 

Obrázek č. 1 – Schéma uložení dat 
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Obrázek č. 2 - Schéma požadovaného komunikačního schématu zadavatele 
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Základním principem je rozdělení informací o jedné každé komponentě (tedy jednotlivých 
atributů objektu) do oddělených šifrovaných databází. Informace o tom, které atributy 

v jednotlivých databázích patří k jedné konkrétní komponentě, budou evidovány 
v samostatně administrované a fyzicky oddělené databázi. Spojení informací z jednotlivých 
databází vznikne až na základě požadavku Front endu domény SPD (Front end int).  

Popis jednotlivých komponent = prostředí/systémů/subsystémů/částí na obrázku č. 1 a č. 2. 

Front end domény EAM (Front end iNET) 

Tato část představuje část systému řešící doménu EAM. Ta bude obsahovat veřejné datové 
modely OHA o veřejných IS státu a bude úložištěm dat těchto modelů. Bude řešit oprávnění 
přístupu k těmto datovým modelům z pohledu jejich úprav a modelování na základě práv 
a oprávnění v JIP/KAAS. Bude prezentovat veřejné datové modely těchto IS. Dále bude 
exportovat data těchto veřejných modelů do Front end int. Bude exportním / importním 
rozhraním pro veřejné modely OHA. Tato část systému prezentuje modely OHA do 

veřejného internetu. Tato část bude umístěna v prostředí dodaných objednatelem. Výkon, 
požadovaný pro tuto část systému specifikuje dodavatel ve své nabídce. Pro tuto část 
nepožaduje objednatel dodávku HW, zálohovacího řešení včetně SW, Firewallu a 
vitrualizace. Tato část bude provozována na existujícím prostředí UPAAS, která všechny 
tyto součásti již obsahuje. Virtualizační SW je VMware a zálohovací SW je Veeam. Dodavatel 

pro tuto část dodá specifikaci požadovaných VCPU, RAM a diskového prostoru. Součástí 
nabídky budou všechny ostatní součásti, jako je například OS, DB, provozní a bezpečnostní 
log management ve virtuálním prostředí a další potřebné licence a SW včetně realizace všech 
implementací s výjimkou FW, vlastní virtualizace a zálohování. Tato část IS MASPD bude 

oddělena (i na úrovni HW prostředí) od okolního prostředí MASPD tak, aby bylo možné ji 
zcela samostatně administrovat rozdílnou skupinou administrátorů od ostatního 
prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD. Jediná možnost komunikace a konektivity do 

ostatního prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD bude pouze na úrovni TCP/IP a musí 
být provozovatelná zcela bez závislosti na zbytku MASPD. 

Toto prostředí a veškeré jeho součásti a data budou umístěny na existujícím HW prostředí 
UPAAS objednatele, které je postaveno na virtualizační technologii VMware a vSAN 

VMware s zálohovacím SW Veeam a zálohovacím deduplikačním úložištěm. V prostředí 
UPAAS je také služba Firewall. Prostředí UPAAS je dále připojeno do NDC bloku CMS přes 
centrální firewall UPAAS. Prostředí UPAAS je postavené jako N+1. 

 



 

 

Příloha D Smlouvy o dílo 

 

 

9 / 20 
 

Front end domény SPD (Front end int) 

Tato část bude přístupovou části v oblasti SPD. Bude obsahovat přístupovou logiku a logiku 

limitací tvorby obsahu dat, jejich detailu a objemu souborů informací. Bude řešit oprávnění 
přístupu k informacím na úrovni jednotlivých komponent na základě oprávnění v resortním 
IDM. Tato část bude zároveň realizovat publikaci modelování a vazbu na další systémy, 
například obousměrnou vazbu na Service desk a jeho CMDB. Vedle toho bude určena 
k příjmu dat z dohledových a monitorovacích nástrojů. Tato část bude prezentována pouze 

do vnitřního prostředí sítí resortu MV. Toto prostředí/systém/subsystém/část musí být od 
infrastruktury resortu MV odděleno dodaným next-generation Firewallem s požadovanými 
minimálními parametry a od ostatních prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD 
odděleno next-generation Firewallem fyzickým nebo virtuálním. 

Systémová databáze A (SYS A) 

Systémová databáze A bude primárně odpovídat datům IS EKIS, tedy inventarizačním, 
ekonomickým a alším informacím o komponentách. Také bude zodpovědná za komunikaci 

IS MASPD s EKIS a udržování konzistence informací mezi EKIS a MASPD v obou směrech 
a to dávkově s potvrzováním změn schvalovateli v obou směrech. Část dat EKIS, která bude 
konkrétně popisovat například umístění jednotlivých komponent v rámci lokalit, bude 
umístěna v systémové databázi C. Toto prostředí/systém/subsystém/část musí být od 
ostatních prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD odděleno next-generation Firewallem 

fyzickým nebo virtuálním. 

Systémová databáze B (SYS B) 

Databáze B bude obsahovat konfigurační parametry, tedy veškerá data, která popisují 
vnitřní konfiguraci komponenty či události nad komponentou. Toto 

prostředí/systém/subsystém/část musí být od ostatních prostředí/systémů/subsystémů/částí 
MASPD odděleno next-generation Firewallem fyzickým nebo virtuálním. 

Systémová databáze C (SYS C) 

Databáze C bude obsahovat veškeré vazby mezi jednotlivými komponentami a informace 

o jejich umístění. Toto prostředí/systém/subsystém/část musí být od ostatních 
prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD odděleno next-generation Firewallem fyzickým 
nebo virtuálním. 
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Systémová databáze D (SYS D) 

Systémová databáze bude obsahovat „slepé“ a obecné architektonické modely, to znamená, 
že bude obsahovat část graficky vyjádřených vazeb mezi komponentami. Toto 

prostředí/systém/subsystém/část musí být od ostatních prostředí/systémů/subsystémů/částí 
MASPD odděleno next-generation Firewallem fyzickým nebo virtuálním. 

Databáze vazeb mezi jednotlivými databázemi (SYS vazeb mezi SYS A, B, C a D) 

Bude obsahovat informace vazeb mezi daty obsaženými v SYS A, B, C a D. Bez této části 
nebude možné složit informace mezi obsahem SYS A, B, C a D. Tato část bude umístěna do 

odděleného fyzického prostředí a bude mít přiděleného samostatného administrátora. 
Spojení konkrétní komponenty s ostatními částmi informací bude realizováno na základě 
bezobsahového, náhodně generovaného, identifikátoru. Tato část IS MASPD musí být 
oddělena od okolního prostředí MASPD tak, aby bylo možné ji zcela samostatně 
administrovat rozdílnou skupinou administrátorů od ostatního 
prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD. Tato část prostředí/systému/subsystému/části 
MASPD nesmí sdílet autentizaci ani autorizaci administrátorů prostředí vlastních serverů 

s ostatními částmi prostředí/systémů/subsystémů/částí MSAPD. 

Za fyzické oddělení bude považováno i oddělení ve virtualizovaném prostředí tak, že 
nebude možné z prostředí virtualizace vstoupit do tohoto virtualizovaného prostředí. Tedy, 
že bude přerušeno dědění práv a oprávnění k tomuto virtualizovanému prostředí. Takto 
vyčleněné virtuální prostředí bude mít v prostředí virtualizace přidělené zdroje 
a administrace bude na zcela oddělených účtech jen pro toto separátní prostředí. 

Všechny ostatní existující systémy, které jsou dále zmiňovány, budou pro MASPD dostupné 
pouze na úrovni TCP/IP přes perimetrový firewall MSAPD. 

Okolní systémy (IS EKIS, Management nástroje, JIP/KAAS) 

IS EKIS bude synchronizovat data s údaji primárně v SYS A, nicméně část dat bude 
z bezpečnostních důvodů přesunuta do ostatních databází (SYS C). Pro komunikaci s IS EKIS 

bude připraveno rozhraní, které bude schopno párovat jednotlivé konkrétní komponenty 
oproti zaúčtovaným celkům v ekonomickém systému (není jednotný postup účtování a tím 
pádem v EKIS mohou být komponenty zavedeny v různě velkých celcích). 

Vazba na JIP/KAAS zajišťuje ověřování identity uživatelů v doméně EAM. JIP je zkratka pro 

Jednotný identitní prostor, tedy zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských 
účtů úředník, který je součástí systému Czech POINT. KAAS je zkratka pro Katalog 
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autentizačních a autorizačních služeb – rozhraní webových služeb, které umožňují jednak 
autentizaci uživatelů přistupujících do AIS či ISVS pomocí přihlašovacích údajů v JIP, jednak 

umožňují editaci údajů subjektů a uživatelských účtů v JIP. 

Vazba na CMDB 

Vazba na management nástroje – systém bude sbírat data z dohledových a management 

nástrojů. Konkrétní způsob napojení s jednotlivými nástroji a konkrétní data, evidovaná ke 
komponentám na základě informací z dohledových a management nástrojů, včetně způsobu 
jejich uložení a prezentace, budou předmětem úvodní analýzy a schváleného Cílového 
konceptu. 

Další informace o architektuře 

Front end domény EAM bude umístěn v samostatné infrastruktuře (UPAAS), kterou 

poskytne objednatel. Tato infrastruktura je umístěna v DC v Praze. Tato architektura nemá 
redundantní lokalitu a její dostupnost je zajištěna prostřednictvím lokální redundance 
architektury N + 1 v daném DC. 

Systémové databáze A, B, C mohou být odděleny pouze na úrovni virtualizace a šifrovány 
na úrovni databáze nebo operačního systému prostřednictvím algoritmů splňujících 
minimální požadavky ve smyslu Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb.  

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

ZA01 ANO 

Modularita umožní kromě samostatné správy a řešení incidentů/požadavků 
i přidávání nových modulů. Objednatel dále předpokládá, že jednotlivé 
uvedené moduly mohou být dále rozděleny na další dílčí části s ohledem na 

požadované funkcionality/procesy. 

ZA02 ANO 
Dodavatel navrhne vhodný protokol pro komunikaci jednotlivých částí 
informačního systému v rámci celého dodaného řešení. 

ZA03 ANO 

Návrh musí zohledňovat požadavek na vytvoření celkem tří oddělených 
instancí informačního systému, které jsou provozovány po dobu životnosti 
informačního systému (do ukončení poskytování provozní podpory): 
a) vývojová instance  
b) testovací instance  
c)  provozní instance 

ZA04 ANO 

Celý informační systém musí být připraven na modifikace, doplňování 
a úpravy funkcionalit, datových struktur a dalších prvků dle požadavků 
objednatele po celé období provozování informačního systému. Většinu 
úprav, které vyplývají z úprav v interních procesech objednatele (např. 
definice nového objektu prostřednictvím duplikace již existujících objektů), 
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musí být možné realizovat prostřednictvím poučeného uživatele objednatele 

– musí existovat aplikační prostředí (rozhraní) pro realizaci změn. 

ZA05 NE 

Všechny změnové a rozvojové požadavky budou řešeny stanoveným 
postupem přes aplikaci CA Service Desk. Objednatel požaduje, aby systém 
administrátorských práv k IS MASPD byl navržen a  držován jednotným 
způsobem. 

ZA06 ANO 
V informačním systému bude možné využívat různé standardizované 
komunikační protokoly včetně šifrovaných. 

ZA07 NE 
Dodavatel musí zajistit nezávislost rozhraní a obsahu zprávy na 
komunikačním protokolu. 

ZA08 ANO 

Rozšiřitelnost informačního systému musí být zajištěna ve smyslu: 
● rozšíření množství objektů, funkcionalit či procesů - ty musí být 

možné doplnit buď konfigurací stávajících aplikací/modulů nebo 
integrací nových aplikací/modulů 

● množství uživatelů, kterých může postupným vývojem 
informačního systému přibýt několikanásobně 

● možnosti postupného zapojování modulů. 

ZA09 NE 

Otevřenost informačního systému pro změny a případné doplňování nových 
modulů, které musí být realizovatelné za minimálního dopadu na provoz 
a být integrovatelné do stávajícího systému. 

ZA10 ANO 

Změny v informačním systému (např. změny workflow vyvolané změnami 
legislativy, změny v uživatelských oprávněních, změny číselníků apod.) 
musí být možné bez změny architektury informačního systému, musí být 
možné je zvládnout vlastními kapacitami (vyškolenými administrátory či 
správci bez nutnosti programování). 

ZA11 ANO 

Použitá platforma informačního systému musí mít garanci průběžného 
vývoje a oprav po dobu 6 let od zahájení produkčního provozu a podpory 

od výrobce nebo dodavatele. 

ZA12 ANO 
Informační systém musí být postaven na takové platformě, aby byl 
udržitelný po dobu minimálně 6 let produkčního provozu. 

ZA13 NE 

Objednatel požaduje, aby byla využita vhodná technologie umožňující 
přístup uživatelů i přes slabší internetovou konektivitu (např. 
prostřednictvím mobilního připojení). Objednatel požaduje, aby součástí 
řešení IS MASPD byla i vhodná utilita pro otestování HW i SW 

kompatibility koncové uživatelské stanice. 

ZA14 ANO 

Pro vstup uživatele do informačního systému bude použito zabezpečení 
jménem a heslem (z AD, LDAP, IdM), pro některé definované operace 
bude nutný i certifikovaný elektronický podpis. Po skončení práce se 
uživatel z informačního systému odhlásí. Při delší nečinnosti uživatele 
(např. 30 minut) informační systém automaticky uživatele odpojí / odhlásí. 
Administrátor má možnost nastavit dobu nečinnosti. 

ZA15 NE 
Informační systém bude umožňovat synchronizaci seznamu pracovníků 
prostřednictvím rozhraní a synchronizaci organizační struktury a seznamu 
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pracovníků ze systému Active Directory, respektive systému IdM. 

ZA16 ANO 
Jednotlivé skupiny přístupových práv bude možné sdružit do profilů 
a vytvářet tak skupiny uživatelů. 

ZA17 ANO 
Řízení uživatelských oprávnění bude možné pro jednotlivé modely/skupiny 
modelů, databáze a jednotlivé objekty (prvky a diagramy). 

ZA18 ANO 

Z pohledu nákladů a investic objednatel požaduje použít takové 
technologie, které nevedou k nutnosti licencování koncových uživatelských 
stanic žádným způsobem. 

4.2 Požadavky na autentizaci  

Autentizace - informační systém musí být schopen ověřit proklamovanou identitu subjektu 
a dále jej autorizovat k požadovanému využití služeb informačního systému.  

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

AU01 ANO Základní přístup podle přístupového jména a hesla (z AD, LDAP, IdM) 

AU02 NE Přístup na základě identifikace elektronickým certifikátem 

AU03 NE 
Autentizace podle ASP.NET, LDAP, AD, Microsoft Azure AD (Single 

Sign On) 

AU04 ANO 
Portál musí podporovat protokol https s vydaným ověřeným certifikátem od 
důvěryhodné certifikační autority 

AU05 ANO 

Rozpoznání interního uživatele MV ČR – aplikace SSO (single sign on) 

kompatibilní s některým ze standardů v této oblasti. Propojení s IdM resortu 

MV ČR zajistí zároveň přejímání identity úřední osoby z centrálního 
systému JIP/KAAS. 

AU06 ANO 
Napojení na doménu resort MV a paralelní doménu ex-resort MV pro 

externí spolupracovníky. 

4.3 Požadavky na bezpečnost 
ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

BE01 ANO 

Informační systém bude logovat a monitorovat minimálně následující 
aktivity uživatelů: 

● přihlášení uživatele, 
● neúspěšné pokusy o přihlášení, 
● odeslané dotazy, 
● provedené procesní události. 

BE02 ANO 

Oddělení dodavatele IS MASPD od dat zpracovávaných v informačním 
systému (dodavatel informačního systému nebude oprávněn číst a měnit 
data v rámci informačního systému bez vědomí objednatele). 

BE03 ANO Zabezpečení dat prostřednictvím nastavení jednotlivých úrovní oprávnění 
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uživatelů.  Informační systém bude zahrnovat minimálně 5 úrovní řízení 
přístupových práv uživatelů s rozlišením rolí. 

BE04 ANO 
Informační systém bude připraven na možné budoucí použití šifrovaných 
úložišť. 

BE05 NE 

Provedení identifikace informačních aktiv v informačním systému, 
zpracování analýzy rizik a návrhu opatření k jejich eliminaci, opatření 
implementovat do technického řešení informačního systému a procesních 
postupů v informačním systému. 

BE06 ANO 
Jsou identifikována a zdokumentována informační aktiva informačního 
systému. 

BE07 ANO 

Je zpracována analýza rizik včetně návrhu opatření na eliminaci rizik. 
Řízení rizik je popsáno a implementováno v řídících procesech 
informačního systému. 

BE08 ANO 
Existuje bezpečnostní politika, která identifikuje rizika a komplexně řeší 
bezpečnost informačního systému. 

BE09 NE 

Uživatelé informačního systému provádějí autentizaci k uživatelskému 
prostředí prostřednictvím jména a hesla (z AD, LDAP, IdM) nebo 

prostřednictvím elektronických certifikátů. 

BE10 ANO 
V informačním systému je nasazen timer pro logout, který je sjednocen 
napříč celým řešením. 

BE11 ANO 
V informačním systému jsou nasazeny nástroje na správu identit 
a uživatelských oprávnění. 

BE12 NE 

V informačním systému jsou nasazeny nástroje na provádění autorizace 
uživatele. Uživatel má k dispozici pouze menu, ke kterému je autorizován 
(jiné nevidí). 

BE13 NE 
Řízení bezpečnosti bude metodicky podloženo a bude v souladu s obecně 
uznávanými normami v této oblasti, např. ISO/IEC 27001. 

BE14 ANO 
Infrastruktura informačního systému je navržena s ohledem na dostatečné 
zabezpečení uživatelů, dat, komunikace apod. 

BE15 ANO 

Logování – informační systém musí mít implementovány auditní 
mechanismy. Řídící procesy řešení musí být auditovatelné (např. správa 
identit). Vždy musí být jednoznačně možné doložit, kdo, odkud a kdy jaké 
operace provedl. 

BE16 ANO 

O klíčových operacích a operacích s daty je nutné pořizovat a uchovávat 
záznamy událostí (logy) po dobu životnosti informačního systému. U každé 
zaznamenané události při práci se jmennými daty musí být uvedeno: 

- identifikace uživatele (uživatelský účet), 
- identifikace terminálu nebo adresa sítě zařízení, 
- datum a čas, 
- úplné údaje o události (typ události, výsledek). 

Auditní log musí být v informačním systému i mimo něj chráněn proti 
přepisu, poškození a neoprávněnému čtení. Oprávnění uživatelé musí mít 
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možnost tvorby reportů nad auditními logy. 

BE17 ANO 
Informační systém musí umožnit nastavení úrovně sběru informací např. na 

sledování pouze některých stavů nebo pouze vybraných procesních kroků. 

BE18 NE 
Informační systém umožní nastavit životní cyklus záznamů, tedy dobu, po 
kterou jsou záznamy uchovávány a kdy budou automaticky mazány. 

BE19 ANO 

Auditní logy musí být možné směřovat na externí úložiště mimo vlastní 
informační systém tak, aby bylo možné zaručit, že s nimi nebude 

manipulováno neoprávněnými osobami. 

BE20 NE 

Bude možné zaručit kompletní sledování veškerých změn dat přes všechny 
procesní kroky a tyto záznamy budou obsahovat minimálně informace 
o uživateli, času změny, procesním kroku a konkrétní změně, kterou 
uživatel učinil. 

BE21 ANO 
Auditní logy lze prohlížet v obrazovkách aplikace, lze nastavit práva na 
prohlížení. 

BE22 ANO 

Řešení musí být zabezpečeno takovým způsobem, aby koncový uživatel 
aplikace nemohl pracovat s aplikačními daty přímo pomocí systémových 
nástrojů, ale pouze zprostředkovaně přes aplikační rozhraní. 

BE23 ANO 

Informační systém bude dohlížet na online chování uživatelů, (např. 
sledovat počet neúspěšných přihlášení) a odesílat zprávu o anomáliích 
v chování odpovědným osobám k dalšímu prozkoumání případných rizik. 

BE24 NE 
Požadavek na integritu – informační systém musí být zajištěn proti 
svévolným změnám v informačním systému a datech. 

BE25 ANO Komunikace je zabezpečena šifrováním.  

4.4 Rizika, robustnost a schopnost obnovy po rozsáhlém výpadku 

informačního systému 

V této kapitole jsou uvedena rizika související s implementací IS MASPD. Pokud dodavatel 

při vývoji informačního systému identifikuje riziko zde neuvedené, je povinen neprodleně 
o této skutečnosti informovat objednatele a následně předložit návrh k jeho eliminaci v rámci 
projektového procesu řízení rizik. 

Z návrhu dodavatele na architekturu IS MASPD musí být zřejmé, že s těmito riziky počítá 
a zpracovaný návrh řešení obsahuje opatření k jejich vyloučení nebo eliminaci. 

Provozní rizika 

1. Rizika ochrany dat 

Modifikace dat při přenosu  
Modifikace dat v databázi  
Anonymita prováděných akcí 
Prozrazení dat během přenosu 
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Napadení SW škodlivým software (viry, trojské koně) 
Riziko narušení bezpečnosti v datovém centru poskytovatele HW 

2. Rizika nedostupnosti informačního systému 

Závažná chyba v informačním systému 

Selhání operačního systému, systému řízení báze dat či jiné části SW 

Selhání hardware  
Technické selhání síťových komponent 
Vnější útok  
Chybný zásah správce 

3. Rizika neoprávněného přístupu 

Použití softwaru neautorizovanými uživateli  
Předstírání identity uživatele  
Použití SW neautorizovaným způsobem  

4. Riziko nekonzistentního modelování 
Manuální modelování v rozporu se specifikací standardních mandatorních notací ArchiMate 
a BPMN 

Manuální modelování v rozporu se stanovenými úpravami metamodelů a modelovací metodikou 

Duplicity a nekonzistence, či rozpory proti specifikacím notací nebo interní metodice při 
modelování importem ze souborů (Excel, CSV, TOGAMEFF) 

4.5 Odezvy a dostupnost 

Objednatel klade velký důraz i na další parametry informačního systému, které jsou klíčové 
z pohledu uživatele. Jedním z takových parametrů je celková odezva při nejčastějších 
operacích v informačním systému. Tento požadavek objednatele musí být promítnut jak do 
celkové architektury IS MASPD (od volby databázového modelu, přes aplikační rozhraní 
k webovému rozhraní uživatele), tak do vhodného návrhu výkonu HW platformy.  

Pro vyhodnocení těchto parametrů objednatel požaduje dodržení celkových hodnot odezvy 
informačního systému zejména v těchto nejčastějších případech uvedených níže. Dodavatel 
navrhne algoritmus ověření požadovaných hodnot a ten po odsouhlasení objednatelem 

implementuje v informačním systému tak, aby bylo možné uvedené požadavky ověřit i do 

budoucna. 

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

DO01 ANO 

Běžné aktivity uživatelů v informačním systému (zobrazení modelu, 
ukládání dat, vyhledávání objektu) budou mít s uživatelským HW odezvu 

maximálně 2s, náročnější úlohy (např. filtrování hodnot, generování reportů 
nebo analýz) mají odezvu maximálně 5s s výjimkou dávkových úloh, 
exportu a importu modelových souborů a vazebních matic s kontrolou 

konzistence databáze, popř. exportů/importů dat s objemem nad 1MB. 
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Tento požadavek musí být splnitelný na připojení realizovaném 
prostřednictvím LTE modemu za použití pracovní stanice o max. 

konfiguraci 8 GB RAM DDR4 a max. výkonu procesoru PASSMARK 

Average CPU MARK 8431. 

DO02 ANO 

Systém bude schopen balancovat výkon mezi uživatelským HW 
(notebooky) a serverovou infrastrukturu. I uživatelský HW, musí být 
dostatečně výkonný na to, aby uživatel byl schopen komfortně pracovat jak 
ve stavu online, tak ve stavu offline. To znamená, že odezvy pro offline 
modelování jsou stejné jako při práci online (platí jak v instanci pro 

modelování Enterprise Architectury (EAM), tak i pro Správu provozních 
dat (SPD). 

DO03 ANO 
Dostupnost informačního systému pro uživatele v pracovní době (pracovní 
dny 8-18) bude minimálně 99,9%. 

DO04 ANO 
Maximální doba od poslední zálohy (RPO - recovery point objective) je 4 

hodiny 

DO05 ANO 
Maximální doba obnovení dostupnosti (RTO - recovery time objective) je 3 

hodiny. 

Požadované hodnoty doby odezvy vyjadřují čas na uživatelském rozhraní. 

4.6 Historická data a logy 

Při návrhu a v průběhu implementace je třeba definovat způsob a rozsah archivace 

jakýchkoliv dat napříč informačním systémem tak, aby nebyl v budoucnu objemem méně 
využívaných dat zatěžován a udržela se tak kontinuita výkonu, případně se usnadnilo 
následné kapacitní plánování informačního systému. 

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

HI01 ANO 

Informační systém bude zabezpečovat ukládání historie u klíčových 
událostí pro pozdější využití v případech analýzy bezpečnosti 
a doložitelnosti správnosti realizovaných činností. Zejména se jedná 
o logování událostí spojených se správou účtů a autentizačních informací, 
přístupu k osobním údajům, bezpečnostně zajímavých operací (změna 
konfigurace, přístup k logům) a které v návaznosti na evidencí přidělování 
uživatelských přístupů zajišťují dostatečnou prokazatelnost činnosti 
konkrétních uživatelů. 

HI02 ANO 

Vzhledem k tomu, že každý objekt (potažmo ICT komponenta) bude 

neustále generovat množství dat, bude v rámci projektu u každého takového 
objektu definováno, jak se bude v jakém případě zacházet s konkrétními 
daty. Konkrétněji, které logy a data databází informačního systému se 
budou kam a po jak dlouhou dobu archivovat a za jak dlouhou dobu 

z archivu odmazávat.  
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HI03 ANO 

Všechny definované operace budou zaznamenány do systémového logu 
archivovaného po dobu dvou let. Tento log bude ukládán odděleně od 
ostatních dat a bude jej možné využít pro forenzní audit (kdo si transakci 
vyžádal, s jakými oprávněními, daty, výsledkem transakce). 

HI04 ANO 

Rozsah logování a jeho analýz má zajistit: 
● Naplnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Vytváření záznamů o přístupech k osobním údajům včetně důvodu 
přístupu a o změnách těchto záznamů (změny záznamů – viz 

Ukládání historie změn). 
● Detekce útoku 

Vytváření analýz logů, které pomůžou odhalit buď právě 
probíhající útok na aplikace a  čas mu zabránit, nebo 
zdokumentovat průběh útoku a poskytnout podklady pro nezbytné 
bezpečnostní opatření. 

● Stanovení příčin a vyvozování odpovědnosti 
Zajistit informace pro stanovení příčiny a rozsahu škod v případě 
havárie informačního systému, které pomohou při zpětné obnově 
provozu, zajistí podklady pro preventivní opatření a je-li to možné, 
identifikují vnější příčinu, popřípadě pachatele. 

● Detekce chyb a vylepšení aplikace 

Vytvářet podklady pro analýzu skrytých chyb programu 
a nedostatků v oblasti hardware a zjistit kontext a okolnosti, za 

kterých k některým chybám dochází. Dále pak naznačit možnosti 
optimalizace uživatelského rozhraní.  

4.7 Požadavky na aplikační bezpečnost IS MASPD 

 

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

AB01 ANO 
Požadavkem pro provoz IS MASPD je důsledné oddělení interní sítě 
a zabezpečení firewally.  

AB02 NE 

Webové části IS MASPD musí být chráněny proti nejčastějším útokům, 
které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP 
(http:www.owasp.org) 

AB03 ANO 

Registrace všech uživatelů pro práci do IS MASPD probíhá centrálně 
v administrativním modulu, kde jsou stanovena pravidla pro procesy 
registrace, schvalování, generování identit, přidělování přístupů, odebírání 
přístupů, deaktivace identit a monitorování činnosti uživatelů. 

5 Popis vybraných modulů/částí IS MASPD 

Komunikační rozhraní pro externí aplikace 



 

 

Příloha D Smlouvy o dílo 

 

 

19 / 20 
 

Informační systém bude komunikovat s externími systémy různých subjektů a s rozdílnými 
stupni přístupů. Informační systém musí být navržen tak, aby umožnil integraci (vzájemné 
předávání dat) s dalšími aplikacemi. Popis momentálně známých integrací je uveden 
v příloze I Smlouvy o dílo - Spolupracující systémy. 

Objednatel zajistí možnost napojení na externí systémy a procesně zajistí spolupráci s 
gestory externích systémů, případně zajistí smlouvu pro spolupráci, pokud taková smlouva 
bude nutná pro zajištění požadované funkčnosti. Rozsah potřebné součinnosti definuje 
dodavatel v rámci úvodní analýzy (viz příloha E Smlouvy o dílo - Požadavky na dodávku 
služeb). 

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

KR01 ANO 

IS MASPD musí mít k dispozici standardizované a zabezpečené 
komunikační rozhraní. Standardy budou sloužit třetím stranám k importu 

a exportu dat do jejich systémů. Externí systémy a tím i komunikační 
kanály mohou v průběhu využívání informačního systému přibývat. Každá 
nová nebo změněná komunikace musí být pečlivě vyzkoušena. 

KR02 ANO 

Informační systém musí umožňovat komunikaci prostřednictvím 
komunikačních kanálů založených na standardech bez závislosti na 
platformě (operačním systému, vývojovém prostředí, programovacím 
jazyku apod.) s podporou šifrování dle metodik NÚKIB. 

KR03 ANO Objemy dat jsou předpokládány v řádech jednotek megabajtů za hodinu. 

KR04 ANO 

Informační systém musí zajistit kontrolu vstupní komunikační věty na 

úrovni aplikační logiky i bezpečnostních prostředků databázového (DB) 
stroje tak, aby nebyla porušena konzistence dat uložených v DB (integritní 
omezení) a nedocházelo k jejich ztrátám. 

KR05 ANO 

Objednatel dále požaduje, aby přenosy bylo možné spouštět ručně, 
automatizovat dle naplánovaných úloh, nebo spouštět automaticky 
definovanými událostmi na straně zdrojového i cílového systému. 

6 Další požadavky 

ID Manda-

torní 
Popis požadavku 

DP01 ANO 
Informační systém musí podporovat zálohování/backup dat (včetně 
systémových) v reálném čase (kompletní, přírůstkový "real-time" backup). 

DP02 ANO 

Informační systém musí podporovat "fail-over" režim s možností 
poloautomatického přenosu provozu do záložní lokality a jeho zprovoznění 
na datové záloze ne starší než 24 hodin. 

DP03 ANO 
Informační systém musí být provozovatelný na infrastruktuře (fyzické, 
virtuální) a technologiích dostupných od více výrobců, tj. nesmí vyžadovat 
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instalaci proprietárních komponent technologické infrastruktury. 

DP04 ANO 

Informační systém musí disponovat uživatelskou, administrátorskou 
a technickou (systémovou, provozní, bezpečnostní) dokumentací v českém 
jazyce. 

DP05 
ANO 

(EAM) 

Informační systém, resp. jeho modelovací část, musí splňovat certifikaci 
pro nástroj ArchiMate® Tool Certification 
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V rámci dodávky bude dodavatel odpovědný za realizaci níže uvedených činností, které jsou 
nedílnou součástí celého projektu. Dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli předmět 
plnění, spočívající v komplexní realizaci Díla tak, jak byl jeho předmět vymezen ve Výzvě 
k podání nabídek včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak). V oblasti 

poskytnutých služeb zahrnuje předmět plnění zejména (nikoliv výlučně): 

1. Zajištění projektového řízení – komplexní a detailní řízení realizace 
předmětu plnění veřejné zakázky  

a. Nastavení projektového rámce, který zahrnuje: 

i. Popis provádění, řízení a postupu projektu v souladu s obecně zavedenou 
projektovou metodikou (např. PRINCE2 nebo PMBOK od PMI), a v souladu 

s aktuálně platnou metodikou projektového řízení objednatele, která je uvedena 
v příloze M Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému (dále jen 
„Smlouva o dílo“) – Metodika projektového řízení MV. 

ii. Definice projektové dokumentace a vytvoření příslušných šablon. 
 

b. Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace 

i. Zpracování prováděcího projektu – komplexní vymezení projektu a popis jeho 

postupu – popis etap, okolí projektu, harmonogramu, detailní popis 
jednotlivých projektových aktivit, které logicky vedou ke splnění cílů projektu. 

ii. Analýza projektových rizik, postupy řízení rizik. 
iii. Ostatní projektové dokumenty (požadavky na změny, zápisy z jednání, reporty 

a další). 
 

c. Zajištění projektového řízení za stranu dodavatele 

Výstupem bude projektová metodika zahrnující výše uvedené aspekty 
a kompletní zajištění projektového managementu projektu, včetně organizace 
projektových schůzek a zpracování zápisů. 

Součástí projektových struktur na straně objednatele budou zástupci Ministerstva vnitra 

České republiky (dále také „MV ČR“) i Policejního prezidia České republiky (dále jen 
„PP ČR“) a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen “GŘ HZS“). 

2. Provedení vstupní analýzy  

Provedení vstupní analýzy jednotlivých používaných systémů vč. jejich komunikačních 
rozhraní, technologií, procesní architektury Ministerstva vnitra České republiky, s postupným 
zapojováním PP ČR a GŘ HZS. K zapojení PP ČR a GŘ HZS dojde tak, aby veškeré postupy 
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byly vždy pilotně odzkoušeny na MV ČR a teprve poté, co bude postup jednoznačně 
definován a ustálen, byly zahrnuty další subjekty. V každém případě dojde k zapojení PP ČR a 
GŘ HZS předtím, než bude v souladu s kroky uvedenými v této kapitole schválen metamodel, 
neboť objednatel považuje za nutné, aby struktura metamodelu a především rozsah atributů 
k jednotlivým typovým objektům reflektoval potřeby a požadavky všech zúčastněných. 
Vstupní analýza zahrnuje minimálně: 

a. Analýzu požadavků 

i. Detailní analýza uživatelských požadavků objednatele navazujících na 
požadavky uvedené v příloze C Smlouvy o dílo – Uživatelské požadavky 
a příloze D Smlouvy o dílo - Technické požadavky. 

ii. Analýza požadavků okolí informačního systému pro modelování architektury 
a správu provozních dat (dále také „IS MASPD“ nebo „informační systém“), 

tedy faktory okolí ovlivňující informační systém přímo i nepřímo. 
iii. Provedení technické analýzy systémů a provozních evidencí: 

1. Nahrazovaných, včetně rozsahu a charakteru zpracovávaných dat, a to 

včetně dokumentů s nestrukturovanými daty. 

2. Kooperujících, na které bude dodaný informační systém integrován, 
včetně rozhraní. 

iv. Analýza související interní dokumentace objednatele obsahující analýzu 
dopadů a doporučení změn. 

v. Analýza technických požadavků, požadavků na bezpečnost infomačního 
systému a požadavků na jeho provoz uvedených v příloze D Smlouvy o dílo - 

Technické požadavky a požadavků na napojení do dohledového prostředí 
Dohledové centrum eGOV (dále jen „DCeGOV“). 

vi. Provedení analýzy legislativních požadavků na dodaný informační systém 

a jeho provoz. 

 

b. Analýzu zdrojů dat 

i. Analýza kompletního nomenklaturního seznamu a vytvoření návrhu seznamu, 
zahrnujícího všechny nomenklatury související s informačními 
a komunikačními technologiemi. 

ii. Zjištění kompletního seznamu zdrojů dat – systémů a evidencí, používaných 
pracovníky ministerstva pro evidenci informací ke komponentám zahrnutým 
do výše uvedených nomenklatur, a to včetně provozních evidencí obsahujících 
nestrukturovaná data. 
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iii. Analýza stávajících dat z existujících evidencí, jejich rozsahu, struktury, 

způsobu pořizování. 
iv. Posouzení rozsahu evidovaných informací vůči rozsahu metamodelu 

navrhovanému dle odstavce e. této kapitoly. 
 

c. Procesní analýzu 

i. Analýza procesů, které souvisí s předmětem plnění a posouzení jejich vlivu na 
implementaci IS MASPD do prostředí objednatele. 

ii. Analýza dopadů implementace IS MASPD na procesy objednatele. 

 

d. Provedení dalších analytických aktivit nezbytných pro kvalitní implementaci 
a integraci IS MASPD do prostředí objednatel 

Dodavatel zajistí provedení veškerých dalších analýz, které budou nezbytné pro další 
úspěšnou realizaci projektu v rozsahu definovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami. 
Dodavatel je povinen realizovat veškeré další analytické práce, které nejsou výslovně 
uvedeny, ale které jsou nutné k dosažení funkcionalit informačního systému a naplnění 
požadavků a očekávání formulovaných v přílohách zadávací dokumentace.  

Výstupem analýz bude komplexní strukturovaná dokumentace doplněná komentáři tak, aby 
byla srozumitelná objednateli a realizačnímu týmu a bylo na jejím základě možno fundovaně 
připomínkovat detaily projektu a navrhovaného řešení.  

Analytické podklady budou podkladem pro tvorbu Cílového konceptu. Na základě 
provedené analýzy budou navrženy i konvence modelování a práce s informačním systémem. 

 

e. Návrh, projednání a schválení Cílového konceptu 

Na základě provedené analýzy bude vytvořen Cílový koncept a zpřesněný harmonogram 
realizace projektu. Součástí výstupů bude nejméně:  

- návrh uživatelských rozhraní,  
- návrh propojení IS MASPD na jednotlivé kooperující systémy,  
- návrh metamodelu, jímž objednatel rozumí: 

o kompletní přehled navrhovaných (doporučených) typových objektů, které 
představují jednotlivé typové komponenty všech částí ICT infrastruktury, vč. 
pasivních komponent,  

o strukturu atributů, tedy přehled popisných informací o objektu a přehled 
vazeb, evidovaných k těmto objektům, a to pro každý typový objekt zvlášť, 
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o příklad očekávané struktury atributů je uveden v příloze IV. tohoto 
dokumentu. 

- návrh koncepce zálohování systému,  
- návrh optimálního Workflow,  
- návrh způsobu řízení přístupových oprávnění,  
- návrh akceptačních procedur pro předání a akceptaci dílčích částí projektu,  

- návrh akceptačního řízení konsolidace datové báze včetně spolupráce s technickým 
dozorem (tj. osobou, se kterou objednatel uzavřel smlouvu o poskytování služeb 
Technický dozor investora při realizaci veřejné zakázky „Pořízení informačního 
systému pro modelování architektury provozních ICT dat včetně jejich sjednocení“), 

- návrh závěrečného testování před spuštěním produkčního provozu a  
- veškeré další informace a postupy nutné pro úspěšnou realizaci projektu. 

Návrh Cílového konceptu bude projednán a po zapracování připomínek objednatele bude 

jedním z klíčových dokumentů definujících podobu výsledného plnění veřejné zakázky dle 
podmínek Smlouvy o dílo. 

Samostatnou částí Cílového konceptu bude návrh způsobu optimálního sběru a konsolidace 

dat, který bude zahrnovat minimálně: 

- způsob sběru dat, 
- návrh jmenných konvencí, 
- způsob naplnění informačního systému daty v rozsahu schváleného metamodelu, 

- kontrolní mechanismy konsolidace dat, 
- metodika udržitelnosti dat. 

 

f. Stanovení požadavků na součinnost dodavatelů integrovaných systémů  

Jedním z klíčových výstupů úvodní analýzy bude návrh, projednání a schválení požadavků 
na součinnost dodavatelů systémů, které budou integrovány s IS MASPD. Výstupem budou 
veškeré požadavky na součinnost nezbytnou pro zajištění vzájemné komunikace systémů 
definovaných v příloze I Smlouvy o dílo - Spolupracující systémy a v Cílovém konceptu. Na 
základě uvedených požadavků objednatel zajistí požadovanou součinnost. 

3. Služby implementace IS MASPD a zapojení do architektury objednatele 

Na základě konsenzuální podoby Cílového konceptu, schváleného odpovědnými pracovníky 
objednatele, bude provedena implementace IS MASPD. Implementace bude zahrnovat: 

i. Instalaci kompletního informačního systému MASPD (tzn. všech SW dodávek, 
ze kterých řešení sestává) na dodaný a zprovozněný HW, včetně: 
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1. zapojení do komunikační infrastruktury, 
2. napojení na Active Directory a Identity Management (IdM) objednatele, 

3. napojení na Mobile device management (MDM), Data Loss Protection 

(DLP) a další systémy objednatele, 

4. napojení na MS Exchange. 
ii. Zpřístupnění informačního systému vybraným pracovníkům objednatele, kteří 

se budou podílet na implementaci (maximálně 100 pracovníků). 
iii. Zapojení do dohledového prostředí DCeGOV. 
iv. Poskytování služeb Helpdesk a Service Desk s dostupností 5x8 v době od 8:00 

do 16:00 po dobu realizace projektu pro pracovníky (100 pracovníků) podílející 
se na projektu, a to včetně migrace na systém Helpdesk a Service desk pro 
potřeby provozu. 

4. Provedení úprav a vytvoření základní struktury modelů  

Dodavatel provede úpravy řešení dodaného informačního systému tak, aby plně odpovídal 
požadavkům zadání jak z hlediska funkcionalit, tak i obsahu metamodelu (například úprava 
metamodelu tak, jak je definována struktura a typy evidovaných objektů a rozsah informací). 
Tyto úpravy budou spočívat v: 

i. Nastavení požadovaných integračních vazeb s ponechávanými informačními 
systémy vč. otestování. Minimální rozsah integrovaných systémů je: 

1. ekonomický systémem EKIS (SAP), 
2. DCeGOV, které bude zajišťovat jednotné kontaktní místo (SPOC - Single 

Point of Contact) pro podporu IS MASPD, 

3. CMDB CA Service Desk,  

4. systémy dohledů a monitoringu (např. HP NNMi, HP BSM, MS SCOM, 
MS SCCM, HP ArcSight, HP Automation), a to včetně nastavení 
vhodného workflow a kontrolních mechanismů pro ověřování souladu 
dat;  

5. systémy pro správu identit JIP/KAAS 

(http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/). 

Objednatel na základě specifikací od dodavatele z úvodní analýzy zajistí 
součinnosti dodavatelů integrovaných systémů tak, aby mohlo dojít ke 
konfiguraci jedno- či obousměrné komunikace mezi systémy dle schváleného 
Cílového konceptu. 
Dodavatel zajistí pro komunikaci s externími systémy odpovídající 
standardizované jednotné rozhraní. Toto rozhraní bude využitelné pro 

http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/
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pravidelný export a/nebo import dat tak, aby se případné napojení na později 
požadované nebo existující systémy nemuselo řešit individuálně. 
Dodavatel navrhne a vytvoří standardizované, jednotné a zabezpečené 
komunikační rozhraní (například na XML standardu) pro výměnu dat 
s externími systémy na základě individuálně nakonfigurovaného souboru 
přenášených dat - specifikované přenosové datové věty. Standard musí 
obsahovat minimálně způsob identifikace dat, datový typ, řešení ochrany 
datového typu a rozsahu hodnot, řešení Cyclic Redundancy Check (CRC) 

a šifrování. 
Dodavatel připraví rozhraní pro získávání a porovnávání dat z dohledových 
systémů, aby bylo možné sdílet informace o změnách modelů a rozdílech mezi 
informacemi získanými z dohledových nástrojů a informací zaznamenaných 
v modelu v IS MASPD. 

ii. Vytvoření potřebných formulářů, na jejichž základě budou zadávána nebo 
validována data, případně zasílány úkoly v rámci jednotlivých workflow 
souvisejících s realizací procesů provozu. 

iii. Testování informačního systému:  
1. vytvoření testovacího plánu a testovacích scénářů (budou součástí 

schváleného Cílového konceptu), 
2. provedení funkčních testů, 

3. provedení výkonnostních testů, 

4. provedení bezpečnostních testů, 

5. provedení integračních testů, 

6. vyhodnocení testování a realizace opatření z testování vyplývajících. 
iv. Školení administrátorů informačního systému (50 osob), zaměřené na 

administraci a konfiguraci všech částí informačního systému. Školení proběhne 
ve dvou fázích: 

1. po nasazení informačního systému a jeho spuštění pro potřeby realizace 
činností uvedených v tomto dokumentu, 

2. po nasazení systému do produkčního provozu. 

Nedílnou součástí projektu bude i úvodní nastavení, vytvoření struktury modelů architektury 

(generické modely) a vytvoření konkrétních modelů a diagramů minimálně v rozsahu 

definovaném nabídkou dodavatele, zahrnující: 

- vytvoření uživatelských rozhraní pro jednotlivé kategorie uživatelů, 

- vytvoření databáze typových objektů, tzn. úpravy metamodelu tak, aby výsledný 
metamodel respektoval požadavky objednatele, zejména v oblasti rozsahu a struktury 

atributů evidovaných pro jednotlivé objekty, zobrazující typové ICT komponenty, 



 

 

Příloha E Smlouvy o dílo 

8 / 31 

- tvorbu generických modelů architektury, které budou využívány pro vytvoření 
konkrétních modelů v době provozu informačního systému, případně budou 
používány jako vzorové pro potřeby Odboru Hlavního architekta eGovernmentu (dále 
také „OHA“), 

- konkrétní modely stávající podoby architektury, které budou naplněny 
konsolidovanými daty v rámci migrace dat, 

- vytvoření navzájem provázaných diagramů (pohledů) na model v různých úrovních 
detailu a z různých pohledů (podle lokality, služby, technologií, průběhů apod.), 

- vytvoření sady analytických dotazů, reflektujících potřeby jednotlivých skupin 
uživatelů systému a jejich přístupových oprávnění k jednotlivým částem modelu. 

Dodavatel vytvoří strukturu modelů v jednotlivých vrstvách (byznys, aplikace a data, 

technologie, bezpečnost atd.) v rozsahu metodiky TOGAF (respektive modelu ArchiMate 3) 

tak, aby jednotlivé skupiny uživatelů na základě takto vytvořených referenčních modelů 
mohli tvořit vlastní reálné modely svěřené části infrastruktury a mapovat jejich interakce 

s okolím. 

5. Sběr dat a konsolidace datové báze 

Cílem sběru dat a konsolidace datové báze je: 

1.  import všech evidovaných ICT komponent do IS MASPD (tzn. vytvoření příslušného 
počtu objektů) a 

2. doplnění všech atributů ke každé z těchto komponent až do rozsahu schváleného 
metamodelu  

v souladu s podmínkami uvedenými níže.  

Zdrojem dat budou všechny relevantní evidence a systémy, používané objednatelem pro 

oblast ICT. Objednatel v rámci vlastní předběžné analýzy již část z těchto evidencí 
identifikoval. Objednatel výslovně upozorňuje, že výčet evidencí není konečný a obsah 

jednotlivých evidencí nemusí plně pokrývat strukturu atributů očekávaného metamodelu. 
Objednatel dále upozorňuje, že pro evidenci informací o infrastruktuře mohou být 
v současnosti využívány i nestrukturované dokumenty. Seznam evidencí a systémů získaných 
v rámci vlastní předběžné analýzy je přílohou tohoto dokumentu (příloha č. III. - Analýza 
provozních dat – seznam evidencí a systémů). 

Hlavním zdrojem dat pro IS MASPD je systém pro majetkovou evidenci objednatele EKIS 

(SAP), který obsahuje informace o položkách patřících jak MV ČR, tak i PP ČR a GŘ HZS. 

V současné podobě EKIS nemá jednotné číselníky a některé stejné položky jsou zaváděny pod 
různými názvy, takže v evidenci existují různé názvy pro stejné položky. Současně není 
v evidenci vyřešena evidence ICT služeb, a rovněž není vyřešeno zhodnocení majetku (např. 
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upgrade) a nejsou dořešeny změny licenčních modelů výrobců (například změna licencování 
z „per user“ na „per core“ apod.).  

V systému EKIS existují nedostatky, které spočívají v použití více nomenklatur pro identickou 
typovou ICT komponentu (například WIN XP, Windows XP nebo MS Windows XP) a dále 
spočívají v agregaci dodávky více komponent pod jeden název a nomenklaturu (například 
pod dodávkou systému XY se může vyskytovat dodávka serverů, síťových prvků a licencí). 
Sjednocení a provázání dat mezi systémy bude provedeno prostřednictvím hierarchií, 
popsaných v rámci integračních požadavků (viz Příloha I Smlouvy o dílo – Spolupracující 
systémy). 

V rámci konsolidace obdrží dodavatel na začátku seznam 500 000 nomenklatur, pod kterými 
je evidován majetek resortu MV ČR. Z těchto nomenklatur vybere veškeré, které mají vztah 
k ICT infrastruktuře (počínaje PC nebo servery a jejich součástmi, jakými jsou paměť, procesor 
apod., přes pevná či osobní komunikační zařízení až po sběrnice a jiné ICT vybavení 
v automobilech). Na základě provedeného výběru obdrží dodavatel export z IS EKIS. 

Objednatel odhaduje, že na základě zúženého seznamu nomenklatur obdrží dodavatel 
seznam 8 milionů relevantních položek (položka = jedna evidovaná ICT komponenta 
s vyplněnými atributy). Tento počet zahrnuje i položky evidované pro PP ČR a GŘ HZS. 

Objednatel upozorňuje i na to, že výsledný počet položek může být vyšší, a to až dvojnásobně. 
Kromě výše uvedených chyb v evidencích je důvodem i detailnější členění komponent ve 

výsledném modelu v porovnání se současným stavem (například dekompozice počítače na 
základní desku, disk atd.). Ukázky struktury informací jsou přílohami tohoto dokumentu 
(příloha č. I - Vzorový výpis nomenklatur a příloha č. II - Export majetkových položek - vzor). 

Před zahájením konsolidace musí být definován kompletní metamodel a především 
syntaktický popis jednotlivých atributů, neboť to je nutnou podmínkou pro import nejen 
správných hodnot konsolidovaných dat, ale i jejich správného formátu. Součástí metamodelu 
bude i popis (metodika) používání metamodelu. 

Jako součást projektu dodavatel navrhne a s odbory OPRE, OSM a OÚS MV ČR projedná 
metodiku evidence ICT majetku v IS MASPD tak, aby byla v souladu s dílčími aktuálně 
platnými metodikami MV ČR a technicky realizovatelná jak na straně EKIS, tak na straně MA 
SPD. Dále bude k dispozici pro konzultace s OPRE a OÚS v rozsahu 50 člověkodní při 
implementaci nové metodiky, vyškolí zaměstnance objednatele (20 osob) na novou metodiku, 

a dále zajistí správné přiřazení evidovaných položek do nových číselníků. 

Dalším zdrojem dat jsou dílčí evidence pracovníků, útvarů a dodavatelů objednatele, kteří si 
u sebe ukládají informace o konfiguracích, uživatelích a dalších položkách ICT, které 
vyplývají z jejich činností. Objednatel upozorňuje, že se může jednat o různé formáty - od 

nestrukturovaných písemných záznamů přes strukturované evidence v nástrojích MS Office 
až po jednoduché databáze (MS SCOM, EPC). Evidence budou obsahovat strukturovaná 
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i nestrukturovaná data. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné shromáždit veškeré 
podklady, evidence a soubory s provozními daty. Dodavatel dále provede sběr doposud 
neevidovaných dat (to znamená zjištění těch atributů objektů, které jsou součástí navrženého 
metamodelu, ale doposud nebyly na straně objednatele shromažďovány). Objednatel stanoví, 
že neevidovaná data bude požadovat pouze za předpokladu, že je bude možné získat od 
pracovníků odpovědných za provoz jednotlivých částí ICT infrastruktury v rámci 
strukturovaného pohovoru. Počet pracovníků evidujících nějakou z částí provozních dat je cca 

250. 

Objednatel odhaduje, že v dalších datových zdrojích jsou evidovány 2 miliony relevantních 
položek. 

Dodavatelem bude provedena kontrola aktuálnosti všech získaných provozních dat, vzájemná 
komparace záznamů napříč evidencemi, porovnání s evidencí EKIS a případně dalšími 
existujícími systémy. Následovat bude návrh konsolidace datové báze v celém rozsahu, který 
bude po schválení odpovědnými osobami objednatele realizován dodavatelem. Vstupní 
konsolidace dat je nezbytnou podmínkou pro implementaci IS MASPD. Je velmi 

pravděpodobné, že existují duplicitní, triplicitní i vícenásobné záznamy o infrastruktuře. 
V případě, kdy bude nalezen rozpor mezi údaji v jednotlivých evidencích, dodavatel provede 

ověření správnosti evidovaných dat s příslušnými odpovědnými osobami objednatele. 

Ve vybraných případech bude objednatel požadovat import historických záznamů 
k jednotlivým ICT komponentám (například záznamy o opravách komponent). V ostatních 
případech bude do IS MASPD importována pouze aktuální platná hodnota atributu. 

Dodavatel v nabídce navrhne a detailně popíše optimální způsob konsolidace dat v celém 
rozsahu. 

Součástí konsolidace dat bude 500 MD na další činnosti nad rámec výše uvedených (například 
provedení fyzické inventury vybraných zařízení, inventura smluv, spolupráce s dodavateli na 

dodavatelských auditech apod.). Tyto činnosti bude dodavatel poskytovat na základě 
písemných vzájemně odsouhlasených dílčích objednávek.  

6. Import dat do vytvořených modelů 

Konsolidovaná data budou importována do připravených generických modelů. Dodavatel na 
základě konsolidovaných dat vytvoří z generických modelů konkrétní modely ICT 
infrastruktury v příslušné architektuře. Minimální množství modelů a jejich struktura bude 

uvedena v nabídce dodavatele. Detailní struktura a rozsah budou stanoveny schváleným 
Cílovým konceptem. Hierarchizace modelů bude podřízena potřebám jednotlivých skupin 
pracovníků a bude vycházet ze zjištění úvodní analýzy projektu. Hlediskem bude především 
udržitelnost modelů, jejich přehlednost a možnost efektivního řízení přístupových oprávnění 
k jednotlivým modelům. 
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Dodavatel v rámci migrace dat zajistí kontinuitu všech stávajících číselníků, definic, tiskových 
sestav, definice organizační struktury a jiných aspektů provozu. 

7. Vytvoření detailních vazeb pro importované objekty – finalizace modelů 

Import dat bude završen doplněním detailních vazeb mezi importovanými komponentami 
ICT infrastruktury. Jedná se o vyplnění kompletních vazeb jednotlivých objektů mezi sebou 
tak, aby bylo dokončeno mapování zapojení jednotlivých komponent ICT infrastruktury do 
globální nebo dílčí architektury. Rozsah identifikovaných vazeb a popisů je dán rozsahem 
atributů sledovaných k jednotlivým typovým komponentám tak, jak je popsáno v přehledu 
požadavků v příloze C Smlouvy o dílo – Uživatelské požadavky a jak bude popsáno 
v Cílovém konceptu. 

Na základě finalizovaných modelů budou vytvořeny diagramy, zobrazující jednotlivé 
pohledy (view) na infrastrukturu. Dodavatel ve své nabídce uvede počet diagramů, které jsou 
součástí dodávky (minimálně 1 000), a připraví dotazy, na jejichž základě je možné diagramy 
opakovaně generovat při aktualizaci modelu. 

8. Zpracování související dokumentace  

Součástí dodávky bude zpracování veškeré dokumentace, nutné pro design, implementaci, 
testování, provoz a podporu IS MASPD: 

a. Projektová dokumentace obsahující požadavky dle kapitoly 1 této přílohy 

b. Dokumentace shrnující výsledky analýzy dle požadavků kapitoly 2 této přílohy 

c. Cílový koncept (návrh řešení), zahrnující minimálně tyto položky 

i. Koncepce řešení  
ii. Logický a fyzický model 

iii. Plán dostupnosti, plány pro business continuity a data recovery  

iv. Kapacitní plán  
v. Garance kompatibility jednotlivých komponent  

vi. Licenční a maintenance model 

vii. Management nástroje 

viii. Monitoring 

ix. Zálohování 
x. Návrh metodiky evidence majetku a služeb včetně číselníků 

xi. Přehled požadované součinnosti od dodavatelů integrovaných systémů, 
na základě kterých objednatel zajistí součinnost 

xii. Návrh postupu konsolidace dat 
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d. Technická dokumentace IS MASPD 

i. Kompletní dokumentace systému  

1. Dokumentace skutečného provedení IS MASPD, který bude obsahovat: 
- podrobný popis infrastruktury,  
- popis aplikačního vybavení a použitých SW komponent,  
- popis konfigurací (síťové, zálohování atd.),  

- další relevantní technické informace k IS MASPD; 

2. Dokumentace rozhraní a vazeb mezi aplikacemi, webových služeb 
a dokumentace všech XML, včetně detailních komentářů k jednotlivým 

elementům; 

3. Přehled testovacích scénářů; 

4. Plán spuštění IS MASPD; 

5. Detailní popis procesů a metodik, které souvisí s evidencí ICT majetku 

a služeb objednatele; Tato část bude zpracována v interakci 

s dodavatelem VZ Technický dozor investora při realizaci veřejné 
zakázky „Pořízení informačního systému pro modelování architektury 
provozních ICT dat včetně jejich sjednocení“. 

 

e. Provozní dokumentace 

1. Administrátorský manuál; 
2. Uživatelské manuály pro všechny role v informačním systému; 
3. Provozní řád informačního systému, zahrnující i údržbové činnosti; 
4. Popis způsobu poskytování provozní podpory mezi objednatelem 

a dodavatelem; 

5. Postupy zálohování a obnovy včetně check listů a to jak pro jednotlivé 
části řešení či technologie, tak i pro celé prostředí; 

6. Proces převedení provozu informačního systému z primární do 
sekundární lokality včetně check listů; 

7. Dokumentace informační bezpečnosti: 
- Přehled informačních aktiv; 
- Výčet bezpečnostních rizik;  

- Návrh opatření pro řízení rizik; 

- Návrh politiky řízení bezpečnosti; 
- Další související dokumenty. 

Všechny provozní a jiné manuály budou v rámci akceptací verifikovány. Všechny 
dokumenty budou bez uložených hesel. 
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Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dokumentaci k IS MASPD v souladu se 

Smlouvou o dílo. Dokumentace musí splňovat požadavky zákona č. 365/2000 Sb., 

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění 
pozdějších předpisů. Požadavky dodavatele na dodání dokumentace vychází 
zejména z vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů 
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky č. 82/2018 Sb., 

o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 
a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). 

9. Iniciální školení uživatelů 

Po provedení kompletní implementace bude provedeno iniciální školení uživatelů 
informačního systému podle jednotlivých rolí. Předpokládáme proškolení cca 1 020 osob, 

z toho bude minimálně 100 osob, které budou schopny proškolit další uživatele v dané oblasti 
(školení s využitím interních školitelů objednatele budou využívána pouze pro interní potřeby 
objednatele, například pro pracovníky nad rámec výše uvedeného počtu, pro zpřesňující nebo 
doplňující školení již proškolených osob, a tedy nikoliv pro standardní iniciální školení dle 
této kapitoly) a které budou fungovat jako metodická a podpora pro uživatele v jednotlivých 
oblastech v běžném provozu systému.  

Počet školených v 1 běhu školení nebude vyšší než 15 osob. Dodavatel je oprávněn vytvořit 
varianty školení tak, aby odpovídala charakteru a rozsahu práce vykonávané jednotlivými 
pracovníky v rámci jejich rolí. Výsledkem je, aby každý pracovník rozuměl práci v systému, 
která je od něj na základě jeho role očekávána.  

Zadavatel předpokládá, že z pohledu úrovně požadovaných znalostí budou výše uvedené 
počty uživatelů distribuovány v poměrech dle níže uvedené tabulky. 

Typ školení Počet proškolených uživatelů 

Modelování provozních dat 800 

Řízení provozních dat  200 

Modelování Enterprise architektury 20 

 

S ohledem na to, že náklad na školení uživatelů není způsobilým výdajem, je tato položka 
uvedena samostatně. 
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Pro jednotlivé varianty školení (dle rolí v systému) bude připraven i související e-learningový 
kurz, který bude sloužit pro udržování požadované úrovně znalostí pracovníků objednatele. 
Nebude však využíván pro potřeby iniciálního školení dle této kapitoly. 

V rámci školení je dodavatel povinen splnit níže uvedené povinnosti. Jestliže je konkrétní 
školení méně formálního charakteru (např. workshop), je dodavatel povinen splnit níže 
v tomto bodě Smlouvy o dílo uvedené povinnosti přiměřeně:  

a) zajistit příslušně vybavené školicí prostory pro jednotlivá školení v Praze 

v oblasti tarifního pásma „P“ MHD, pokud nebude požadováno objednatelem 

realizovat v některých výjimečných případech školení přímo v budovách MV 
ČR;   

b) zpracovat program kurzů; 
c) předložit návrh harmonogramu s jednotlivými termíny realizace kurzů, 

rámcový harmonogram bude součástí Cílového konceptu;  

d) pro komunikaci a přihlašování účastníků využívat elektronickou formu (tzn. 
e-mailovou komunikaci); 

e) každému účastníkovi kurzu předat sadu školicích materiálů v listinné formě 
vždy v úvodu kurzu;  

f) zajistit, aby každý účastník kurzu obdržel elektronickou formou (na kontaktní 
e-mail, který dodavatel obdrží od objednavatele) podrobné instrukce k průběhu 
a realizaci kurzu včetně kontaktních údajů na osobu dodavatele zabezpečující 
podporu, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením kurzu; 

g) zabezpečit realizaci zpětné vazby účastníků kurzu vyslaných na kurz 
objednatelem formou evaluačních dotazníků; 

h) vypracovat vyhodnocení průběhu každého kurzu, které bude obsahovat 
i zpětnou vazbu od účastníků kurzu v podobě evaluační zprávy v písemné 
a elektronické formě; 

i) do 1 pracovního dne po realizaci každého kurzu odeslat objednateli 

v elektronické formě (ve formátu pdf) kopii prezenční listiny. Prezenční listina 
musí v záhlaví obsahovat logo operačního programu, ze kterého je školení 
financováno;  

j) zajistit, aby součástí faktur byly vždy akceptační protokoly k realizovaným 
kurzům; 

k) zabezpečit vhodné prostory pro školení včetně zabezpečení vybavení těchto 
prostor prezentační technikou a výpočetní technikou pro každého účastníka 
školení; 

l) zajištění vyvěšení povinného plakátu (příp. i desky, billboardu) formátu min. A3 
s informacemi o Projektu IROP dle el. šablony ve školicí místnosti na místě 
snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, a to po 
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celou dobu realizace Projektu IROP. Pokud je Projekt IROP realizován na více 
místech, bude plakát (příp. i desky, billboard) umístěn na všech těchto místech. 

m) informování účastníků školení o financování z IROP (vizuální identita, příp. 
ústní informace); 

n) v průběhu kurzu zabezpečit každému účastníkovi občerstvení, a to 

v následujícím rozsahu:  
(i) v případě celodenního školení (nebo v případě vícedenního školení každý 

den školení): na jednu osobu 2x slané pečivo (bagety, chlebíčky, …) a 2x 

sladké pečivo (koláčky, muffiny, …), po celý den školení neomezeně 
dostupné nápoje: káva (včetně mléka a cukru), čaj (výběr z několika 
druhů), voda (perlivá i neperlivá); 

(ii) v případě půldenního školení (doba trvání 4 hodiny): na jednu osobu 1x 

slané pečivo (bagety, chlebíčky, …) a 1x sladké pečivo (koláčky, muffiny, 
…), po celý den školení neomezeně dostupné nápoje: káva (včetně mléka 
a cukru), čaj (výběr z několika druhů), voda (perlivá i neperlivá).  

10. Poskytnutí informačního systému PP ČR a GŘ HZS 

Dosažení maximálních efektů projektu bude dosaženo zapojením všech podřízených 
organizací. Licenční podmínky jsou koncipovány tak, že umožní přistupování uživatelů ze 
všech podřízených organizací. Modul pro tvorbu architektury bude v potřebném rozsahu 
k dispozici i pro další OVM a jejich podřízené organizace v rámci komunikace s OHA. 

Součástí projektu je implementace informačního systému na PP ČR a GŘ HZS. Implementace 

představuje analogické aktivity tak, jak je uvedeno ve výše zmíněných aktivitách 
definovaných v kapitolách 2 - 9 této přílohy. 

11. Realizace změn a návrh roll-outu informačního systému 

Na základě zkušenosti s pilotní implementací nástroje a jeho následnou implementací na 
PP ČR a GŘ HZS dodavatel: 

- připraví návrh úprav funkcí IS MASPD,  

- realizuje úpravu funkcí v rozsahu pracnosti do 250 člověkodnů dle odsouhlasených 
požadavků objednatele,  

- zpracuje návrh optimálního roll-outu nástroje na další organizace resortu objednatele 

(celkem cca 50 organizací). 
 

Dokument pro provedení roll-outu musí být koncipován tak, aby na jeho základě byli schopni 
aktivity realizovat i poučení pracovníci objednatele nebo subjektu (třetí strany) vybraného 
v rámci samostatné veřejné zakázky. 
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12. Poskytnutí záruky na celé řešení (HW a SW) 

Detailní informace o podmínkách a parametrech poskytnuté záruky jsou uvedeny v příloze 
č. 6 Výzvy k podání nabídek - Smlouva o poskytování služeb – servisní smlouva. 

13. Poskytnutí služeb provozní podpory informačního systému v rámci 
nezpůsobilých nákladů projektu 

Detailní informace o podmínkách a parametrech poskytnuté provozní podpory jsou uvedeny 
v příloze č. 6 Výzvy k podání nabídek - Smlouva o poskytování služeb – servisní smlouva. 

14. Přílohy  

Příloha I.  Vzorový výpis nomenklatur  

Příloha II. Export majetkových položek– vzor 

Příloha III. Analýza provozních dat – seznam evidencí a systémů 

Příloha IV. Očekávaný rozsah sledovaných atributů na příkladu vybraných objektů 
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Příloha I.  

Vzorový výpis nomenklatur  

 

 

MATNR          MAKTX                                   GROES                           LVORM MTART MATKL BISMT MEINSZEINR    FERTH       NORMT      PRDHA     MAGRV EXTWG  PROFL ZZCENTRALWERKS XCHARSERNP LBKUM  SALK3    VPRSV VERPR          BKLAS BWTTY

211010100019   Souprava počítačová                     IBM PC 300 GL                   X    ZHIM  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 0001            0,000              0,00 V        613.230,00 21         

211010100020   Souprava počítačová                     MEDAX, TSERVER, 4 GB, 128 RAM   X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        358.348,00 21OE  X    

211010100021   Souprava počítačová                     APRICO, PENT. INTEL 350         X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         34.011,00 21OE  X    

211010100022   Souprava počítačová                     APRICO, CELERON 333             X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         29.436,00 21OE  X    

211010100023   Souprava počítačová                     DORIS, P-III/450, 256 RAM       X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        889.959,00 21OE  X    

211010100024   Souprava počítačová                     JH-COMP,CEL./400,6.4 GB,64 RAM  X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         27.600,00 21OE  X    

211010100025   Souprava počítačová                     ATX, P-II/400, 6.4 GB, 64 RAM   X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         34.181,00 21OE  X    

211010100029   Souprava počítačová                     ATX, P-III/650, 20 GB, 256 MB   X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         65.500,00 21OE  X    

211010100030   Souprava počítačová                     ATX, P-III/600, 15 GB, 128 MB   X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         46.000,00 21OE  X    

211010100031   Souprava počítačová                     ATX, CEL/500, 8.6 GB, 128 MB    X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         45.000,00 21OE  X    

211010100032   Souprava počítačová                     ATX, CEL/466, 5.1 GB, 64 MB     X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         40.000,00 21OE  X    

211010100033   Souprava počítačová                     OFFICEPRO 2000N, MIKRO          X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010101                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         33.263,00 21OE  X    

211010200002   Server Compaq                           PROLIANT 1600                   X    ZOEC  21                           ST                         30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        658.001,00 21OE  X    

211010200012   IBM PC Server                           P-II/266, 4.33 GB HDD, 64 RAM   X    ZOEC  21                           ST                                           30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        192.395,00 21OE  X    

211010200015   Server K 570                            PA-RISC-8200,36 GB,528 RAM,RAM  X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      3.716.428,00 21OE  X    

211010200017   Server ASM Profi Edition             2X P-II/400, 256 RAM, 13.4 GB   X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         90.279,00 21OE  X    

211010200019   Server K 570                            PA-RISC-8200,26GB,1 GB RAM,TWR  X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      3.573.854,00 21OE  X    

211010200021   Server Compaq                           PROLIANT 400                         ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V        110.000,00 21OE  X    

211010200022   Server síťový KW Radio                  P-II/400,13.4 GB,256 RAM,MDT    X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         80.119,00 21OE  X    

211010200023   Server HP 9000/800                     A180C, 36 GB, 128 RAM, TWR      X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V        384.000,00 21OE  X    

211010200024   Server HP                               PA-RISC-8500,36 GB,256 RAM,TWR  X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      2.254.000,00 21OE  X    

211010200025   Server HP 9000                          R 380, 18 GB, 256 RAM, TWR      X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        977.000,00 21OE  X    

211010200026   Server HP 9000                          R 390/2,18 GB,1.5 GB RAM,TWR    X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      1.000.000,00 21OE  X    

211010200027   Server Compaq                           PROLIANT 800 P-III/500          X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        140.999,00 21OE  X    

211010200028   Server IBM RS/6000                   F50,2X332 MHZ, 36.4 GB,256 RAM  X    ZOEC  21                           ST                         30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      2.509.418,00 21OE  X    

211010200029   Server AC Mercury 7200             RACKU MOUNT                     X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        169.423,00 21OE  X    

211010200030   Server IBM Netfinity 3000           P-III/500, 18.2 GB,128 RAM,TWR  X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V         85.705,00 21OE  X    

211010200031   Server PC Green                         P-II/400A, 6 GB, 64 RAM         X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V         32.181,00 21OE  X    

211010200034   Server ABM                              POWER ROCK NIGHTSHADE           X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        120.000,00 21OE  X    

211010200035   Server NT Dell PowerEdge 2400  2X P-III, 667 MHZ/256 K CACHE   X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        237.041,00 21OE  X    

211010200036   Server NT Dell PowerEdge 2400  1X P-III, 667 MHZ/256 K CACHE   X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V        229.913,00 21OE  X    

211010200037   Server NT Dell Precision 420       1X P-III, 667 MHZ/256 K CACHE   X    ZOEC  21                           SPR                        30211000-1   30.02.13.00    21010102                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        295.135,00 21OE  X    

211019900008   Souprava počítačová                     RLS AFIS2000                    X    ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010199                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V      3.396.720,00 21OE  X    

211019900017   Souprava počítačová                     FALCON                               ZOEC  21                           SPR                        30200000-1   30.02.13.00    21010199                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        537.878,00 21OE  X    

211019900018   Systém komunikační                      MAJÁK 158                       X    ZOEC  21                           SPR                                          30.02.13.00    21010199          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V     11.121.407,00 21OE  X    

211019900019   CD-ROM Server                         AXIS STORPOINT CD/T E100        X    ZOEC  21                           SPR                                          30.02.13.00    21010199          26.20.13                 2134 X 0001            0,000              0,00 V        117.410,00 21OE  X    

211019900020   P+V internetového signálu               AP-10D PRO                      X    ZOEC  21                           SPR                                          30.02.00.00    21010199                                            2134 X 0001            0,000              0,00 V        117.410,00 21OE  X    
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Příloha II. 

Export majetkových položek - vzor 

M|9|2134|2134600144|062120155000|243|1.000|DM|1803558|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|10|2134|2134600144|062120155000|244|1.000|DM|1803559|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|11|2134|2134600144|062120155000|252|1.000|DM|1803567|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|12|2134|2134600144|062120155000|257|1.000|DM|1803572|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|13|2134|2134600144|062120155000|259|1.000|DM|1803574|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|14|2134|2134600144|062120155000|262|1.000|DM|1803577|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|15|2134|2134600144|062120155000|264|1.000|DM|1803579|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|16|2134|2134600144|062120155000|265|1.000|DM|1803580|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|17|2134|2134600144|062120155000|266|1.000|DM|1803581|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|18|2134|2134600144|062120155000|290|1.000|DM|1803603|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|19|2134|2134600144|062120155000|300|1.000|DM|1803613|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|20|2134|2134600144|062120155000|301|1.000|DM|1803614|ZOECHP||||967.79|||||| 

M|21|2134|2134600144|062170191000|71|1.000|DM|1805727|ZOECH||||7374.43|||||| 

M|22|2134|2134600144|062170191000|73|1.000|DM|1805729|ZOECH||||7374.43|||||| 

M|23|2134|2134600144|062170202000|366|1.000|DM|1805817|ZOECH||||5445.44|||||| 

M|24|2134|2134600144|062400257000|#KPP35254|1.000|DM|1807076|ZOECH||||8925.00|||||| 

M|31|2134|2134600144|063340084000|#00820|1.000|DM|1808016|ZOECHP||||2545.00|||||| 

M|32|2134|2134600144|063340131000|#5374901|1.000|DM|1808054|ZOECH||||3790.50|||||| 

M|33|2134|2134600144|063450048000|#461437|1.000|DM|1808318|ZOECH||||4732.00|||||| 

M|34|2134|2134600144|063450165000|#101873|1.000|DM|1808361|ZOECH||||3690.00|||||| 

M|35|2134|2134600144|063450232000|#0204279|1.000|DM|1808381|ZOECH||||8125.20|||||| 

M|36|2134|2134600144|066500332000|64|1.000|DM|1809048|ZOECHP||||195.16|||||| 

M|37|2134|2134600144|066500332000|65|1.000|DM|1809049|ZOECHP||||195.16|||||| 
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Příloha III. 

ANALÝZA PROVOZNÍCH DAT - SEZNAM EVIDENCÍ A SYSTÉMŮ 

Org. 

j. 

Název 
evidence 

Místo uložení dat 
(prostředí) 

Popis datové 
struktury evidence 

Zdroje dat Způsob 
pořízení dat 

Formát 
uložený
ch dat 

Správce dat Uživatelé 
dat 

Navazující 
systémy 
(evidence) 

Způsob a 
formát 
výměny 
dat 

Případné další 
důležité informace 

K
S

T
 

Evidence 

SIM karet 

Elektronicky na 

pevném disku PC 

Telefonní číslo, 
komu je přiděleno, 
jaký operátor, 
poznámky 

Fungování 
útvaru 

Ruční vkládání 
do evidence 

.xlsx Ing. Marie 

Vítková 

Ing. Marie 

Vítková 

      

P
ro

v
o

z 
K

T
 

CA CMDB Konfigurační 
objekty, Lokality, 

Služby, Zařízení 

TS Change 

management 

DB OAP CMS uživatelé 
CA 

      

OT server MV   dříve TS Netcool DB OCZD MV, OPS CA   na ukončení provozu 

Provozní 
řešení 
PEGAS 

SHP MV po organizacích Národní 
dohled 

DIF xls ORD MV, IZS a 

ostatní 
uživatelé 
systému 

NMV 

25/2012 

    

Základní 
parametry 

Pegas 

SHP MV po organizacích, dle 
národní sítě 

provozní 
činnost - 
aplikace 

TMP 

provozní 
činnost 

xls ORD MV, IZS a 

ostatní 
uživatelé 
systému 
PEGAS 

Provozní 
řešení pro 

koncová 
zařízení, 
NMV 

25/2012 

  Některé parametry 
organizace se 

promítají do 
provozního řešení 
koncových zařízení, 
jejich implementace je 

realizována přes flash. 
Nastavení se částečně 
promítá do 
provozního řešení 
koncových zařízení.  

Provozní 
řešení 
koncových 
zařízení 
Pegas 

SHP MV po organizacích, 
organiace po 

službách 

provozní 
činnost - 
aplikace TPS 

provozní 
činnost 

xls ORS MV, IZS a 

ostatní 
uživatelé 
systému 
PEGAS 

Základní 
parametry 

Pegas, NMV 

25/2012 

  Některé parametry 
organizace se 

promítají do 
provozního řešení 
koncových zařízení, 
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jejich implementace je 

realizována přes flash. 
Nastavení se částečně 
promítá do 
provozního řešení 
koncových zařízení.  

Bezpečnostní 
postupy - 

PEGAS 

SHP MV dokument členěný 

do kapitol 

provozní 
činnost 

provozní 
činnost 

pdf,  

doc. 

ORS, MV MV, IZS a 

ostatní 
uživatelé 
systému 
PEGAS 

NMV 

25/2012 

  zahrnuje činnosti 
zaměření k 
bezpečnosti systémů 
pro uživatele, 
operátory, výchozí 
bod bezp. politiky. 

Provozní 
data - Pegas 

server PČR po organizacích systém 
Pegas 

provozní 
činnost 

DIF PČR PČR     provozní data PČR a 
centrálních útvarů ( 
registrace, 

programování 
koncových zařízení) 

EMS server MV   provozní 
činnost 

provozní 
činnost 

DB OPS OPS       

RRL PC lokálně   smlouvy provozní 
činnost 

xls OPS OPS       

EDAP PC lokálně + 
sdílený disk 

  provozní 
činnost 

provozní 
činnost 

DB OPS OPS       

Cisco Prime Cisco server   vlastní DB vlastní DB DB Cisco, TTC OPS       

HELIOS PC lokálně + 
sdílený disk 

  provozní 
činnost 

provozní 
činnost 

xls OKP OKP       

O
C

IS
 

GLPi Databáze GLPi open source 

produkt 

Audit DC Ruční vyplnění Databáz
e 

Nakit, OCIS Nakit, OCIS o žádných 
nevíme 

o žádných 
nevíme 
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AIS EO GINIS smlouvy o nákup 
HW a SW, GINIS 

úředníci Na PC 

zpracování 
smluv 

pdf OCIS OCIS EKIS     

AIS EOP GINIS smlouvy o nákup 
HW a SW, GINIS 

úředníci Na PC 

zpracování 
smluv 

pdf OCIS OCIS EKIS     

AIS ECD GINIS smlouvy o nákup 
HW a SW, GINIS 

úředníci Na PC 

zpracování 
smluv 

pdf OCIS OCIS EKIS     

Přehled IP Disk IP – stroj (případně 

DNS name) - ucel 

- ruční xls Kittler odděleni       

Dokumentac

e provozního 
prostředí 
TEC-OCIS 

("Konfigurac

e") 

Sdílený disk T… - 
složka 2.odd. 

 Seznam fyzických 
serverů, jejich tech. 
parametry, 

instalovaný OS, 
konfigurace 

ILO, vlastní 
informace, 

vlastní 
zjištění 
administráto
rů oddělení 

viz zdroje dat tabulka 

.xls - 

textové 
řetězce, 
čísla 

administráto
ři IS - 2.odd. 

OCIS 

administráto
ři IS - 2.odd. 

OCIS 

EKIS (!!! 

Nedohledate

lná přímá 
návaznost!!!) 

  V současné době se 
připravuje 
reorganizace 

dokumentace. Zatím 
můžeme poskytnout 
pouze ve formě tab. 
xls 

Tech. 

dokumentace  

provozovaný
ch IS 

Sdílený disk T… - 
složka 2.odd. 

Seznam 

provozovaných IS + 
základní provozní 
informace k 

prostředí, ve 
kterém jsou 
provozovány 

vlastní 
informace, 

vlastní 
zjištění 
administráto
rů oddělení 

viz zdroje dat tabulka 

.xls - 

textové 
řetězce, 
čísla 

administráto
ři IS - 2.odd. 

OCIS 

administráto
ři IS - 2.odd. 

OCIS 

      

O
db

or
 b

ez
p.

 V
zd

ěl
áv

án
í a

 
po

lic
ej

ní
ho

 v
ýz

ku
m

u 

Informační 
systém 
bezpečnostní
ho výzkumu, 
vývoje a 
inovací MV 

Server MV Systém je postaven 
na aplikační 
platformě 
společnosti 
dataPartner s.r.o. Je 

to původní 
intranetový 
produkt této 
společnosti. Je 
postaven na 

platformě 
PATRIOT®, která 

Jedná se o 
data o 

projektu - 

název, 
příjemce, 
výše 
podpory, 

výsledky, 
změny. Dále 
jde o data o 

průběžném 
a 

Data jsou do 

evidence 

vkládána, ať už 
do vnitřní části 
(zabezpečeno 

OBVPV), tak 

do vnější části 
(uchazeči o 
podporu) 

Data 

jsou 

vkládán
a ve 

formě 
textu 

nebo 

doc., 

xls., pdf. 

souborů. 

MV MV - 

OBVPV, 

uchazeči o 
podporu, 

externí 
hodnotitelé 
a odborníci. 

- Pracovníci 
OBVPV 

mají 
možnost 
vstupovat 

do 

systému a 
upravovat 

data 

(vkládat 
nová, 
měnit 

Systém funguje jako 
evidence podpořených 
projektů v rámci 
programů 
bezpečnostního 
výzkumu 
realizovaných 
veřejnou zakázkou 

(VZ) a veřejnou 
soutěží (VS). U 
projektů VZ může 
jako výsledek 
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byla vyvinuta pro 

realizaci 

zákaznických 
aplikací. Systém je 
navržen jako 
vícevrstvá 
architektura typu 

klient/server. Na 

tomto systému běží 
aplikační platforma 
a databázový 
server. Systém se 
skládá z veřejné a 
vnitřní části.  

závěrečném 
hodnocení - 
zprávy, 
posudky, 

protokoly. 

stávající, 
odstraňov
at), externí 
uživatelé 
pouze 

nahlíží. 
Soubory 

uložené v 
systému 
lze 

tisknout a 

ukládat. 
Systém 
umožňuje 
tiskt a 

export 

uložených 

dat (XML, 

eXML, 

HTML, 

CSV, 

pCSV), ale 

pouze z 

části DB. 

vzniknout SW nebo 

výsledek chráněný 
podle zvl. právních 
předpisů. V souladů s 
IAŘ jsou všechny 
výsledky evidovány 
do majetku MV. 

O
d

b
o

r 
le

g
. a

 k
o

o
rd

in
ac

e 

př
ed

pi
sů

 

notebooky šanon výrobní čísla skutečnost ruční zapsání word Veronika 

Kocourková 

Veronika 

Kocourková 

      

Radio-

telefony 

šanon výrobní čísla skutečnost ruční zapsání word Veronika 

Kocourková 

Veronika 

Kocourková 

      

flash disky šanon výrobní čísla skutečnost ruční zapsání word Veronika 

Kocourková 

Veronika 

Kocourková 
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O
eG

 

Informační 
systém o 
datových 
prvcích 
(ISDP) 

Databázový SQL 
server/Tabulky 

Excel/záznamy 
xml 

Definice 

Jednoduchých 
datových prvků, 
složených datových 
prvků, datových 
slovníků, číselníků 

Orgány 
veřejné moci 

vložení dat 
formou 

podnětů 
jednotlivých 
uživatelů IS 
(pověřených 
osob správců) 

Databáz
ové 
záznam
y/excelo

vé 
tabulky/

xml 

Ministerstvo 

vnitra, 

odbor 

eGovernme

ntu 

Správci ISVS   Pouze 

prohlížení 
evidovaný
ch 

datových 
prvků 
uživateli 
IS 

Aktuálně se uvažuje o 

ukončení provozu 
ISDP, podle návrhu by 
to mělo být ke dni 
1.7.2020. 

Registr práv 
a povinností 

Databáze Podle zákona č. 
111/2009 Sb. o 

základních 
registrech ve znění 
pozdějších 
předpisů 

Orgány 
veřejné moci 

Ručně Relační 
DB 

Ministerstvo 

vnitra, 

odbor 

eGovernme

ntu 

Orgány 
veřejné moci 

Registrační 
autorita 

základních 
registrů 

OpenData, 

webové 
služby 
rozhraní 
Informačn
ího 
systému 
základníc
h registrů 

  

Informační 
systém o 
informačních 
systémech 
veřejné 
správy 

Databáze Podle zákona č. 
365/2000 Sb. o 

informačních 
systémech 

Orgány 
veřejné moci 

Ručně Relační 
DB 

Ministerstvo 

vnitra, 

odbor 

eGovernme

ntu 

Orgány 
veřejné moci 

  OpenData, 

webové 
služby 
rozhraní 
Informačn
ího 
systému 
základníc
h registrů 

Připravuje se 
komplexní projekt na 
rozvoj ISoIVS k popisu 

celostátní struktury 
existujících dat, viz 
příloha. 

O
K

A
P

IT
K

 majetková 
evidence 

systému 
Czech 

POINT 

EKIS MV majetková evidence 
obsahující údaje o 
HW a SW systému 
Czech POINT 

výstupy 
veřejných 
zakázek 

zaevidování 
majetku MV 

dle EKIS MV MV dle EKIS dle EKIS není 
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O
db

or
 m

ez
in

ár
od

ní
 s

po
lu

pr
ác

e 
a 

Ev
ro

ps
ké

 u
ni

e 

Evidence 

mezinárodní
ch smluv v 

gesci MV 

virtuální server 
LINUX odkaz: 

http://10.72.32.64/

stat.php 

relační databáze db 
(dokumenty ve 

formátu pdf) 

skeny 

mezinárodní
ch smuv 

(pdf), 

zveřejněné 
texty 

mezinárodní
ch smluv 

doc/docx, 

pdf) 

vstup přes 
redakční 
systém 
(Tinybrowser) 

nebo upload 

pomocí Winscp 
na server 

db, pdf Robert 

Buřič, 
Renata 

Řápková, 
Petra 

Holánková 

všichni 
pracovníci 
MV 

evidence je 

přístupná na 
stánkách 
Intranetu 

MV (viz 

odkaz - 

Místo 
uložení dat), 
další 
návazné 
aplikace 

nejsou 

Intranet 

MV - 

doc/docx, 

pdf, e-mail 

aktualizace databáze 
jsou připraveny, je 
třeba vyřešit prostředí 
a datovou strukturu v 

rámci nových 
podmínek Intranetu 
MV 

O
P

R
E

 

EKIS EP servery v DC 

Vápenka v 
prostředí systému 
SAP ERP 6  

doplněném 
platformou IBM 

Domino 9.0 

popisy datových 
struktur jsou v 

přílohách 

účetní a 
evidenční 
doklady 

ručním 
zadáním přes 
klávesnici PC, 
načtením dat 
ze čtečky 
čárového kódu 

databáz
ový 
systém 
DB6 

technolo

gie SAP 

v 

program

ovém 
prostřed
í ABAP 

Odborné 
útvary OSM, 
OÚS, EKO, 
OPF 

  3500 klientů  EKIS HR, 

EKIS OE, 

EKIS MIS, 

SEP, EPC 

datové soubory ve 
formátech .dat, .docx, 
.pdf, .xlsx, .xml,  

EKIS OE servery v DC 

Vápenka v 
prostředí systému 
SQL server, nebo 

lokální verze na 
uživatelských PC 

datové struktury 
jsou obdobné jako v 
EKIS EP; názvy 
souborů a 
jednotlivých 
položek doplníme 
později 

evidenční 
doklady, 

změnové 
doklady ze 

systému 
EKIS EP 

ručním 
zadáním přes 
klávesnici PC, 
načtením dat 
ze čtečky 
čárového kódu 

databáz
ový 
systém 
SQL 

server v 

program

ovém 
prostřed
í JAVA 

Odborné 
útvary OSM, 
OÚS 

  2550 

uživatelů 

EKIS EP off-line; soubory typu 

.dat 

EKIS MIS servery v DC 

Vápenka v 
prostředí systému 
SAP ERP 6  

doplněném 
platformou IBM 

datové struktury 
jsou obdobné jako v 
EKIS EP, avšak 
obsahují 
agregovaná data v 
časových řadách 

datový 
sklad v 

systému 
SAP ERP 6 

periodické 
načítání dat z 
vybraných 
modulů 
systému EKIS 
EP a EKIS HR 

databáz
ový 
systém 
DB6 

technolo

gie SAP 

Odborné 
útvary OSM, 

OÚS, EKO, 
OPF 

  100 

uživatelů 

EKIS EP, 

EKIS HR 

výměna dat probíhá v 
rámci systému SAP 
mezi příslušnými 
moduly 
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Domino 9.0 v 

progrmo

vém 
prostřed
í ABAP 

SEP servery v DC 

Vápenka v 
prostředí MS-SQL 

server  doplněné 
platformou 

Serena Business 

Manager  

jako uživatelé 
systému SEP 
nemáme oprávnění 
na přístup přímo do 
datových struktur a 
budeme tedy 

potřebovat 
spolupráci s 
dodavatelem 

systému  

projektová 
dokumentac

e, informace 

ze systému 
EKIS EP 

ručním 
zadáním přes 
klávesnici PC, 
vložením 
naskenovaných 
dokumentů 

databáz
ový 
systém  
MS-SQL 

server 

Odborné 
útvary OPŘ, 
OHA, 

  200 

uživatelů 

EKIS EP off-line; soubory typu 

.txt, .xlsx, .docx 

EKIS MV SAP databázové tabulky 
infotypu 

??? -osoby editací ??? OPe ??? IDM, FIM, 

BO 

WS mail, tel.čslo, číslo 
mob., certifikát 

Provozní 
dokumentace 

systému 
EKIS 

PC-Tuhacek-1 nestrukturovaný 
dokument 

  Projekt 

obměny HW 
EKIS 

docx, 

xlsx 

OPRE OPRE       

Technická a 
implementač
ní 
dokumentace 

projektu 

EKIS 

PC-Tuhacek-1 nestrukturovaný 
dokument 

  Projekt 

obměny HW 
EKIS 

docx, 

xlsx 

OPRE OPRE       

S
Z

R
 

Evidence 

HW a SW 

ISZR 

úložiště SZR Hlavní číslo, Pdč, 
Označení, 
Pořiz.hod, EKIS 
4500…, Nom, č.j., 
Název, Typ, mn, 
cena/kus, cena 

celkem 

EKIS OCIS obdrženo od 
OCIS 

excel OCIS SZR     Použito ve smlouvě na 
podporu provozu 

ISZR 
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Evidence 

HW a SW 

ROB 

úložiště SZR Hlavní číslo, Pdč, 
Označení, 
Pořiz.hod, EKIS 
4500…, Nom, č.j., 
Název, Typ, mn, 
cena/kus, cena 

celkem 

EKIS OCIS obdrženo od 
OCIS 

excel OCIS SZR     Použito ve smlouvě na 
podporu provozu 

ROB 

Evidence 

HW a SW 

RPP 

úložiště SZR Hlavní číslo, Pdč, 
Označení, 
Pořiz.hod, EKIS 
4500…, Nom, č.j., 
Název, Typ, mn, 
cena/kus, cena 

celkem 

EKIS OCIS obdrženo od 
OCIS 

excel OCIS SZR     Použito ve smlouvě na 
podporu provozu RPP 

Evidence 

HW - sdílená 
infrastruktur

a SZR 

úložiště SZR Evidenční číslo, DC, 
Místnost, Rack, 
Pozice, Výška, 
Strana, Záruka, 
Typ, Vyrobce, 

Model, PN, SN, 

Popis, Pocet 

Faktury a 

dodací listy 
od 

dodavatelů 

Výpis ze 
zdrojových dat 

excel SZR SZR     Použito ve smlouvě na 
podporu provozu 

sdílené infrastruktury 

Evidence SW 

- sdílená 
infrastruktur

a SZR a 

jednotliví 
tenanti 

úložiště SZR Evidenční číslo, 
SW, Popis, Verze, 

PN, Licenční klíč, 
Výrobce, Pocet, 
Instalováno na HW 
e.č. 

Faktury a 

dodací listy 
od 

dodavatelů 

Výpis ze 
zdrojových dat 

excel SZR SZR     Použito ve smlouvách 
na podporu provozu 

sdílené infrastruktury 
a podpory provozu 

aplikací tenantů 

Evidence 

HW a SW - 

výpočetní 
technika pro 

zaměstnance 
SZR 

úložiště SZR Evidenční číslo 
HW, Typ, Vyrobce, 

Model, PN, SN, 

Popis, 

Zaměstnanec, 
Záruka, Evidenční 
číslo 
nainstalovaného 
SW, Popis, Verze, 

PN, Licenční klíč, 

Faktury a 

dodací listy 
od 

dodavatelů 

Výpis ze 
zdrojových dat 

excel SZR SZR       
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Výrobce 

Ti
sk

ov
ý 

od
bo

r 

Evidence 

majetku MV 

Sdílený disk T:// Evidence majetku 

odboru v rámci 
kompetence MV 

Vlastním 
zadáním 

vlastním 
rozhodnutím 

xls Vladimír 
Pech 

Vladimír 
Pech 

SQL xls využití pouze jako 
sekundární kontrola 
SQL a SAPU pro 

vlastní potřebu 

Evidence 

majetku 

ZSMV 

Sdílený disk T:// Evidence majetku 

odboru v rámci 
kompetence ZSMV 

Vlastním 
zadáním 

vlastním 
rozhodnutím 

xls Vladimír 
Pech 

Vladimír 
Pech 

  xls využití pouze jako 
sekundární kontrola 
SQL a SAPU pro 

vlastní potřebu 

Evidence 

SIM karet 

Sdílený disk T:// Evidence SIM karet 

u odboru 

Vlastním 
zadáním 

vlastním 
rozhodnutím 

xls Vladimír 
Pech 

Vladimír 
Pech 

  xls využití pouze pro 
vlastní potřebu 
hospodáře odboru 

Evidence 

noteboků 

Sdílený disk T:// Evidence 

notebooků u 
odboru 

Vlastním 
zadáním 

vlastním 
rozhodnutím 

xls Vladimír 
Pech 

Vladimír 
Pech 

SQL  xls využití pouze pro 
vlastní potřebu 
hospodáře odboru 

O
P

IT
K

 

epc sql databáze standardní 
databáze sql 

ekis manuální 
vládání 

MS sql OPITK technici 

opitk 

  manuální 
evidence 

 

MS SCCM Server aplikační data servery/end

pointy 

automatické z 
koncových 
zařízení 

DB sccm OPITK technici 

opitk 

Active 

directory 

pomocí 
nativních 
MS služeb 
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Příloha IV. 

Očekávaný rozsah sledovaných atributů na příkladu vybraných objektů 

Dodavatel požaduje, aby pro každý typový objekt, používaný v doméně SPD, byla navržena samostatná sada atributů, přičemž část atributů 
bude pro většinu typových objektů téměř shodná. Jedná se o obecné informace o objektu, které budou evidovány téměř pro každý typový 
objekt. Jejich očekávaný minimální výčet je uveden v následující tabulce, kde jsou uskupeny v jednotlivých kategoriích.  

Obecné informace  
- Název a ID objektu 

- Popis  

- Nadřízený objekt   
- Přehled vazeb na podřízené objekty  
- Příznak, zda je vyžadována akce s objektem  

- Důvod (například uvedení do souladu informace z reality a 

modelu) 

Organizace 

- Odpovědná osoba  
- Odpovědná organizační jednotka  
- Zástupce odpovědné osoby  
- Osoba odpovědná za vývoj/ provoz/ klíčový uživatel 
- Umístění (adresa/budova/ patro/…)  

Životní cyklus objektu  
- Platný od:  
- Platný do:  
- Datum požadované revize  
- Další informace o životním cyklu  

Domény  
- Související architektonické domény  

Zásady a principy 

- Související zásady a principy  

Historie změn  
- Historie změn (kdo, kdy, výchozí hodnota a nová hodnota)  
- Všeobecnost a úplnost dat je schválena  
- Další info o historii změn  

Přílohy  
- Přílohy  
- Soubor (cesta)  

- Další informace o přílohách  
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Součástí informací bude dále část atributů, které budou pro jednotlivé typové objekty specifické. Například pro objekty z oblasti HW vybavení 
mohou být sledovány následující informace: 

Aplikace 

- Aplikace/ Aplikační komponenta/ Databáze/ Služba 
používající daný typový objekt  

- Další informace o nasazení  

Licence 

- Licenční smlouva  
- Další informace o licencích  

Technologie 

- Použité technologie  
- Připojený síťový prvek  
- Další informace o technologiích  

Nasazení 
- Prvek infrastruktury/Rozhraní/ Síťový prvek/ Technologie, 

využívající objekt  
- Další informace o použití  

Klasifikace 

- Vhodnost z hlediska nákladů  
- Vhodnost z hlediska IT  

- Typ  

- Další informace o klasifikaci  

ICT Security 

- Související aktiva  

 

Projekty 

- Které projekty mají za následek zavedení, změnu nebo 
vyřazení objektu  

Požadavky 

- požadavky, které se týkají objektu 

Ekonomika 

- Investiční náklady  
- Provozní náklady  
- Další informace o nákladech 

Provozní informace 

- Informace z dohledových nástrojů  
- Evidence událostí nad komponentou:  

o Incidentů,  

o oprav (záruční/ pozáruční) 
o evidence výkonu a zatížení (ne online) 

Finanční informace 

- Související faktura  
- Inventurní informace  

Technické informace 

- Hmotnost  

- Verze firmware  
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- Detailní typové/technické označení  
Kapacitní informace 

- Celková kapacita,  
- využitá kapacita,  
- zbývající kapacita pro:  

o CPU  

o Paměť  
o Disková kapacita  

Vnitřní architektura  
- Desky  

- Sloty, pozice či porty pro rozšíření  
- Obsazené a zbývající sloty, pozice či porty pro rozšíření  

Smluvní informace 

- Smluvní podmínky  
- Platnost smlouvy  

- Záruční doba 

Výše uvedený příklad je považován za minimální s tím, že mohou být doplněny další atributy podle potřeb jednotlivých pracovníků. 
Případné vyřazení některého z uvedených atributů je předmětem jednání a musí být zdůvodněn technickými nebo kapacitními omezeními na 
straně nabízeného řešení nebo infrastruktury objednatele (například při hrozbě zahlcení informacemi s vysokou četností změn nebo 
přírůstků).  

Typové objekty budou vycházet ze standardu ArchiMate® a budou jej dále zpodrobňovat. Pro oblast hardware například objednatel očekává 
minimálně následující strukturu typových objektů. U zařízení, která jsou uvedena k jednotlivým typovým zařízením v závorce, je samozřejmě 
možné provést další členění na uvedená zařízení, přičemž součástí projednávání metamodelu bude i rozhodování o tom, která zařízení mají 
být uvedena samostatně a která mohou být odlišena na úrovni názvu zařízení a klíčového atributu ve formě číselníku (tzn., že například 
zařízení typu koncová stanice může obsahovat číselník s hodnotami PC, notebook, All-in-One). 

- Server (s potenciálním dalším členěním na aplikační, databázový apod.) 
- Virtuální server  
- Síťové zařízení (s potenciálním dalším členěním například na Firewall, switch, router)  
- Koncová stanice (tedy PC, notebook, All-in-one)  

- Počítačová komponenta (grafické karty, síťové karty a další rozšiřující karty, paměťové moduly, HDD, CPU a další prvky, které jsou 
umístěny v koncových stanicích či serverech)  
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- Mobilní zařízení (tablet, mobilní telefon)  
- Monitor  

- Zobrazovací zařízení (televizor, projektor)  
- Periferie (myš, klávesnice)  
- Tiskárna 
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Požadavky na dodávku HW 
 

Součástí plnění je i dodávka potřebného hardware pro provoz informačního systému pro 

modelování architektury a sjednocení provozních dat (dále také „informační systém“ nebo 
„IS MASPD“). V tomto dokumentu je popsána základní architektura požadovaného řešení. 
Dodávka hardwarové infrastruktury musí zahrnovat: 

 Dodávku potřebné HW infrastruktury IS MASPD pro dvě lokality (hlavní a záložní) 
v rozsahu: 

o servery,  

o datové úložné prostory,  

o switche (LAN, případně i SAN), 

o firewally, 

o zálohovací zařízení – pásková knihovna včetně médií, 
o zálohovací SW, 
o provozní a bezpečnostní log management kompatibilní s nadřízeným centrálním 

řešením ArcSite, do kterého bude předávat část logů, 

o virtualizovaný provozní a bezpečnostní log management kompatibilní 
s nadřízeným centrálním řešením ArcSite, do kterého bude předávat část logů pro 
veřejně prezentovanou část MASPD, 

o instalační materiál, 
o podpůrný SW (operační systém, virtualizační platforma, databázové systémy, 

dohledové a management SW apod.), 

o veškeré ostatní komponenty a SW potřebný k realizaci díla, jejímu provozu, 
údržbě a dohledu, 

o komponenty splňující podmínku centrálního sběru a ukládání logů dle ZoKB na 
dobu min. 12 měsíců. 

 instalaci, implementaci a konfiguraci celého řešení pro provoz IS MASPD v daných 
lokalitách, 

 součástí dodávky nejsou rack, 

 součástí dodávky není HW, virtualizační SW a zálohovací SW pro veřejnou část MASPD, 

který bude provozován na virtualizovaném HW, kde využitá virtualizace je VMware 

a zálohovací SW je Veeam backup, 

 zajištění parametrů provozu dodaných prvků dle Smlouvy o poskytování služeb – 

servisní smlouva (dále jen „Servisní smlouva“) po dobu 5 let od finální akceptace celého 
díla. 
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Požadavek na diversifikaci výrobců dodaného HW/SW 

S ohledem na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 
17. prosince 2018 a na základě § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdější předpisů, 
resp. § 8 odst. 1 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), provedl objednatel analýzu 
rizik spojených s předmětem veřejné zakázky. 

S ohledem na výsledky analýzy rizik objednatel požaduje, aby návrhy technického řešení 
a dodávky HW/SW splňovaly následující podmínky diversifikace výrobců dodávaného HW/SW: 

- HW vybavení včetně příslušného ovládacího, dohledového a management SW musí 
být pro datová centra navrženo a realizováno od rozdílných výrobců a to tak, aby 

technologie od jednoho výrobce nebyly zastoupeny v obou datových centrech. Toto 
pravidlo platí i napříč technologiemi (oblastmi). Například není možné, aby 
technologie switchů daného výrobce navržená do jednoho datového centra 
a technologie serverů navržená do druhého datového centra byla od stejného výrobce. 

- Objednatel umožňuje, aby v rámci jednoho datového centra byly použity technologie 
od stejného výrobce, tedy např. aby technologie serverů a switchů navržená v jednom 

datovém centru byla od stejného výrobce. 
- SW vybavení musí být od rozdílných výrobců tak, aby žádný z výrobců nebyl v rámci 

řešení navržen v obou datových centrech a to i napříč technologiemi. 
- Výjimky z tohoto pravidla tvoří: 

o disková pole a jejich obslužný SW, a to pouze pokud je řešení replikace dat 
navrženo na úrovni technologie diskových polí, 

o páskové knihovny včetně medií, 
o operační systémy, 
o virtualizační SW, 
o databázový SW, 
o zálohovací SW, 
o provozní a bezpečnostní (SIEM) log management, 
o pasivní prvky dodávané infrastruktury – kabeláž, 

o vlastní aplikační SW MASPD a jeho části. 

Objednatelem jsou předepsány pouze základní architektonické principy, vybrané technické 
parametry a úroveň odezvy a dostupnosti, kterých má celé řešení dosahovat pro níže 
specifikované počty uživatelů v různých rolích. Konkrétní parametry dodaného HW specifikuje 
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sám dodavatel při respektování požadavků uvedených v tomto dokumentu. Uvedené parametry 
odezvy a dostupnosti budou předmětem akceptačního testování. 

Detailní informace o službách souvisejících s dodávkou HW jsou uvedeny v příloze E Smlouvy o 

dodávce a implementaci informačního systému (dále jen „Smlouva o dílo“) – Požadavky na 
dodávku služeb. 

Jedním ze základních principů je balancing výkonu mezi uživatelským HW a serverovou 

infrastrukturu. Na straně uživatelského HW bude pro ověření funkčnosti a odezvy připravena 
maximální konfigurace 8GB RAM DDR4 a maximálním výkonu procesoru PASSMARK Average 
CPU MARK 8431. Systém musí být navržen tak, aby i s uvedenou konfigurací uživatel byl 
schopen komfortně pracovat jak ve stavu online (s rychlostí připojení na úrovni LTE), tak ve 

stavu offline. Uživatel musí mít možnost uložení příslušného modelu včetně komponent do 
koncového zařízení pro práci offline. Uživatel musí mít možnost provedené offline změny nahrát 
do serverové části po připojení online (synchronizace změn). Výkonnost a kapacitu celé 
infrastruktury, výpočtový výkon a počet serverů, kapacity úložných technologií a další 
parametry, musí dodavatel navrhnout tak, aby splnil podmínky pro provoz s níže uvedenými 
požadavky po dobu min. 5 let od akceptace. Dodavatel musí pro provoz řešení počítat 
minimálně s rezervou 20 % nad rámec hodnot souběžně pracujících uživatelů a vypočtené 
kapacity úložných technologií z hodnot uvedených níže. 

1. Požadované odezvy a kapacita  

Běžné aktivity uživatelů v informačním systému (zobrazení modelu, ukládání dat, vyhledávání 
objektu) budou mít odezvu maximálně 2s, náročnější úlohy (např. filtrování hodnot, generování 
reportů nebo analýz) mají odezvu maximálně 5s s výjimkou dávkových úloh, exportu a importu 

modelových souborů a vazebních matic s kontrolou konzistence databáze, popř. 
exportů/importů dat s objemem nad 1MB.  

 

Celkové počty uživatelů a předmět práce těchto uživatelů je uveden v tabulce. 

Cílová skupina 

Předpokládané 
počty uživatelů 
a požadovaná 
forma licencí, 

doména  

Předpokládané způsoby využití informačního systému 

Architekti EA 

eGovernementu 

Celkový počet 
15 

Souběžně 

Modelování NAP v OHA a jednotlivých OVM, tj. 
zejména modelování sdílených prvků a služeb 

eGovernmentu na všech čtyřech úrovních architektury 
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pracujících 
(concurrent) 10 

(EAM) 

(byznys, aplikační a datová, technologická 
a infrastrukturní), plus v doménách motivační 

architektury (strategická, výkonnostní, bezpečnostní 

a standardizace/shoda s předpisy), vytváření a distribuce 

referenčních modelů architektur OVM a povinných 

architektonických vzorů (patterns). Společné 
(kolaborativní) modelování celkových EA všech OVM.  

Ukládání, konsolidace, vyhodnocování a publikování 

vybraných modelů NAP v notaci převážně ArchiMate, 

a to s vazbou na tzv. sekundární repository modelů NAP 

v RPP editačním. 

Modelování klíčových katalogů byznys architektury 

veřejné správy, celkové procesní dekompozice a dalších 

referenčních modelů byznys architektury (v ArchiMate).  

Architekti EA 

resortu MV ČR 

Celkový počet 
200  

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 50 

(EAM) 

Hodnocení a analýza stávající infastruktury (náklady, 
soulad s technologickými a legislativními požadavky). 

Modelování celkové architektury MV ČR a resortu MV 

ČR pro strategické rozhodování o rozvoji služeb a jejich 

ICT podpory, tj. EA pro vlastní resort MV ČR, 

kolaborativní tvorba modelů s OHA. 

Modelování solution architektury ICT infrastruktury MV 

ČR a resortu MV ČR jako znalostí na podporu taktického 
a provozního rozhodování v oblasti řízení služeb, 
v návaznosti na evidenci majetku (EKIS) a evidenci 

současného stavu nastavení a provozu ICT komponent 

(CMDB a dohledové systémy). To vše s přesahem 
potřeby znalostí o vybraných prvcích architektury celé 
veřejné správy, které MV ČR sdílenými prvky ICT 
infrastruktury eGovernmentu podporuje, respektive 

jejich provozním stavem ovlivňuje. 

Architekti 

ústředních 
správních 
úřadů a jejich 

podřízených 

Celkový počet 
1000 

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 250 

Společné (kolaborativní) modelování celkových EA 
vlastních úřadů, jejich dílčích EA pro jednotlivé 
rozvojové záměry na úrovni dokumentů programu, 
investičních záměrů. 

Projednávání žádostí o stanovisko OHA až po úroveň 
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organizací (EAM) zadávací dokumentace řešení.  

Ukládání, konsolidace, vyhodnocování a publikování 
vybraných modelů NAP v notaci ArchiMate, a to ve 

vazbě na, resp. s využitím již dokončeného tzv. 
sekundárního centrálního repository modelů NAP v RPP 

editačním. 
Architekti 

ostatních OVM 
(JIP KAAS) 

Celkový počet 
10 000+ 

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 250 

(EAM) 

Pracovníci 
provozu ICT 

technologií 
v resortu MV 

ČR (včetně 
podřízených 
organizací) 

Celkový počet 
5000  

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 

min. 3000 

(SPD) 

Vkládání nových ICT komponent ICT infrastruktury – 

kontrola jejich správného zařazení do infrastruktury 
podle schválených architektonických principů, 
zaznamenání všech souvisejících informací do modelu. 

Předávání požadavků na úpravy modelu vyplývajících 
z nového zařazení nebo změny zařazení ICT 
komponenty včetně všech relevantních informací. 
Kontrola splnění úkolů. 

Zadávání informací o prováděných pracích nad 
konkrétní ICT komponentou (informace o plánovaném 
rozvoji nebo vyřazení/nahrazení ICT komponenty). 

Porovnávání reality s modelem na základě automaticky 
generovaného reportu z integrovaných dohledových 
systémů, zadávání úkolů při řešení odchylek 
v informačním systému, kontrola splnění úkolů. 

Evidování kompletních informací o ICT komponentách, 
automatizované předávání informací o změnách pro 
potřeby ekonomických procesů. 

Analýzy architektury za účelem zjišťování příčin 
výpadků nebo nedostupnosti služeb. Sledování 
smluvních parametrů podpory (konce smluv, parametry 
služeb). 

Sledování využití ICT komponent v infrastruktuře (např. 
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počet využitých licencí, počty portů na síťových prvcích 
apod.).  

Pracovníci 
ekonomických 
a majetkových 
útvarů (včetně 
podřízených 
organizací) 

Celkový počet 
3000  

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 

1500 

(SPD) 

Příjem informací o změnách, např. změny výrobních 
čísel po záruční nebo pozáruční výměně ICT 
komponenty nebo její části nebo přemístění ICT 
komponenty (jinému uživateli, do jiné lokality apod.) na 
základě změny modelu provedené pracovníkem 
provozu ICT. Informace budou před jejich vložením do 
ekonomického systému autorizovány odpovědnou 
osobou. 

 V případě, kdy bude iniciální vložení informací o nové 
ICT komponentě realizováno na straně provozu ICT, 
bude možné importovat již zadaná data o ICT 

komponentě z IS MASPD do EKIS (opět po autorizaci). 

Podpora při realizaci inventur (přidělení odpovědnosti 
za části kontrolované ICT infrastruktury, distribuce 
inventurních seznamů, záznam o provedení inventury, 
elektronická autorizace výsledku apod.). 

Odbor 

kybernetické 
bezpečnosti 

Celkový počet 
20  

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 10 

(EAM, SPD) 

Kategorizace ICT komponent ICT infrastruktury podle 

dopadu na rizika a hrozby, zařazení v komunikační 
infrastruktuře a stupně významu, a ostatních kritérií 
řízení kybernetické bezpečnosti. 

Sledování a vyhodnocení útoků na jednotlivé části ICT 
infrastruktury, modelování opatření. 

Analýza dopadů hrozeb. 
Projektoví 
manažeři pro 
ICT projekty 

MV ČR 

Celkový počet 
100 

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 25 

(SPD) 

Sledování souvislostí a vzájemných návazností 
jednotlivých projektů, dopadů na infrastrukturu (např. 
jestli ICT komponenta impaktovaná v rámci projektu už 
není měněna paralelním projektem). 

Plánování projektů z hlediska návaznosti prací 
včetně  koordinace s ostatními projekty. 

Zvýšení přehledu o projektových detailech 
a souvislostech, dopadech projektů. 

Management 

MV ČR 
Celkový počet Využití analytické vrstvy informačního systému, 

generování analytických výstupů s využitím vlastních 
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a podřízených 
organizací 

1000  

Souběžně 
pracujících 
(concurrent) 100 

(SPD) 

dotazů.  

Možnost vyhodnocení různých (ekonomických, 
technologických, bezpečnostních a dalších) aspektů 
fungování ICT v resortu MV ČR, generování podkladů 
pro rozhodování, schvalování či prezentaci. 

Využívání pravidelného i ad hoc reportingu/analýzy. 

Kontrola plnění konkrétních úkolů definovaných pro 
konkrétní pracovníky nad jednotlivými ICT 
komponentami.  

 

Dodavatel provede kalkulaci na celkový počet 10 milionů sledovaných položek, tedy ICT 

komponent. Každá ICT komponenta ponese informace o atributech v řádech desítek datových 
položek.  

Rychlost změn položek odpovídá změnám v infrastruktury, obměně zařízení, změny konfigurací 
a případným opravám a výměnám. Je nutné počítat s minimálním počtem 20 změn na každé ICT 

komponentě (průměr nad celou infrastrukturou) za její životní cyklus (6 let). Každá změna 
v modelu bude logována v rozsahu kdo, kdy, měněná položka, původní a nová hodnota. 

Veškeré logy bude řešení archivovat po dobu minimálně 12 měsíců. 

V případě, že v době 5 let od akceptace nastane nedostatečnost výkonu či kapacity doplní 
dodavatel na své náklady HW/SW prostředí tak, aby bylo zpět dosaženo min. požadovaných 
hodnot. 

2. Požadavky na návrh HW řešení a jeho architekturu 

Výsledné řešení bude provozováno ve dvou lokalitách. Primární a sekundární lokalita budou 
geograficky odděleny a propojeny minimálně na úrovni LAN. Lokality musí být z aplikačního 
pohledu minimálně Active / Passive s minimálně asynchronní replikací mezi lokalitami. 
Dodavatel musí navrhnout řešení umožňující přechod provozu mezi lokalitami do 3 hodin. 

Celé řešení pro jednu lokalitu musí být možné umístit do maximálně dvou racků 42U, maximální 
příkon technologií pro jednu lokalitu může být 18 kW. Do tohoto se nezapočítává frontend iNET 
provozovaný na prostředcích objednatele. 

Součástí řešení musí být všechny komponenty a licence potřebné k realizaci tohoto záměru. 

Součástí dodávky celého řešení musí být i management a dohledové nástroje umožňující 
administraci a dohled celého prostředí a jeho částí s uložením záznamů po dobu min. 12 měsíců 
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a umožňující odesílání logů do centrálního dohledového prostředí Dohledového centra eGOV 
(dále také „DCeGOV“) postaveného na technologii ArcSite Loger a ArcSite ESM.  

Celá architektura řešení musí splňovat podmínky zákona č. 181/2014 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášek pro IS kategorie významný. 

3. Požadavky na dostupnost a obnovu 

Součástí dodávky služeb bude i návrh disaster recovery (obnovení po výpadku služby). 
Objednatel požaduje, aby maximální doba od poslední zálohy (RPO - recovery point objective) 

byla 4 hodiny. Maximální doba obnovení dostupnosti (RTO - recovery time objective) bude 3 

hodiny. Tento čas je skutečným časem obnovy prostředí ze záloh. 

Součástí dodávky celého řešení budou i standardní provozní dokumenty (manuály, postupy 
a další), které jsou uvedeny v příloze E Smlouvy o dílo – Požadavky na dodávku služeb. 

Součástí řešení bude funkcionalita pro obnovu libovolného systému nebo jeho části (aplikace, 
databáze, souboru) s možností přesměrování obnovy do nového umístění, přičemž obnovu 
databáze musí být možné provést ke zvolenému času z transakčních logů. 

Řešení bude obsahovat technologii, která umožní zálohovat systém tak, aby umožnil obnovu 

celého serveru bez nutnosti instalace operačního systému (tzv. BMR - Bare Metal Recovery). 

Zálohovací řešení bude implementováno tak, aby administrátoři jednotlivých částí 
prostředí/systémů/subsystémů/částí MASPD měli přístup pouze k příslušným zálohám a byl tak 

zamezen neoprávněný přístup k zálohám ostatních částí prostředí/systémů/subsystémů/částí. 

4. Infrastruktura 

a. Obecné požadavky 

Kompletní infrastruktura řešení musí v lokalitě splňovat požadavky na vysokou dostupnost 

(HA) a to na úrovni HW minimálně N+1. Výpadek libovolné komponenty nesmí způsobit 
nedostupnost a ani omezení výkonu řešení. Výjimku z tohoto pravidla tvoří zálohovací 
knihovna, kde Objednatel nepožaduje redundantní knihovnu a netrvá na zařízení 
s redundantním robotem. Další výjimkou v rámci externího diskového pole je výpadek vlastního 
shelfu pro disky takovéhoto diskového pole (nevztahuje se však na výpadek zdroje, ventilátorů 
diskového shelfu, či jedné datové cesty do diskového shelfu). 

Součástí dodávky musí být i SW pro centrální management včetně jejich konfiguračních souborů 
a administraci ve vypnutém stavu bez omezení.  

Dodavatel navrhne a provede výkonové, výkonnostní a funkční testy všech požadovaných 
výkonnostních a funkčních parametrů nabízeného řešení, a to i pro výkonnost úložného 
prostoru, výkonnost serverů, síťové infrastruktury, firewallů, zálohování atd. 
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Technické požadavky na infrastrukturu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Veškeré 
požadavky uvedené v tabulkách v této a následujících kapitolách jsou uvedeny jako minimální. 

Obecné požadavky na infrastrukturu 

Parametr Požadovaná specifikace 

Procesory  Dodavatel musí navrhnout výpočtový výkon s rezervou 10 %. 

Diskové prostory Diskové prostory musí být chráněny: 

 Na úrovni řadičů jsou zálohovány bateriemi do flash pamětí 
s podporou pro online rozšiřování kapacity 

 Na úrovni ukládání dat minimálně single paritou s maximální 
velikostí vektoru 7+1 

 Navržená kapacita a výkon musí být navrženy s 10% rezervou 

a rozšiřitelné pouze přidáním disků o minimálně dalších 10% 
kapacity 

 Veškeré disky musí být hot swapable 

 Online rozšiřování logických disků, online migrace RAID úrovně 
a integrované šifrování dat.  

Síťové prostředí Externí síťové rozhraní prostředí IS MASPD do prostředí Objednatele 

v každé lokalitě musí zahrnovat: 

 Min. 4x 10 Gbps optické interface vč. SFP+  

 4x 1 Gbps SFP+ FO pro management 

Operační paměti  Objednatel požaduje rozšiřitelnost operační paměti minimálně o 20% 

Servisovatelnost  Všechny servery musí mít kartu pro management včetně centrálního 
SW a licencí pro management serverů ve vypnutém stavu 

Rozšiřitelnost  
 

 Paměť RAM: minimálně 24 x DIMM  
 Datová uložiště: rozšíření až na 4 pozice pro hot-swap 

SAS/SATA/SSD disky (pokud navržené servery využívají kapacitu jen 
pro OS a virtualizaci) 

 Datová uložiště: rozšíření až na 12 pozic pro hot-swap 

SAS/SATA/SSD disky (pokud navržené servery využívají kapacitu 
pro data a ne jen pro OS a virtualizaci) 

 Veškeré disky musí být hot swapable  
 Vybydlení paměťových buněk SSD/Flash média je považováno za 

vadu, která musí být odstraněna v rámci záruky. 
Virtualizační 
platforma 

 Licence dle potřeb nabízeného SW řešení. 

Operační systém  Licence dle potřeb nabízeného SW řešení.  
Systém řízení báze 
dat 

 Licence dle potřeb nabízeného SW řešení.  

 

Licence operačního systému, virtualizační platformy, systému řízení báze dat a dalšího 
podpůrného SW jsou součástí dodávky infrastruktury a jsou součástí ceny HW. V případě, kdy 
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objednatel disponuje licencemi podpůrného SW, potřebného pro běh IS MASPD, poskytne tyto 

licence dodavateli a o cenu těchto licencí bude snížena cena za celkové plnění. Instalace 
a konfigurace těchto standardních systémů zůstane součástí dodávky. 

Dodavatel musí v rámci své cenové nabídky definovat položkovou cenu všech nabízených 
technologií.  

Vybydlení paměťových buněk SSD/Flash média je považováno za vadu, která musí být 
odstraněna v rámci záruky. 

Objednatel zároveň výslovně stanovuje, že veškerá permanentní paměťová média měněná 
v rámci servisních zásahů zůstávají vždy a za všech okolností ve vlastnictví a dispozici 

objednatele a to i v případě výměny či opravy zařízení a to včetně aktivních a dalších prvků 
infrastruktury, jichž jsou paměťová média součástí. Nesmí dojít k odvozu jakýchkoliv 
paměťových médií mimo prostory objednatele. Tuto skutečnost dodavatel započítá do nabídkové 
ceny. 

b. SAN infrastruktura 

V případě, kdy dodavatel zvolí architekturu externího diskového úložiště, požaduje objednatel, 

aby SAN infrastruktura splňovala následující požadavky. 

SAN infrastruktura musí být v souladu s požadavky na vysokou dostupnost plně redundantní, 
to znamená, na každé lokalitě budou existovat dvě samostatné uzavřené sítě (fabric), tedy 

navzájem nepropojené skupiny přepínačů, do kterých jsou připojena koncová zařízení. V každé 
lokalitě budou mít switche rezervu minimálně 24 portů. Jeden fabric v jedné lokalitě nemůže být 
realizován více SAN switchi. Rychlost portů SAN Switch bude minimálně 32 Gbps s podporou 

32/16/8 Gbps. 

Zálohování probíhá výhradně prostřednictvím dedikované SAN sítě (LAN free backup). 
Minimální technické požadavky na diskové pole jsou: 

Diskové pole 

Specifikace Požadovaná specifikace 

Parametry pro 

kapacitu SSD/Flash 

 Typ média:  Enterprise SSD nebo Flash o odpovídající úrovni 
(spotřební technologie typu cMLC se nepřipouštějí) 

 Počet Spare disků Flash Tieru: minimálně 1 Hotspare disk na každých 6 
započatých pracovních disků 

 Objednatel požaduje HotSpare disky (HS disk může být v rámci 
rebuildu využit libovolnou RAID skupinou) v případě, že řešení 
dodavatele neumožňuje globální HotSpare disky, požaduje objedntel 

jejich náhradu, formou navýšení kapacity dodávaného diskového 
prostoru o patřičný počet paritních skupin viz výpočet na konci této 
tabulky a minimálně jeden dedikovaný spare disk pro každou 
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dodávanou paritní skupinu. 

 Vybydlení paměťových buněk SSD/Flash média je považováno za 

vadu, která musí být odstraněna v rámci záruky. 
 Minimální požadovaný výkon pro náhodné čtení 4kB bloku je 1 500 000 

IOPS v profilu 100% Random, 100% Read, 4k Velikost IO bloku, 95% IO 

operací musí být vyřízeno do 1ms na objemu 90% kapacity Tieru 1 

Parametry pro 

kapacitu točivých 
disků 

 Počet Spare disků minimálně 1 Hotspare disk na každých 30 

započatých pracovních disků 

 Vyžadují se HotSpare disky (HS disk může být v rámci rebuildu využit 
libovolnou RAID skupinou)  

Architektura 

kontrolerů 

 Pole musí vytvářet plně symetrický Active/Active systém.  ALUA jiné 
řešení není přípustné 

 Pole musí umožňovat upgrade firmware za chodu s dopadem do 

výkonnosti menším nebo rovno 50% 

 Pole musí umožňovat RAID ochranu minimálně RAID10, RAID5 
a RAID6 

 Rozšiřitelnost: alespoň o 10 % kapacity disků proti navrhované 
konfiguraci jen přidáním disků 

 Diskové pole musí obsahovat řízení kvality služeb QoS minimálně na 
úrovni IOPs a MB/s 

Konektivita   Rezerva rozšiřitelnosti počtu portů minimálně 30% 

 4x10 Gbps iSCSI nebo FCoE SFP 

 1x 1 Gbps Ethernet pro management 

 Je požadována funkcionalita minimálně asynchronní replikace 
s druhým polem 

 Klíčové komponenty jsou redundantní a vyměnitelné za provozu  
 Celé pole je odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, 

disku nebo propojovacího kabelu  
Provisioning  Pole musí podporovat technologii tenkého povisioningu 

 Pole musí obsahovat nástroje pro reklamaci prázdných (tj. nulami 
obsazených) datových stránek 

 Tenký provisioning musí být aplikovatelný na Tierované LUNy, 
a v koexistenci s dalšími funkcionalitami diskového pole (snaphoty, 
klony) 

 Požadovaný typ licence pro tenký provisioning: neomezená 
(unlimited) 

Cache  Je požadována funkcionalita optimalizovaného zacházení s cache, kdy 
jsou zrcadleny pouze write operace, nikoliv read operace. Pokud 

nabízené diskové pole tuto funkcionalitu neumožňuje, může ji 
dodavatel nahradit nabídkou dvojnásobné velikosti cache 

 Za cache ve smyslu tohoto bodu není považován emulace cache 
SSD/Flash kapacitou 

 Cache s bezúdržbovou ochranou paměti při výpadku elektřiny po 
dobu než dojde k uložení do pro cache dedikované permanentní 
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paměti. Pokud řešení neumožňuje uložení cache do permanentní 
paměti, musí dodavatel doplnit řešení o zdroj nepřerušitelného 
napájení s kapacitou a výkonem, který umožní provoz po dobu 48 
hodin. Takovýto zdroj nepřerušitelného napájení musí být 
v architektuře N+1 tedy bez tzv single point of failure (SPOF) 

Tiering (platí 
pouze, pokud bude 

navrženo tierované 
řešení) 

 Je požadována funkcionalita tříúrovňového tieringu. Tiering musí být 
pro servery transparentní a řízen výhradně prostředky diskového pole 

 Jsou požadované nastavitelné politiky tieringu minimálně na úrovni 
kapacitního podílu daného LUN na Flash Tieru, SAS Tieru, NL-SAS 

Tieru a Externích LUN. Je požadováno, aby bylo možné i v rámci 
jednoho Tiering Poolu možné aplikovat na LUNy tohoto Poolu různé 
Tiering politiky 

 Tiering musí umožnit vyloučit určité časy z monitoringu. Toto 
vyloučení musí být aplikovatelné minimálně ve vztahu k diskovému 
poolu 

 Musí být na úrovni jednotlivých LUN nastavitelná politika prioritní 
vrstvy pro nové zápisy 

 Požadovaný typ licence Tiering: neomezená (unlimited) 
Kompatibilita  Požadovaná je kompatibilita polí s verzemi OS MS Windows Server 

2012 a novější včetně Hyper-V, VMware 5 a novější, OS RedHat 
Eneterprise Linux verze 6 a novější, SUSE Linux Enterprise Server 11 
a kompatibilita s navrhovaným prostředím dodavatele 

Pokročilý 
Monitoring 

 Diskové pole musí obsahovat sledování zatížení minimálně na úrovni 
vytížení jednotlivých LUN, Cache, Portů, Storage Procesorů, Disků 

 Musí obsahovat zpětný pohled kdykoliv do historie zatížení diskového 
pole ve stejném jako real-time rozlišení (bez degradace přesnosti, kdy 
starší data jsou „ředěna“ převzorkováním) 

 Systém musí být schopen tvořit krátkodobé i dlouhodobé reporty 
o výkonových hodnotách diskového pole 

 Systém musí být schopen monitorovat a sledovat kapacitní trendy, 
musí umožňovat predikci kapacitního čerpání Thin Provisioning 

oblastí na základě analýzy čerpání fyzické kapacity pole a to 
minimálně v rozsahu 1 měsíc až 1rok predikce 

 Možnost tvorby automaticky generovaných reportů 

 Požadovaný typ licence pro pokročilý monitoring: neomezená 
(unlimited) 

Licence SW  Součástí pole musí být integrační software umožňující vytváření 
automatizovaných snapshotů a klonů s provedením operací diskovým 
polem v aplikačně konzistentním režimu. Software musí umožňovat 
aplikačně konzistentní operace pro OracleDB, MS SQL, Hyper-V 

a NTFS a dodavatelem navržené řešení 
 Součástí dodávky musí být licence na veškeré poptávané funkce, 

osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence 
musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich 
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počtu 

Příslušenství  Rack Mount Kit 

Rezerva  Pro další rozvoj bude zařízení připraveno pro rozšíření vložením 
nových disků, proto min. 10% pozic pro disky nebude obsazeno 

Akceptační testy 

Vysoká dostupnost  Všechny klíčové komponenty i každého z dvojice polí musí být 
redundantní a neobsahují SPOF 

 Přerušení replikačních cest mezi lokalitami nesmí způsobit 
nedostupnost dat 

 V případě rozpadu replikačního mechanismu mezi diskovými poli 
musí být možná rozdílová dosynchronizace 

 Výkonnostní test navržený dodavatelem pro potvrzení splnění 
požadovaných výkonnostních parametrů 

Výkon  Dodavatel provede výkonnostní testy nástrojem diskspeed, na kterém 
doloží dosažení požadovaných minimálních hodnot a skutečných 
prahů dodávaného řešení pro čtení a zápis. Objednatel pro tyto testy 

disponuje patřičnými licenčními oprávněními pro OS MS Windows 
server. Tyto testy budou realizovány před implementací OS a dalších 
SW komponent prostředí, navrhovaného dodavatelem v rámci 
dodávky řešení. Tedy budou realizovány v rámci dodávky a akceptace 
HW po jeho zahoření, v prostředí datového centra objednatele. 

Náhrada global HotSpare disků 

Dodavatel musí nahradit kapacitu k dispozici, tedy rozšíří svoji nabídku o paritní skupiny se 
stejnou velikostí pracovního vektoru, jaký je součástí dodávky. Počet pracovních disků v těchto 
vektorech musí být min. stejný jako je výpočtový počet globálních HotSpare disků. 

Výpočet náhrady global HotSpare disků příklad výpočtu: 

Disky použité v návrhu pro splnění zadávacích podmínek SSD 900 GB 

Počet disků pro splnění zadávacích podmínek 296 ks SSD 900 GB 

Zvolená velikost paritního vektoru pro splnění zadávacích podmínek 7ks pracovních + 1ks 

paritní 

Výpočtový počet HotSpare disků pro splnění zadávacích podmínek je tedy roven počtu 50 

global HotSpare diskům (296/6 = 49,333) 

Počet paritních vektorů, které dodavatel musí dodat jako náhradu global HotSpare disků je tedy 
50/7 = 7,1 na celé vektory je to tedy 8 paritních vektorů 7+1 jako náhrada global HotSpare disků. 

Tedy dle uvedeného příkladu se jedná o 64 disků. 

Pro každý paritní vektor v dodávaném řešení musí být minimálně jeden dedikovaný spare disk.  

Tyto disky se nesmí uplatnit v požadovaném výkonnostním testu a ani v požadované rezervě 
kapacity a jsou pouze náhradou za global HotSpare disky. 
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c. Síťová infrastruktura 

Interní síťové prostředí musí být realizováno pro data na minimálně 2x 10 Gbps SFP+ FO na 

každý server a každý server musí být připojen do minimálně 2 switchů. 

Řešení musí obsahovat redundantní next-generation firewall v každé lokalitě na 7. vrstvě ISO 
OSI modelu s minimální propustností 6 Gbps při velikosti MTU 400 se zapnutými všemi 
dodávanými funkcionalitami pro případ, kdy tyto firewally slouží jen k oddělení perimertru 
IS MASPD a s minimální propustností 12 Gbps při velikosti MTU 400 se zapnutými všemi 
dodávanými funkcionalitami pro případ, kdy tyto firewally slouží i k oddělení jednotlivých 
částí/subsystémů/sítí MASPD. Dodavatel dosažení této hodnoty doloží testem v rámci akceptace 
řešení na protokolu http. Objednatel požaduje next-generation firewall funkcionalitu mezi 

jednotlivými částmi/subsystémy/sítěmi MASPD o dostatečné propustnosti pro splnění všech 
požadovaných parametrů přístupu a odezvy pro jednotlivé skupiny uživatelů požadované ve 

Výzvě k podání nabídek s rezervou výkonu a výkonnosti min 10%. 

LAN infrastruktura řešení musí být v každé lokalitě realizována pomocí minimálně dvou 

switchů. LAN infrastruktura bude obsahovat minimálně 6 oddělených sítí: 

- management síť,  
- prezentační síť, ve které budou spravovány modely Enterprise Architecture 

managementu, dostupné i externím subjektům prostřednictvím sítě internet,  
- aplikační sít, ve které bude realizováno propojení systému s ostatními integrovanými 

systémy,  

- databázová síť určená pro uložení dat IS MASPD,  

- zálohovací síť, to znamená prostředí pro zálohování a obnovu dat,  

- interconnect pro replikace mezi lokalitami. 

V každé lokalitě budou mít switche rezervu minimálně 24 portů. 

Tyto sítě budou oddělené minimálně na úrovni VLAN s next-generation firewall kontrolou. 

Konektivita serverů musí být vyjma dedikovaných management portů realizována 10 Gbps SFP+ 

FO optickými porty. Všechny servery musí být redundantně připojeny do všech LAN switch. 

Výjimku tvoří dedikovaná management rozhraní HW. 

Optické propojovací kabely pro LAN a SAN musí splňovat parametry OM4. Metalické 
propojovací kabely musí splňovat parametry CAT 6 STP. 

Minimální požadavky na LAN switche jsou definovány v následující tabulce: 

Switch 

Specifikace Požadovaná specifikace 

Základní vlastnosti  Neblokující architektura přepínacího/směrovacího subsystému (wire 
speed) 

 Latence pod 2mikrosekundy 
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 Propustnost min 1,28 Tbps 

 Přepínací systém min 960 Mpps 

 Rezerva minimálně 12 portů 1/10GE s volitelným fyzickým rozhraním 

 Minimálně 4 porty 40GE s volitelným fyzickým rozhraním 

 Možnost konverze 40GE portů na 10 GE porty  
 Neblokující architektura přechodu interface – přepínací/směrovací 

subsystém min. pro všechny poptávané interface současně (platí 
zejména pro modulární zařízení) 

 Možnost výměny napájecích zdrojů za provozu (hot-swap) bez 

ovlivnění funkce zařízení jako celku 

 ISSU 

 Redundantní napájení (zařízení musí být schopno plné funkce při 
poruše jednoho napájecího zdroje).  

Management  Ethernet 

 Seriový port (RJ45) 
 USB port 

 Napojení na centrální management včetně jeho dodávky instalace a 
implementace 

 Podpora NETCONF 

 Out-Of-band management 

 SSHv2 

 SNMP min. verze 2 a 3 

 Vzdáleny Syslog 

 sFlow nebo NetFlow/IPFIX 

 Omezení práv přístupu dle uživatelských rolí 
 RFC 906 TFTP Bootstrap 

 Podpora synchronizace času z centrálního časového serveru, NTP 
protokol 

 RFC 2068 HTTP server 

 RFC 2138 RADIUS Authentication 

 RFC 2139 RADIUS Accounting 

L2 Funkce  VLAN – IEEE 802.1Q VLAN trunking  

 RVI (Routed VLAN Interface)  

 Port Based VLAN  

 MAC address filtering  

 Static MAC address assignment for interface  

 Link Aggregation and LACP (IEEE 802.3ad)  

 IEEE 802.1AB LLDP  

 Jumbo Frame (9,216 bytes)  

 Spanning Tree BPDU Protect, BPDU Filtering, Loop Protect, Root 

Protect 

 Rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách ECMP 

 Uplink Failure Detection 
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 MC-LAG  

 IEEE 802.1D (STP) 

 IEEE 802.1w (RSTP) 

 IEEE 802.1s (MSTP) 

 Kompatibilní s PVST+ 

 IEEE 802.1Q (VLAN) 

 IEEE 802.1p (CoS) 

 IEEE 802.3ad (LAG) 

 IEEE 802.1AB (LLDP) 

 RFC 951, 1542 BootP 

L3 Funkce  Layer 3 features (IPv4) 

 Static Routing 

 Route mapy 

 Routing protocols (OSPF, BGP, ISIS) 

 BFD 

 VRRP/HSRP nebo podobné 

 VRF-lite (multicast, unicast) 

 DHCP Relay (RFC 3046) 

 IPv6 v HW - bez impactu 

 RFC 768 UDP 

 RFC 791 IP 

 RFC 792 ICMP 

 RFC 793 TCP 

 RFC 826 ARP 

 RFC 894 IP over Ethernet 

 RFC 903 RARP 

 RFC 1122 Host requirements 

 RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP) 

 RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR) 

 RFC 1812 Requirements for IP Version 4 routers 

 Rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách (ECMP) 
Multicast vlastnosti  IGMP v2/v3 (RFC 3376) 

 Anycast RP  

 PIM-SM  

 Static RP  

Security and ACL  Secure interface login and password 

 RADIUS 

 Ingress and Egress ACLs: allow and deny, Port ACLs, VLAN ACLs, 

Routed ACLs 

 SSH  v2 

 Local proxy Address Resolution Protocol (ARP) 

 Static ARP support 

 Storm Control, Port error disable and auto-recovery 

 Control Plane denial-of-service (DoS) protection 
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 SSH and Telnet 

 Port Security 

 Traffic Storm Control 

 Unicast RPF 

 Control Plane Policing 

 Rate Limits 

Quality of service 

(QoS) 

 Layer 2 QoS: classification, rewrite, queuing 

 Layer 3 QoS  

 Rate Limiting: 

 Ingresspolicing:1rate2color - Egresspolicer,policermarkdownaction 

 Minimálně 8 hardwarových front na port 
 Strict priority queuing (LLQ), DWRR 

 802.1p remarking 

 Layer 2 classification criteria: Interface, MAC address, Ethertype, 

802.1p, VLAN, 

 Trust IEEE 802.1p/DSCP (ingress) 

 Remarking of bridged packets 

Traffic Mirroring  Port-based 

 Vstupni/ vystupni 

 LAG port 

 VLAN-based 

 SPAN and RSPAN or ERSPAN are supported 

 Minimálně 4 výstupní instance 

Data center 

bridging (DCB) 

 PFC (Priority Flow Control) – IEEE 802.1Qbb 

 ETS (Enhanced Transmission Selection) – IEEE 802.1Qaz 

 DCBX (Data Center Bridging Exchange Protocol) 

 IEEE 802.1Qau (Congestion Management) 

 IEEE 802.3x - Link-level flow control 

Interface moduly 

součástí dodávky 
přepínače 

 Minimálně 2x 40GE DAC kabel, délka 5m (originál od výrobce) 
 Ostatní počty interface jsou dány návrhem řešení a požadovanou 

minimální rezervou 

Minimální technické požadavky na firewally jsou uvedeny v následující tabulce: 

Firewall 

Specifikace Požadovaná specifikace 

Firewall/UTM P  Firewall řídicí datovou komunikaci z/do internetu 

Interface  4x10Gbps SFP+ interface 

 Počet konektorů minimálně 4x 1Gbps SFP+ FO, 4x 1Gbps RJ45 

Propustnost  Propustnost min. 6 Gbps při velikosti bloku 400 a zapnuté plné 
aplikační inspekci pro případ, kdy tyto firewally slouží i k oddělení 
jednotlivých částí/subsystémů/sítí MASPD 

 Propustnost min. 5 Gbps při velikosti bloku 400 a zapnuté plné 
aplikační inspekci pro případ, kdy tyto firewally neslouží i k oddělení 
jednotlivých částí/subsystémů/sítí MASPD 
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 800 Mbps VPN  

 Podpora IPSec VPN – propustnost min. 2,5 Gbps (AES256)  

  

 

 režimy gw to gw a gw to client  
 Možnost vytvořit IPv4 a IPv6 vlan interface  
 Podpora IPv4, IPv6  

 NAT, PAT  

 Podpora SSL VPN, režimy tunel mod a portál mod  
 Podpora NTP, SNMPv3, Syslog  

 Logování v lokálním režimu a na centrální logovací systém (centrální 
logovací a management systém musí být součástí) 

 Licencování na neomezený počet uživatelů  
 Funkcionalita traffic shapingu  

 Funkcionalita Antivir, Antispyware a antimalware kontroly  

 Latence firewallu do 4 mikrosekund  

 Funkcionalita rozeznávání aplikací na L7 vrstvě  
 Funkcionalita web filteringu  

 Funkcionalita routeru – podporováno statické, policy base routing, RIP, 
OSPF, BGP, IS-IS  

 Funkcionalita Web cachingu  

 Pravidelné automatické aktualizace signatur od výrobce  
 Funkcionalita oddělených kontextů (min. počet šest), s oddělenou 

konfigurací a správci  
 Možnost vytvoření více správcovských účtů, s možností vydefinování 

rozdílných práv (plný admin, pouze read náhled na konfiguraci, pouze 

přístup k logům…)  
 Dedikovaný port pro management  
 Správa přes minimálně HTTPS, SSH  
 Linkový loadbalancer  
 Podpora HA módu v režimech active-passive i active-active  

 Integrace s AD pro SSO  

 Lokální storage min. 80 GB (netočivá technologie) 

d. Zálohovací zařízení – pásková knihovna  

Součástí řešení bude pásková knihovna. Celkovou kapacitu vypočítá dodavatel na základě 
předpokládané datové náročnosti nabízeného řešení v oblasti produkčních částí MASPD. 

Kapacita a specifikace páskové knihovny musí podporovat následující schéma záloh: 

- 1 týdně full retence s retencí (dobou uchování) minimálně jeden měsíc. 
- 1x za 4 hodiny bude provedena diferenciální záloha s retencí jeden měsíc. 

- 1x měsíčně bude provedena plná záloha s retencí 24 měsíců. 

- Maximální délka zálohovacího okna pro diferenciální zálohu 3 hodiny. 
- Maximální délka zálohovacího okna pro Full zálohu 3 hodin. 
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Zálohovací knihovna musí mít minimálně jednu mechaniku v rezervě pro obnovy. Mechaniky 

a média musí být minimálně LTO 7. Pro výpočet předpokládaného počtu médií použije 
dodavatel 75% nativní kapacity média LTO. 

Součástí dodávky musí být i zálohovací a čistící média (minimálně 2 ks na jednu mechaniku), 
počet slotů v knihovně musí být dostatečný pro uložení všech médií předpokládaného počtu 
médií pro zálohy s rezervou 24 médií. 

Minimální technické požadavky jsou uvedeny v následující tabulce: 

Specifikace Požadovaná specifikace 

Pásková 
mechanika 

 Poloautomat 

 Včetně médií a zálohovacího SW, vč. kryptování zálohovaného obsahu 

Rozhraní  Minimálně 2x 8Gbps SFP+ FO na mechaniku nebo 1x 10 Gbps Ethernet 

na mechaniku podle zvolené technologie 

Konektivita  1 x 1 Gbps Ethernet pro vzdálenou správu, RJ45 

Podporované 
technologie 

 Min. LTO 7  

Další vlastnosti  Čtečka čárových kódů, včetně dodávky čárových kódů na média a to 

i na požadovanou rezervu 

 Včetně licencí na využití redundantního připojení mechanik 

 

Součástí dodávky dále bude návrh a realizace všech potřebných výkonových, výkonnostních, 
funkčních, dostupnostních a dalších testů tak, aby dodavatel prokázal splnění výkonových, 
výkonnostních dostupnostních (RPO/RTO), funkčních atd. parametrů obsažených ve Výzvě 
k podání nabídek. Doložení proběhne formou akceptačních testů za účasti objednatele, které 
budou řádně zdokumentovány v následně předložené dokumentaci měření/testu a akceptačního 
protokolu. 

Před uvedením do provozu je dodavatel povinen realizovat Vulnerability a penetrační testy 
celého prostředí a jeho součástí mimo jiné jako prokázání funkčnosti provozního 

a bezpečnostního log managementu a správnosti a úplnosti implementace prostředí bez 
bezpečnostních vad. 

V neposlední řadě objednatel upozorňuje, že součástí dodávky je i veškerá provozní 
a bezpečnostní dokumentace prostředí, dokumentace skutečného provedení a před realizací 
musí dodavatel předložit řádný a podrobný implementační projekt realizace prostředí. 
Objednatel také požaduje dodání podrobných plánů pro disaster recovery. Objednatel požaduje 
dodání administrátorských a uživatelských návodů/příruček pro řádný a úplný provoz a údržbu 
prostředí v konkrétním provedení/implementaci (dodání obecného produktového 
manuálu/návodu není splněním tohoto požadavku). 
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HARMONOGRAM PRACÍ  
 

Harmonogram v grafické formě  
 

 
Harmonogram ve formátu MS Project je uložen v příloze nabídky jako soubor 
MASPD_v10_final.mpp 

 

Harmonogram projektu  - fáze a etapy Termín zahájení Termín ukončení 

Část plnění  

Etapa I. - Příprava a pořízení IS 

1.1 Zajištění projektu – komplexní a detailní řízení 
realizace předmětu plnění veřejné zakázky T + 0 dnů T + 675 dnů 

1.1.1 Fáze Inicializace projektu T + 0 dnů T + 25 dnů 

1.1.1.1  Nastavení projektového rámce ve shodě s 
přílohou M Smlouvy o dílo T + 0 dnů T + 4 dnů 

1.1.1.2 Definice projektové dokumentace a vytvoření 
příslušných šablon T + 0 dnů T + 4 dnů 

1.1.1.3 Nominace na projektové role T + 0 dnů T + 4 dnů 

1.1.1.4 Vytvoření metodiky řízení projektu T + 7 dnů T + 25 dnů 

1.1.1.5 Příprava na projekt kick-off T + 7 dnů T + 9 dnů 
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1.1.1.6 Projekt kick-off T + 10 dnů T + 10 dnů 

1.1.2 Fáze realizace projektu T + 28 dnů T + 672 dnů 

1.1.2.1 Projektové řízení - status meetingy (týdně) T + 28 dnů T + 672 dnů 

1.1.2.2 Projektové řízení - řídící výbor (měsíčně) T + 28 dnů T + 672 dnů 

1.1.2.3 Projektové řízení - řízení rizik (14 dní) T + 28 dnů T + 672 dnů 

1.1.3 Fáze ukončení projektu T + 673 dnů T + 675 dnů 

1.1.3.1 Příprava celkové akceptace T + 673 dnů T + 673 dnů 

1.1.3.2 Celková akceptace T + 674 dnů T + 674 dnů 

1.1.3.3 Ukončení projektu T + 675 dnů T + 675 dnů 

1.2 Provedení vstupní analýzy, zpracování a schválení 
Cílového konceptu T + 11 dnů T + 80 dnů 

1.2.1 Šetření a zběr informací T + 11 dnů T + 24 dnů 

1.2.1.1 Sběr vstupních dokumentů a informací T + 11 dnů T + 24 dnů 

1.2.1.2 Uživatelská interview T + 11 dnů T + 24 dnů 

1.2.2 Analýza a návrh cílového konceptu řešení T + 25 dnů T + 80 dnů 

1.2.2.1 Analýza požadavků T + 25 dnů T + 45 dnů 

1.2.2.2 Analýza zdrojů dat T + 25 dnů T + 45 dnů 

1.2.2.3 Procesní analýza a provedení dalších analytických 
aktivit T + 25 dnů T + 45 dnů 

1.2.2.4 Návrh a projednání Cílového konceptu T + 46 dnů T + 66 dnů 

1.2.2.5 Stanovení požadavků na součinnost dodavatelů 
integrovaných systémů T + 67 dnů T + 73 dnů 

1.2.2.6 Schválení Cílového konceptu T + 67 dnů T + 80 dnů 

1.3 Dodávka a zprovoznění HW pro implementaci 
systému T + 0 dnů T + 60 dnů 

1.3.1 Dodávka části HW T + 0 dnů T + 39 dnů 

1.3.1.1 Objednávka HW T + 0 dnů T + 0 dnů 

1.3.1.2 Dodání HW výrobcem T + 0 dnů T + 39 dnů 

1.3.2 Instalace DC2 T + 42 dnů T + 60 dnů 

1.3.2.1 Instalace části HW, potřebné pro vývoj do RACKs T + 42 dnů T + 45 dnů 

1.3.2.2 Instalace částidiskových polí, potřebné pro vývoj 
do RACKs T + 42 dnů T + 44 dnů 

1.3.2.3 Test diskového pole (Speeddisk) T + 46 dnů T + 50 dnů 

1.3.2.4 Instalace části LAN, DMZ, potřebné pro vývoj do 
RACKs T + 51 dnů T + 56 dnů 

1.3.2.5 Virtualizace, instalace OS T + 57 dnů T + 60 dnů 

1.4 Implementace IS MASPD a zapojení do architektury 
zadavatele T + 63 dnů T + 89 dnů 

1.4.1 Implementace provozního a bezpečnostního log 
managementu T + 63 dnů T + 71 dnů 

1.4.1.1 Instalace komponent provozní a bezpečnostní log T + 63 dnů T + 67 dnů 
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management 

1.4.1.2 Integrace na DC T + 70 dnů T + 71 dnů 

1.4.2 Implementace instancí EAM a SPD produktu 
ArchiRepo T + 63 dnů T + 87 dnů 

1.4.2.1 Dodávka licencí T + 63 dnů T + 63 dnů 

1.4.2.2 Příprava implementace ArchiREPO na Infra, 

instalace JAVA a dalších komponent T + 63 dnů T + 72 dnů 

1.4.2.3 Konfigurace technologických komponent (Neo4j, 
ElasticSearch a další) T + 63 dnů T + 72 dnů 

1.4.2.4.Implementace ArchiREPO - nasazení do systému 
a zapojení do infrastruktury T + 63 dnů T + 78 dnů 

1.4.2.5 Konfigurace ArchiREPO, nastavení modulů T + 63 dnů T + 79 dnů 

1.4.2.6 Konfigurace základní správy uživatelů, integrace s 
IAM / portálem, zavedení uživatelských účtů T + 80 dnů T + 87 dnů 

1.4.3 Integrace EAM a SPD na subsystémy MASPD T + 79 dnů T + 88 dnů 

1.4.3.1 integrace s MDM, DLP T + 79 dnů T + 88 dnů 

1.4.3.2 Napojení EAM a SPD modulů Tracker na MS 
Exchange T + 79 dnů T + 88 dnů 

1.4.3.3 Integrace na AUDitní sybsystém T + 79 dnů T + 88 dnů 

1.4.4 IRO - instalace a otestování produktu T + 63 dnů T + 88 dnů 

1.4.4.1 Instalace T + 63 dnů T + 66 dnů 

1.4.4.2 Konfigurace T + 67 dnů T + 78 dnů 

1.4.4.3 Test T + 79 dnů T + 88 dnů 

1.4.5 Implementace POR, PNA, IAM a ODA T + 63 dnů T + 88 dnů 

1.4.5.1 Příprava instalace komponent Portál, Procesní 
nadstavba, Řízení přístupových oprávnění a OpenData T + 63 dnů T + 63 dnů 

1.4.5.2 Provedení ověření instalace komponent POR, 
PNA, IAM T + 64 dnů T + 65 dnů 

1.4.5.3 Provedení ověření instalace komponenty ODA T + 63 dnů T + 64 dnů 

1.4.5.4 Provedení integrace Portál a IAM na komponenty 
IRO T + 63 dnů T + 64 dnů 

1.4.5.5 Konfigurace napojení IAM_SPD na IDM MVČR a 
rezortní AD T + 66 dnů T + 67 dnů 

1.4.5.6 Konfigurace napojení IAM_SPD na JIP/KAAS T + 66 dnů T + 67 dnů 

1.4.5.7 Integrace Portálu a IAM na EAM i SPD ArchiRepo T + 80 dnů T + 87 dnů 

1.4.5.8 Integrace Portálů, PNA a IAM na AUDitní 
subsystém T + 63 dnů T + 63 dnů 

1.4.5.9 Integrace Portálů, PNA a IAM na MS Exchange T + 63 dnů T + 63 dnů 

1.4.5.10 Systémové testy komponent POR, PNA, IAM a 
ODA T + 88 dnů T + 88 dnů 

Etapa II. – Tvorba modelu architektury a nasazení 
systému T + 91 dnů T + 676 dnů 
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2.1 Provedení úprav a vytvoření základní struktury 
objektů a modelů T + 91 dnů T + 200 dnů 

2.1.1 Integrace se systémy MV ČR T + 91 dnů T + 186 dnů 

2.1.1.1 Integrace s EKIS, DCeGOV, CA Service Desk, JIP,… T + 91 dnů T + 116 dnů 

2.1.1.2 vytvoření formulářů pro validaci dat T + 119 dnů T + 144 dnů 

2.1.1.3 Testování informačního systému T + 147 dnů T + 186 dnů 

2.1.2 Úvodní nastavení, vytvoření struktury modelů 
architektury T + 91 dnů T + 186 dnů 

2.1.2.1 Vytvoření uživatelských rozhraní pro jednotlivé 
kategorie uživatelů T + 91 dnů T + 102 dnů 

2.1.2.2 Vytvoření databáze typových objektů T + 91 dnů T + 130 dnů 

2.1.2.3 Tvorba generických modelů architektury T + 91 dnů T + 130 dnů 

2.1.2.4 Vytvoření individuálních modelů pro organizace 
resortu MVČR mimo HZS a PČR T + 119 dnů T + 186 dnů 

2.1.3 Návrh a implementace pokročilých analytických 
sestav T + 91 dnů T + 172 dnů 

2.1.3.1 Příprava a rozeslání instrukcí a formulářů pro 
interview T + 91 dnů T + 91 dnů 

2.1.3.2 Interview s klíčovými uživateli, sběr potřeb, 
shromáždění poskytnuté dokumentace T + 92 dnů T + 92 dnů 

2.1.3.3 Návrh analytických sestav v DEV prostředí T + 93 dnů T + 158 dnů 

2.1.3.4 Testování, validace a sběr připomínek k 
analytickým sestavám zástupci uživatelů v TEST prostředí T + 161 dnů T + 165 dnů 

2.1.3.4 Zapracovaní relevantních připomínek k sestavám T + 168 dnů T + 172 dnů 

2.2.1 Metamodel T + 175 dnů T + 200 dnů 

2.2.1.1 Definice Metamodelu T + 175 dnů T + 200 dnů 

2.2.1.1 Příprava metodiky použití Metamodelu T + 175 dnů T + 186 dnů 

2.2 Konsolidace datové báze T + 203 dnů T + 494 dnů 

2.2.1 Iniciální konsolidace dat příprava T + 203 dnů T + 410 dnů 

2.2.1.1 Vytvoření procesu konsolidace dat T + 203 dnů T + 256 dnů 

2.2.1.2 Realizace příslušných doporučení z analýzy T + 203 dnů T + 410 dnů 

2.2.1.3 Vytvoření platformy pro konsolidaci T + 259 dnů T + 340 dnů 

2.2.2 Realizace iniciální konsolidace dat T + 259 dnů T + 494 dnů 

2.2.2.1 Příprava konsolidace T + 259 dnů T + 270 dnů 

2.2.2.2 Čistění dat T + 273 dnů T + 494 dnů 

2.2.2.3 Vytěžení a konsolidace dat T + 273 dnů T + 494 dnů 

2.3 Import dat do vytvořených modelů T + 497 dnů T + 676 dnů 

2.3.1 Příprava importu T + 497 dnů T + 550 dnů 

2.3.1.1 Příprava konsolidace dat T + 497 dnů T + 522 dnů 

2.3.1.1 Příprava generických modelů T + 525 dnů T + 550 dnů 

2.3.2 Import dat do modelů T + 553 dnů T + 676 dnů 
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2.3.2.1 Provedení importu dat do modelů T + 553 dnů T + 578 dnů 

2.3.2.2 Verifikace importu dat do modelů T + 581 dnů T + 648 dnů 

2.3.2.3 Vyjasnění a oprava neúplných částí importu T + 651 dnů T + 676 dnů 

2.4 Vytvoření detailních vazeb pro importované objekty 
– finalizace modelů T + 231 dnů T + 270 dnů 

2.4.1 Vazby mezi komponentami T + 231 dnů T + 270 dnů 

2.4.1.1 Verifikace definice vazeb z cílového konceptu T + 231 dnů T + 256 dnů 

2.4.1.2 Případné úpravy definice vazeb T + 259 dnů T + 270 dnů 

2.5 Dodávka a zprovoznění HW pro produkční provoz 
systému T + 273 dnů T + 505 dnů 

2.5.1 Dodávka produkční HW T + 273 dnů T + 289 dnů 

2.5.1.1 Objednávka HW T + 273 dnů T + 275 dnů 

2.5.1.2 Dodání HW výrobcem T + 276 dnů T + 289 dnů 

2.5.2 Instalace DC1 a  DC2 T + 290 dnů T + 331 dnů 

2.5.2.1 Instalace produkční části HW do RACKs T + 290 dnů T + 303 dnů 

2.5.2.2 Instalace diskových polí do RACKs T + 304 dnů T + 317 dnů 

2.5.2.3 Instalace/doplnění produkční části LAN, SAN T + 290 dnů T + 303 dnů 

2.5.2.4 Konektivita na DMZ, virtualizace, instalace OS, 

DB, App T + 318 dnů T + 331 dnů 

2.5.3 Implementace POR, CAS, IAM, ANA a ODA T + 332 dnů T + 338 dnů 

2.5.3.1 Příprava instalace komponent Portál, CAS, IAM, 
ANA a OpenData T + 332 dnů T + 332 dnů 

2.5.3.2 Provedení ověření instalace komponent Portál, 
CAS, IAM, ANA  a OpenData T + 333 dnů T + 333 dnů 

2.5.3.3 Konfigurace napojení IAM na LDAP MVČR T + 336 dnů T + 337 dnů 

2.5.3.4 Konfigurace napojení CAS na JIP/KAAS a LDAP 
MVČR T + 336 dnů T + 337 dnů 

2.5.3.6 Systémové testy komponent Portál, CAS, IAM a 
OpenData T + 338 dnů T + 338 dnů 

2.5.4 Implementace ArchiREPO T + 339 dnů T + 505 dnů 

2.5.4.1 Instalace a konfigurace ArchiREPO T + 339 dnů T + 478 dnů 

2.5.4.1 Integrace Portálu/AD na ArchiREPO T + 479 dnů T + 505 dnů 

2.5.4.2 Implementace analytických sestav v PROD 
prostředí subsystému ANA T + 479 dnů T + 483 dnů 

2.6 Zpracování související dokumentace T + 338 dnů T + 387 dnů 

2.6.1 Projektová dokumentace T + 338 dnů T + 338 dnů 

2.6.1.1 Projektová dokumentace - průběžné vytváření 
schválené dokumentace T + 338 dnů T + 338 dnů 

2.6.2 Technická dokumentace T + 339 dnů T + 380 dnů 

2.6.2.1 První verze dokumentace - zpracování 
dodavatelem T + 339 dnů T + 352 dnů 

2.6.2.2 Připomínkování dokumentace T + 353 dnů T + 366 dnů 
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2.6.2.3 Zapracování připomínek T + 367 dnů T + 380 dnů 

2.6.3 Provozní dokumentace T + 339 dnů T + 387 dnů 

2.6.3.1 První verze dokumentace - zpracování 
dodavatelem T + 339 dnů T + 359 dnů 

2.6.3.2 Připomínkování dokumentace T + 360 dnů T + 373 dnů 

2.6.3.3 Zapracování připomínek T + 374 dnů T + 387 dnů 

2.7 Iniciální školení uživatelů T + 388 dnů T + 471 dnů 

2.7.1 Plán školení T + 388 dnů T + 415 dnů 

2.7.1.1 Plán školení - příprava první verze plánu T + 388 dnů T + 401 dnů 

2.7.1.2 Plán školení - revize a schválení plánu T + 402 dnů T + 415 dnů 

2.7.2 Příprava školících materiálů T + 388 dnů T + 443 dnů 

2.7.2.1 Příprava obsahu a formy školících materiálů T + 388 dnů T + 415 dnů 

2.7.2.2 Výroba školících materiálů T + 388 dnů T + 443 dnů 

2.7.3 Školení uživatelů T + 388 dnů T + 471 dnů 

2.7.3.1 školení uživatelů dle skupin T + 388 dnů T + 471 dnů 

2.8 Poskytnutí informačního systému PP ČR T + 506 dnů T + 673 dnů 

2.8.1 Konfigurace ArchiREPO T + 506 dnů T + 575 dnů 

2.8.1.1 Instalace a konfigurace T + 506 dnů T + 547 dnů 

2.8.1.2 Integrace T + 548 dnů T + 575 dnů 

2.8.2 Školení uživatelů T + 506 dnů T + 511 dnů 

2.8.2.1 Příprava školení T + 506 dnů T + 506 dnů 

2.8.2.2 Provedení prvotního školení T + 507 dnů T + 511 dnů 

2.8.3 Úvodní nastavení, vytvoření struktury modelů 
architektury T + 576 dnů T + 673 dnů 

2.8.3.1 Vytvoření uživatelských rozhraní pro jednotlivé 
kategorie uživatelů T + 576 dnů T + 582 dnů 

2.8.3.2 Vytvoření databáze typových objektů T + 576 dnů T + 603 dnů 

2.8.3.3 Tvorba generických modelů architektury T + 604 dnů T + 631 dnů 

2.8.3.4 Vytvoření individuálních modelů pro PP ČR T + 632 dnů T + 673 dnů 

2.9 Poskytnutí informačního systému GŘ HZS T + 506 dnů T + 673 dnů 

2.9.1 Konfigurace ArchiREPO T + 506 dnů T + 575 dnů 

2.9.1.1 Instalace a konfigurace T + 506 dnů T + 547 dnů 

2.9.1.2 Integrace T + 548 dnů T + 575 dnů 

2.9.2 Školení uživatelů T + 506 dnů T + 511 dnů 

2.9.2.1 Příprava školení T + 506 dnů T + 506 dnů 

2.9.2.2 Provedení prvotního školení T + 507 dnů T + 511 dnů 

2.9.3 Úvodní nastavení, vytvoření struktury modelů 
architektury T + 576 dnů T + 673 dnů 

2.9.3.1 Vytvoření uživatelských rozhraní pro jednotlivé 
kategorie uživatelů T + 576 dnů T + 582 dnů 
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2.9.3.2 Vytvoření databáze typových objektů T + 576 dnů T + 603 dnů 

2.9.3.3 Tvorba generických modelů architektury T + 604 dnů T + 631 dnů 

2.9.3.4 Vytvoření individuálních modelů pro GŘHZS T + 632 dnů T + 673 dnů 

2.10 Realizace změn a návrh roll-outu informačního 
systému T + 506 dnů T + 652 dnů 

2.10.1 Úpravy funkcí IS MASPD T + 506 dnů T + 512 dnů 

2.10.1.1 Příprava seznamu úprav funkcí I MASPD T + 506 dnů T + 512 dnů 

2.10.1.2 Akceptace seznamu úprav funkcí I MASPD T + 506 dnů T + 512 dnů 

2.10.2 Realizace úprav IS MASPD T + 513 dnů T + 617 dnů 

2.10.2.1 Realizace úprav IS MASPD dodavatelem T + 513 dnů T + 596 dnů 

2.10.2.2 Testování úprav IS MASPD T + 597 dnů T + 617 dnů 

2.10.3 Rollout T + 618 dnů T + 652 dnů 

2.10.3.1 dokument Rollout - první verze T + 618 dnů T + 631 dnů 

2.10.3.2 dokument Rollout - připomínkování a 
zapracování připomínek T + 632 dnů T + 645 dnů 

2.10.3.3 Rollout - provedení rolloutu T + 646 dnů T + 652 dnů 

2.11 Kompletní akceptace Díla (KAP) T + 653 dnů T + 675 dnů 

2.11.1 Akceptační řízení T + 653 dnů T + 675 dnů 

2.11.1.1 Ověření akceptačních kritérií T + 653 dnů T + 666 dnů 

2.11.1.2 Příprava akceptačního protokolu T + 667 dnů T + 674 dnů 

2.11.1.3 Podpis akceptačního protokolu T + 675 dnů T + 675 dnů 

Etapa III. - Provozní fáze (fáze udržitelnosti) projektu 

3.1 Poskytnutí záruky na celé řešení (HW a SW) 

Kompletní 
akceptace Díla 

(KAP) 

 60 měsíců od 
kompletní 

akceptace Díla 
(KAP) 

3.2 Poskytnutí provozní podpory informačního 
systému v rámci nezpůsobilých nákladů projektu 

3.3 Poskytování služeb rozvoje (úprav Díla) 
3.4 Poskytování služeb průběžného školení 

 

Zadavatel stanoví, že nejzazší termín pro dokončení realizace projektu s výjimkou aktivit 

Poskytnutí záruky a Poskytnutí provozní podpory je 28. 1. 2022. Tento datum je stanoven 

pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, respektive jeho 23. výzvy s názvem 
„Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ 

Detailní návrh harmonogramu zpracuje dodavatel. Pro každou kapitolu vytvoří potřebné 
podkapitoly tak, aby byl zřejmý detailní postup projektu a mohla být hodnocena logická 
provázanost jednotlivých aktivit. Zadavatel stanoví, že dodavatel zpracuje harmonogram až do 
4. úrovně detailu, to znamená, že doplní do formuláře další dvě úrovně detailu s výjimkou 
Etapy III. 
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Položkový rozpočet - celkové náklady na vlastnictví systému (TCO)

Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole
Dodavatel přidá řádky pro detailní specifikaci ceny 

Náklady před spuštěním do rutinního provozu Náklady po finální akceptaci celého díla

Položka

Kalkulační jednotka 
(např. jádro, uživatel, 

rok, člověkoden, 
apod.)

Jednotková  cena 
(bez DPH)

Jednotková  cena (vč. 
DPH)

Počet 
jednotek

Náklady celkem
(bez DPH)

Počet 
jednotek

Náklady na 1. rok 
provozu po finální 

akceptaci (bez  DPH)

Počet 
jednotek

Náklady na 2. rok 
provozu (bez 

DPH)

Počet 
jednotek

Náklady na 3. rok 
provozu (bez DPH)

Počet 
jednotek

Náklady na 4. rok 
provozu (bez DPH)

Počet 
jednotek

Náklady na 5. rok 
provozu (bez 

DPH)

Celkové náklady na 
provoz bez DPH

Celkové TCO
bez DPH

Celkové TCO
vč. 21% DPH

Rozpočet - plnění části A - Dodávka licencí nástroje a instalace                          35 335 872,33 Kč 35 335 872,33 Kč        42 756 405,52 Kč        

26. Licence nástroje ArchiRepo (multilicence) ks 25 750 000,00 Kč  31 157 500,00 Kč       1 25 750 000,00 Kč                              25 750 000,00 Kč             31 157 500,00 Kč             

Licence pro provoz IS MASPD kromě licencí uvedených v části B 
položkového rozpočtu

ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

SW 20. DC1 VMware vCenter Server Standard for vSphere ks 413 359,59 Kč        500 165,10 Kč             1 413 359,59 Kč                                    413 359,59 Kč                   500 165,10 Kč                   

SW 21. DC2 VMware vCenter Server Standard for vSphere ks 413 359,59 Kč        500 165,10 Kč             1 413 359,59 Kč                                    413 359,59 Kč                   500 165,10 Kč                   

SW 22. DC1 VMware vSphere Standard 1 Processor ks 64 025,40 Kč          77 470,73 Kč               12 768 304,80 Kč                                    768 304,80 Kč                   929 648,81 Kč                   

SW 23. DC2 VMware vSphere Standard 1 Processor ks 108 176,71 Kč        130 893,82 Kč             12 1 298 120,52 Kč                                1 298 120,52 Kč               1 570 725,83 Kč               

SW 24. DC1 VMware vCenter Site Recovery Manager Standard ks 336 251,47 Kč        406 864,28 Kč             3 1 008 754,41 Kč                                1 008 754,41 Kč               1 220 592,84 Kč               

SW. 17. MS Windows server 2019 standard -DC2 ks 45 938,68 Kč          55 585,80 Kč               1 45 938,68 Kč                                      45 938,68 Kč                     55 585,80 Kč                     

SW. 18. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus DC1 ks 691 810,79 Kč        837 091,06 Kč             1 691 810,79 Kč                                    691 810,79 Kč                   837 091,06 Kč                   

SW 19. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus DC2 ks 782 173,77 Kč        946 430,26 Kč             1 782 173,77 Kč                                    782 173,77 Kč                   946 430,26 Kč                   

SW 16. pro Firewall FortiAnalyzer VM base + 5 GB Logs/Day DC2 ks 136 544,18 Kč        165 218,46 Kč             1 136 544,18 Kč                                    136 544,18 Kč                   165 218,46 Kč                   

SW. 25. Licence KNIME Server pro konsolidaci dat ks 4 027 506,00 Kč     4 873 282,26 Kč          1 4 027 506,00 Kč                                4 027 506,00 Kč               4 873 282,26 Kč               

Rozpočet - plnění části B - Dodávka HW vč. instalace dle specifikace v Příloze F Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému-  Kč                                                    58 838 410,70 Kč 58 838 410,70 Kč        71 194 476,95 Kč        

Fyzický server ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Diskové pole SAN ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

SAN switch ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

LAN Switch ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Firewall ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Pásková mechanika vč. pásek ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Datový rozvaděč ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Instalační materiál ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Virtualizační platforma ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Operační systém ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Databázový systém ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Fyzický server- 1. DC1 UCS C220M5-SX ks 923 680,82 Kč        1 117 653,79 Kč          6 5 542 084,92 Kč                                5 542 084,92 Kč               6 705 922,75 Kč               

Fyzický server- 2. DC2  ProLiant DL360 Gen10 ks 717 036,01 Kč        867 613,57 Kč             6 4 302 216,06 Kč                                4 302 216,06 Kč               5 205 681,43 Kč               

Diskové pole SAN- 4. DC1 OceanStor Dorado 6000 V6 Quad Ctrl ks 12 299 865,30 Kč  14 882 837,01 Kč       1 12 299 865,30 Kč                              12 299 865,30 Kč             14 882 837,01 Kč             

Diskové pole SAN- 5. DC2 OceanStor Dorado 6000 V6 Quad Ctrl ks 13 849 966,83 Kč  16 758 459,86 Kč       1 13 849 966,83 Kč                              13 849 966,83 Kč             16 758 459,86 Kč             

SAN switch 11. DC1- MDS 9148T ks 733 414,72 Kč        887 431,81 Kč             2 1 466 829,44 Kč                                1 466 829,44 Kč               1 774 863,62 Kč               

SAN switch 12. DC2- StoreFabric SN6600B 32Gb 48/24 ks 1 497 561,32 Kč     1 812 049,20 Kč          2 2 995 122,64 Kč                                2 995 122,64 Kč               3 624 098,39 Kč               

LAN Switch 6. DC1- Nexus 93180YC-FX ks 737 658,20 Kč        892 566,42 Kč             2 1 475 316,40 Kč                                1 475 316,40 Kč               1 785 132,84 Kč               

LAN Switch 7. DC2- FlexFabric 5940 ks 474 795,66 Kč        574 502,75 Kč             2 949 591,32 Kč                                    949 591,32 Kč                   1 149 005,50 Kč               

Firewall 8. DC1- Firepower R4115 ks 8 936 135,44 Kč     10 812 723,88 Kč       1 8 936 135,44 Kč                                8 936 135,44 Kč               10 812 723,88 Kč             

Firewall 9. DC1- Firepower Management Center 1600 ks 219 762,50 Kč        265 912,63 Kč             1 219 762,50 Kč                                    219 762,50 Kč                   265 912,63 Kč                   

Firewall 10. DC2- FortiGate 2201E ks 1 581 814,82 Kč     1 913 995,93 Kč          2 3 163 629,64 Kč                                3 163 629,64 Kč               3 827 991,86 Kč               

14. LOG manager DC1 ks 1 097 166,20 Kč     1 327 571,10 Kč          1 1 097 166,20 Kč                                1 097 166,20 Kč               1 327 571,10 Kč               

15. LOG manager DC2 ks 1 265 223,97 Kč     1 530 921,00 Kč          1 1 265 223,97 Kč                                1 265 223,97 Kč               1 530 921,00 Kč               

Zálohovací server- 3. DC2 ProLiant DL380 Gen10 ks 474 640,66 Kč        574 315,20 Kč             1 474 640,66 Kč                                    474 640,66 Kč                   574 315,20 Kč                   

Pásková mechanika 13. DC2 StoreEver MSL3040 vč. Pásek ks 800 859,38 Kč        969 039,85 Kč             1 800 859,38 Kč                                    800 859,38 Kč                   969 039,85 Kč                   

Další výše neuvedené (přidejte řádky) ks 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Rozpočet - plnění části C - Služby dle specifikace v Příloze E Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému                          84 120 160,00 Kč 84 120 160,00 Kč        101 785 393,60 Kč      

Služby zajištění projektu včetně metodiky a jeho vedení člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               195 2 410 200,00 Kč                                2 410 200,00 Kč               2 916 342,00 Kč               

Provedení vstupní analýzy člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               360 4 449 600,00 Kč                                4 449 600,00 Kč               5 384 016,00 Kč               

Služby implementace IS MASPD člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               1 356 16 760 160,00 Kč                              16 760 160,00 Kč             20 279 793,60 Kč             

Provedení úprav a vytvoření základní struktury objektů a modelů člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               1 631 20 159 160,00 Kč                              20 159 160,00 Kč             24 392 583,60 Kč             

Konsolidace datové báze člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               2 315 28 613 400,00 Kč                              28 613 400,00 Kč             34 622 214,00 Kč             

Import dat do vytvořených modelů člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               32 395 520,00 Kč                                    395 520,00 Kč                   478 579,20 Kč                   

Vytvoření detailních vazeb pro importované objekty člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               122 1 507 920,00 Kč                                1 507 920,00 Kč               1 824 583,20 Kč               

Zpracování související dokumentace člověkoden 10 300,00 Kč          12 463,00 Kč               60 618 000,00 Kč                                    618 000,00 Kč                   747 780,00 Kč                   

Iniciální školení uživatelů (cena za všechna školení celkem) školení celkem 1 560 000,00 Kč     1 887 600,00 Kč          1 1 560 000,00 Kč                                1 560 000,00 Kč               1 887 600,00 Kč               

Poskytnutí systému a implementace na PP ČR člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               25 309 000,00 Kč                                    309 000,00 Kč                   373 890,00 Kč                   

Poskytnutí systému a implementace na GŘ HZS člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               25 309 000,00 Kč                                    309 000,00 Kč                   373 890,00 Kč                   

Návrh a realizace změn člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               200 2 472 000,00 Kč                                2 472 000,00 Kč               2 991 120,00 Kč               

Návrh rolloutu na dalších 50 organizací resortu člověkoden 12 360,00 Kč          14 955,60 Kč               45 556 200,00 Kč                                    556 200,00 Kč                   673 002,00 Kč                   

Poskytnutí služeb nad rámec konsolidace provozních dat člověkoden 8 000,00 Kč            9 680,00 Kč                 500 4 000 000,00 Kč                                4 000 000,00 Kč               4 840 000,00 Kč               

Další výše neuvedené (přidejte řádky) člověkoden 1,00 Kč                    1,21 Kč                         -  Kč                                                  -  Kč                                 -  Kč                                 

Rozpočet - plnění části D - Provozní podpora - Zadavatel stanoví maximální cenu na 38 250 000,- Kč bez DPH za 5 let provozu 38 169 200,00 38 169 200,00 Kč        46 184 732,00 Kč        

Provozní podpora Díla
Základní podpora systému* měsíc 272 820,00 Kč        330 112,20 Kč             12 3 273 840,00 Kč        12 3 273 840,00 Kč    12 3 273 840,00 Kč      12 3 273 840,00 Kč      12 3 273 840,00 Kč    16 369 200,00 Kč             16 369 200,00 Kč             19 806 732,00 Kč             

Provozní podpora HW* měsíc 222 000,00 Kč        268 620,00 Kč             12 2 664 000,00 Kč        12 2 664 000,00 Kč    12 2 664 000,00 Kč      12 2 664 000,00 Kč      12 2 664 000,00 Kč    13 320 000,00 Kč             13 320 000,00 Kč             16 117 200,00 Kč             

Úpravy díla (na základě požadavku) ve smyslu odst. 3.4 Smlouvy o 
poskytování služeb – servisní smlouvy

člověkoden 8 000,00 Kč            9 680,00 Kč                 200 1 600 000,00 Kč        200 1 600 000,00 Kč    200 1 600 000,00 Kč      200 1 600 000,00 Kč      200 1 600 000,00 Kč    8 000 000,00 Kč               8 000 000,00 Kč               9 680 000,00 Kč               

Průběžné školení ve smyslu odst. 3.5 Smlouvy o poskytování služeb – 
servisní smlouvy

1 hodina školení 2 000,00 Kč            2 420,00 Kč                 48 96 000,00 Kč              48 96 000,00 Kč         48 96 000,00 Kč           48 96 000,00 Kč           48 96 000,00 Kč         480 000,00 Kč                  480 000,00 Kč                   580 800,00 Kč                   

CELKOVÉ NÁKLADY (TCO)                             178 294 443,03 Kč          7 633 840,00 Kč     7 633 840,00 Kč       7 633 840,00 Kč       7 633 840,00 Kč     7 633 840,00 Kč 38 169 200,00 Kč 216 463 643,03 Kč 261 921 008,07 Kč

Stránka 1
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SPOLUPRACUJÍCÍ SYSTÉMY  

 

Dodaný informační systém (dále také „IS MASPD“) musí být vybaven mechanismy pro 

napojení na spolupracující systémy. Níže jsou uvedeny všechny v současnosti známé 
systémy, se kterými je nutné zajistit datovou výměnu, resp. elektronickou komunikaci, ať už 
se jedná o online propojení anebo datovou výměnu na úrovni datových souborů ve 
specifikovaném formátu. Uvedeny jsou také požadavky na způsob spolupráce IS MASPD 

s těmito systémy. 

Interní systémy jsou informační systémy, aplikace a weby spravované objednatelem, se 

kterými bude nový informační systém určitým způsobem komunikovat. Objednatel k nim 

vlastní licence nebo je interně vyvíjí. 

Konkrétní způsob a rozsah napojení bude zřejmý po provedení úvodní analýzy. Z úvodní 
analýzy dále vzejdou případné další požadavky na integraci s dalšími systémy. 

Lze předpokládat, že výsledkem analýzy bude návrh využít pro různé scénáře práce 
s IS MASPD, viz příloha A Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému (dále 
jen „Smlouva o dílo“) – Východiska a potřeby zadavatele, nejméně dvě samostatné 
produkční instance (instalace) komponenty zaměřené na tvorbu modelů.  

Jedna z instancí bude podporovat scénáře, zaměřené na správu provozních dat (SPD), 

potažmo procesní podporu řízení IT služeb (dále jen „ITSM“) a bude integrována na 
ekonomický systém (EKIS), systém dohledů a konfigurační databáze (CMDB) a další níže 
uvedené systémy.  

Druhá instance bude podporovat použití v oblasti modelování pro potřeby Enterprise 
Architecture Managementu (EAM). Tato druhá instance bude tvořit základ pro Národní 
architektonický plán (NAP). Bude zároveň podporovat procesy celostátního kolaborativního 
modelovacího nástroje a primárního úložiště modelů NAP a procesního modelování agend 
(PMA) pro participující orgány veřejné správy (OVS). Bude integrována v rámci projektu na 
první instanci informačního systému (provozní data), dále na sekundární repozitory modelů 
a na základní referenční evidence klíčových objektů ve skupině systémů registru práv 
a povinností (RPP Působnostní, RPP Editační), a to zejména evidence informačních systémů 
veřejné správy (ISVS, nová verze ISoISVS), evidence OVS, katalogy životních událostí, 
situací, procesů a služeb. 
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Spolupracující systémy instance pro správu provozních dat 

EKIS – Ekonomický informační systém 

Autor/dodavatel systému SAP 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

EKIS (EKonomický Informační Systém) je provozním 
systémem celého resortu MV, který zabezpečuje řízení 
a správu finančních, materiálových a lidských zdrojů.  

Systém EKIS bude primárním poskytovatelem dat 
o prvcích infrastruktury. Po zavedení nového prvku do 
ekonomické evidence bude prvek předán 
s jednoznačnými identifikátory do IS MASPD k umístění 
do příslušného modelu architektury.  

Z IS MASPD naopak budou předávány informace 

o změnách, například změnách odpovědných osob, 

změnách umístění, poškození apod. Tyto informace 
budou zaznamenány na základě adekvátních dokumentů 
dle příslušných zákonných norem. 

Žádné z předávaných informací nebudou z jednoho 

systému do druhého zapisovány automaticky. Vždy 
bude nutná autorizace oprávněné osoby, tzn., že bude 
existovat modul, ve kterém mohou odpovědné osoby 
provádět příslušné schvalování. 

Způsob spolupráce s IS 
objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Předpokládá se obousměrná online komunikace 
s IS MASPD na denní bázi. 

Doplňující informace o 
výměně dat mezi EKIS a IS 
MASPD 

V současné době jsou do systému EKIS zadávány 
majetkové položky (ICT komponenty) tak, že jsou pod 
několika nomenklaturami evidovány shodné majetkové 
položky, avšak s rozdílným popisem (například licence 

MS Windows XP může být evidována pod nomenkla-

turou N1 - WIN XP, nomenklaturou N2 - MS WIN XP 

nebo nomenklaturou N3 – Windows XP). 

Z tohoto důvodu bude nutné na straně EKIS vybudovat 
systém tzv. hierarchií, které budou schopny přiřazení 
N:1, tj. několik nomenklatur spojit pod jednu hierarchii 

(respektive položku v rámci hierarchie).  

Hierarchie bude mít několik úrovní. Při zadávání nové 
nomenklatury bude povinné vyplnění kompletní 
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hierarchii z existujícího seznamu. Tím bude eliminován 
nesystémový vznik nových nomenklatur mimo existující 
hierarchie či vytváření hierarchií nových. 

Ve výsledku bude mít každá nomenklatura vyplněnou 
kompletní hierarchii. 

Vedle toho v EKIS existují nedostatky ve smyslu 
agregované evidence více ICT komponent pod jednou 
nomenklaturou (například pod jednou položkou „Řešení 
XY“ může být zahrnuto více ICT komponent - serverů, 
síťových prvků či licencí). 

Z tohoto důvodu je nutné zajistit i schopnost přiřazení 
1:N, tj. jedna existující nomenklatura EKIS by byla 

přiřazena k více hierarchiím. Párování více položek na 
jeden majetkový záznam v EKIS bude nutné zajistit na 
straně IS MASPD, kde bude vždy nutný rozpad na 
jednotlivé komponenty. 

IS MASPD musí být schopno spolupracovat se systémem 
hierarchií a být schopen reagovat na jejich 
aktualizace/doplnění.   

Návrh způsobu řešení bude výsledkem spolupráce 
s odbory OPRE, OSM a OÚS MV ČR dle kapitoly 5. 

Přílohy E Smlouvy o dílo – Požadavky na dodávku 
služeb. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy. Datové rozhraní bude zajištěno objednatelem 

u dodavatele systému a na jeho základě bude vytvořeno 
a odladěno datové rozhraní mezi systémy. 

Import a export ve formátu CSV, XML, webová služba.  

CMDB CA Service Desk 

Autor/dodavatel systému CA 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

Spolupráce systémů je nutným předpokladem pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti modelu. 

Objednatel předpokládá provádění periodické 
komparace skutečností zaznamenaných v modelu 

a informacemi zadanými v CMDB. 
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Případné odchylky budou publikovány v reportu, který 
bude distribuován osobám odpovědným za objekt (ICT 

komponentu), u níž byla odchylka zaznamenána.  

Na základě posouzení odchylek dojde k úpravě 
skutečného stavu nebo modelu. V případě, kdy bude 
třeba opravit model, dojde k importu nových dat do 
příslušného atributu objektu. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Objednatel předpokládá vytvoření samostatného modulu 
na rozhraní systémů, který bude porovnávat správnost 
údajů evidovaných v obou systémech. Nepředpokládá 
automatické vkládání dat z jednoho systému do druhého. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy. Datové rozhraní bude zajištěno objednatelem 

u dodavatele systému a na jeho základě bude vytvořeno 
a odladěno datové rozhraní mezi systémy. 

Import a export ve formátu CSV, XML, webová služba. 

Dohledové centrum eGOV 

Autor/dodavatel systému CA 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

IS MASPD zasílá podklady ke generování ticketu na 

realizaci změny v infrastruktuře – pošle například 
informaci o komponentě, které se změna týká, informaci 
o požadovaném budoucím stavu (například její správné 
zapojení do architektury). 

Objednatel očekává možnost nahlížení do modelu při 
řešení ticketů. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Předání datové zprávy. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy. Datové rozhraní bude zajištěno objednatelem 

u dodavatele systému a na jeho základě bude vytvořeno 
a odladěno datové rozhraní mezi systémy. 

Import a export ve formátu CSV, XML, webová služba. 
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Dohledové nástroje objednatele 

Autor/dodavatel systému Více výrobců 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

Spolupráce systémů je nutným předpokladem pro 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti modelu. 

Objednatel předpokládá provádění periodické 
komparace skutečností zaznamenaných v modelu 

a zjištěných nástroji dohledu nad infrastrukturou.  

Případné odchylky budou publikovány v reportu, který 
bude distribuován osobám odpovědným za objekt (ICT 
komponentu), u níž byla odchylka zaznamenána.  

Na základě posouzení odchylek dojde k úpravě 
skutečného stavu nebo modelu. V případě, kdy bude 
třeba opravit model, dojde k importu nových dat do 
příslušného atributu objektu. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Objednatel předpokládá vytvoření samostatného modulu 

na rozhraní systémů, který bude porovnávat správnost 
údajů evidovaných v obou systémech. Nepředpokládá 
automatické vkládání dat z jednoho systému do druhého. 

Každý ze systémů dohledů (např. HP NNMi, HP BSM, 

MS SCOM, MS SCCM, HP ArcSight, HP Automation) 

bude samostatně napojen do rozhraní. Rozhraní umožní 
napojení dalších systémů tak, jak je bude objednatel do 
budoucna pořizovat. Uvedené dohledové systémy bude 
možné spouštět prostřednictvím odkazu u konkrétního 
objektu. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy. Datové rozhraní bude zajištěno objednatelem 
u dodavatele systému a na jeho základě bude vytvořeno 
a odladěno datové rozhraní mezi systémy. 

Import a export ve formátu CSV, XML, webová služba. 

IdM -  Systém pro správu identit 

Autor/dodavatel systému Microsoft 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

Aplikace bude využívat systému IdM pro nastavení rolí 
uživatelů systému. 
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Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Zavedení aplikace pod správu systému IdM, definování 
aplikačních rolí a přiřazení aplikačních rolí do 
organizačních rolí. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Obsluhované a zdrojové aplikace mohou být propojeny 
se systémem IdM prostřednictvím konektorů. Pro 
vytvoření konektoru je možné využít některé z 90 

standardních konektorů pro systém IdM nebo vyvinout 
vlastní. 

JIP/KAAS -  zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů úředníků 

Autor/dodavatel systému Více dodavatelů. 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

Autorizace externích uživatelů z oblasti veřejné správy 
pro využití instance EAM. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

JIP – (Jednotný identitní prostor) – zabezpečený adresář 
orgánů veřejné moci a uživatelských účtů úředníků, 

který je součástí systému Czech POINT. 

KAAS (Katalog autentizačních a autorizačních služeb) – 

rozhraní webových služeb, které umožňují: 

- autentizaci uživatelů přistupujících do IS MASPD 

pomocí přihlašovacích údajů v JIP, 

- editaci údajů subjektů a uživatelských účtů v JIP. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/  

 

  

http://www.muzo.cz/
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Spolupracující systémy instance pro modelování architektury (scénáře NAP 
a PMA) 

Nástroje pro tvorbu enterprise architektury 

Autor/dodavatel systému 
 

Různí 

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD 

IS MASPD musí být schopen importovat strukturovaná 
data z nástrojů používaných pro návrhy enterprise 
architektury (dále také „EA“). 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Předpokládá se import dat do IS MASPD a jeho další 
zpracování. 

Současně se předpokládá publikování/distribuce 
referenčních modelů, číselníků a povinných vzorů do 
modelovacích nástrojů jednotlivých OVS, ve formátech 
TOGAMEFF a/nebo CSV, prostřednictví primárního 
repozitory (přímo nebo zprostředkovaně přes sekundární 
repozitory, bude upřesněno v úvodní analýze.) 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy.  

Import a export ve formátu XML - ArchiMate 3.0 

(TOGAMEFF – The Open Group ArchiMate Model 

Exchange File Format1).  

Import a export ve formátu XML(XMI) pro BPMN. 

Centrální sekundární úložiště architektonických modelů PMA a NAP (PMAUK) 

Autor/dodavatel systému 
 

Asseco CE, na platformě Neo4J  

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD  

IS MASPD musí být schopen importovat strukturovaná 
data řezů z modelů ze sekundárního úložiště a ukládat 
dokončené modely z kolaborativního primárního 
úložiště do finálního sekundárního úložiště modelů NAP 
a PMA. 

IS MASPD bude poskytovat grafickou vizualizaci 

a prezentaci pro modely uložené v sekundárním 
                                                           
1 http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate/model-exchange-file-format 

http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
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repozitory. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Předpokládá se import a export souborových dat modelů 
ArchiMate a BPMN do IS MASPD a jeho další zpracování 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy.  

Import a export ve formátu XML - ArchiMate 3.0 

(TOGAMEFF – The Open Group ArchiMate Model 

Exchange File Format2).  

Import a export ve formátu XML(XMI) pro BPMN. 

Základní referenční evidence klíčových objektů ve skupině systémů RPP (AIS 
Působnostní, AIS Editační) 

Autor/dodavatel systému 
 

Asseco CE  

Očekávání objednatele od 

spolupráce s IS MASPD  

IS MASPD musí být schopen importovat strukturovaná 
data z primárních evidencí objektů. 

Způsob spolupráce s IS 

objednatele (online/dávka, 
periodicita přenosu apod.) 

Předpokládá se import dat do IS MASPD a jeho další 
zpracování. 

Popis datového rozhraní, 
struktury dat apod. 

Popis datového rozhraní bude předmětem úvodní 
analýzy.  

Import a export ve formátu CSV, XML.  

 

                                                           
2 http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate/model-exchange-file-format 

http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
http://www.muzo.cz/
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V Praze dne          

Zdeněk Lerch, Key Account Manager 

Na základě pověření ze dne 19.6.2019 

O2 IT Services s.r.o. 



 

 

Příloha L Smlouvy o dílo 

1 / 10 

 

DEFINICE POJMŮ, POUŽITÉ ZKRATKY  
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1 Základní pojmy používané v zadávací dokumentaci  

Doména, scénář využití informačního systému modelování architektury a správu provozních 
dat (dále také „IS MASPD“) – dvě klíčové oblasti, ve kterých bude IS MASPD využíván.  

Jedná se o: 
- modelování Enterpise architektury (dále také „EAM“) a  

- správu provozních dat (dále také „SPD“). 

Instance IS MASPD – část informačního systému, která poskytuje podporu ve výše uvedených 
doménách. Pojem zavedený proto, aby bylo možné definovat odlišné požadavky na vlastnosti 
dodaného řešení v jednotlivých doménách (EAM a SPD).  

ICT infrastruktura – soubor veškerých softwarových i hardwarových komponent a služeb, 

které slouží k pořizování, uchování nebo přenosu informací v elektronické podobě.  

Komponenta ICT Infrastruktury – samostatná entita, která bude mít v pořizovaném 
informačním systému svůj obraz v podobě samostatného jedinečného objektu. Za ICT 
komponentu je považováno veškeré HW a SW vybavení, informační a komunikační systémy, 
mobilní a telekomunikační zařízení, infrastruktura, architektura. Tato komponenta je 
charakterizována souborem vlastností (typové označení, technická specifikace, uvedení do 
provozu, záruční doba), vazeb a vztahů (aplikace běžící na serveru, zapojení serveru do 
konkrétních sítí, odpovědnost osoby za provoz komponenty).  

Objekt – zobrazení komponenty ICT infrastruktury v IS MASPD. Každá ICT komponenta se 

v IS MASPD zobrazuje jako právě jeden objekt. Objekt je popsán sadou atributů. 

Provozní ICT data - komplexní strukturované informace o veškerých ICT komponentách (HW, 
SW, datových zdrojích, objektech, vazbách, …) a jejich infrastruktuře v příslušné architektuře. 
Tyto informace jsou nutné pro efektivní řízení jejich životního cyklu, rozvoje a identifikaci 

dopadů změn v ICT infrastruktuře. 

Definice pojmů z pohledu modelování architektury: 

As-Is architektura – architektura popisují aktuální stav (baseline, Výchozí) úřadu, agendy, 

aplikací, systémů a souvisejících informací 

Doména architektury – zájmová oblast architektury. TOGAF rozlišuje domény architektury: 
byznys, data, aplikace a technologie. Další rámce přidávají další domény pro oblasti motivace 

ke změně. 

Enterprise architektura (dále také „EA“) – Enterprise neboli podniková architektura definuje 
globální pohled na fungování organizace a vazby mezi procesy a jejich aplikační podporou. 
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Enterprise architektura zahrnuje business, informační, aplikační a technickou architekturu 

a jejich vzájemné provázání. 

Hledisko – definuje perspektivu, ze které je možné vidět pohled. Jedná se o specifikaci konvencí 
pro vytvoření a použití pohledu. Pohled je konkrétní diagram, Hledisko říká, jak má diagram 
vypadat a co má prezentovat uživateli. 

Metamodel – model definující jakým způsobem bude architektura popsána. 

Metodika – definovaná a opakovatelná sada kroků pro vyřešení daného úkolu. Zaměřuje se na 
proces samotný, ale může obsahovat i definici požadovaného obsahu 

Model – model představuje účelově zjednodušenou reprezentaci předmětu zájmu. Model je 
nástrojem pro porozumění předmětu zájmu. V podnikové architektuře je předmětem zájmu 
podnik nebo jeho část. Účelem modelu je potom prezentovat ty aspekty podniku, které jsou 
podstatné z pohledu zainteresovaných subjektů. 

Modelování – modelování je proces, při kterém se vytváří model předmětu, vždy s ohledem na 
zamýšlené použití modelu. 

To-Be architektura – souhrnný termín pro označení cílové anebo přechodné architektury. 

Zainteresovaný subjekt (Stakeholder) – jednotlivec, tým nebo organizace, která má zájem na 
přínosu architektury. 

Vzhledem k tomu, že se terminologie používaná jednotlivými nástroji může lišit, je níže 
uvedena terminologická tabulka sloužící pro orientaci námi používaných termínů. Jako příklad 
jsou uvedeny termíny používané v pseudonáhodně vybraných nástrojích. 

Námi 
používaný 
termín 

Vysvětlení Archimetric Archi Enterprise 

Studio 

(Bizzdesig

n 

Architect) 

Sparx 

Enterpris

e 

Architect 

Atribut Vlastnost 

objektu/prvku/elementu 

specificatio

n 

property property properties 

Hledisko Jedná se o specifikaci 

konvencí pro vytvoření 
a použití pohledu., 
Hledisko říká, jak má 
diagram vypadat a co má 
prezentovat uživateli. 

viewpoint viewpoi

nt 

viewpoint viewpoint 
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Model Základní jednotka, která je 
se všemi svými 
obsaženými vlastnostmi, 
objekty/prvky/elementy 

a vazbami exportovatelná 
v otevřeném formátu 
OGAMEFF 

model  model model package 

Objekt (též 
prvek nebo 

element) 

Základní stavební kámen 
použitý k modelování dle 
aktuáně platné verze 
standard ArchiMate  

element object object element 

Package Souhrn několika modelů, 
které jsou spolu logicky 
svázány např. 
Prostřednictvím 
společných atributů či 
metamodelu  

project -  package project-

root 

Pohled Pohled je konkrétní 
znázornění dle hlediska 

diagram view view diagram 

Vztah Vazby mezi 

objekty/prvky/elementy 

dle aktuáně platné verze 
standard ArchiMate 

relation relation relation relation-

ship 
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2 Zkratky 

Zkratka Význam Popis 

AD Active Directory   

API Application Programming 

Interface 

  

BIA Business Impact Analysis   

BPMN Business Process Model and 

Notation 

  

CA Computer Associates   

CAB Change Advisory Board   

CMDB Configuration Management 

DataBase 

  

CRC Cyclic Redundancy Check   

CRUD Create, Read, Update, Delete   

CSV Comma-separated values   

DB Database   

DCeGOV Dohledové Centrum eGoverment Zajištuje pro resort MV provozní 
a bezpečnostní dohled, monitoring ICT, 
řízení jednotlivých událostí a incidentů 
ICT. 

DLP Data Loss Prevention; 

Data Loss Protection  

 

DNS Domain Name System   

EA Enterprise Architecture   

EAM Enterprise Architecture 

Management 

  

 Modelování enterprise architektury Komponenta IS MASPD 

EKIS Ekonomický informační systém Ekonomický informační systém 
Ministerstva vnitra je provozním 
systémem celého rezortu MV, který 
zabezpečuje řízení a správu finančních, 
materiálových a lidských zdrojů. Je 

založen na systému SAP. 
ERD Entity Relationship Diagram   

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru 

  

GUI Graphical User Interface   

HP NNMi Network Node Manager  

HP BSM Business Service Management  

HW Hardware   

ICT Information and Communication 

Technologies 
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Zkratka Význam Popis 

IdM Identity Management   

IS Information System   

IS MASPD Informační systém pro modelování 
architektury a správu provozních 
dat 

Předmět dodávky 

IS SEP Informační systém pro správu 
a evidenci projektů 

  

ISoISVS Informační systém o informačních 
systémech veřejné správy 

Slouží ke sběru a poskytování informací 
o informačních systémech veřejné správy 
(ISVS). Jedná se o základní informace 
o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. 

Ministerstvo vnitra zajišťuje funkci správce 
veřejných informačních systémů. 

ISVS Informační systémy veřejné správy Soubor informačních systémů, které slouží 
pro výkon veřejné správy. Ministerstvo 

vnitra zajišťuje rozvoj, výstavbu 
a metodické řízení ISVS. Projektovým 
přístupem omezuje vznik duplicit při 
provozování ISVS. 

ITIL Information Technology 

Infrastructure Library 

  

ITSM Information Technology Service 

Management 

  

JIP/KAAS Jednotný Identitní Prostor/Katalog 
autentizačních a autorizačních 
služeb 

JIP - zabezpečený adresář orgánů veřejné 
moci a uživatelských účtů úředník, který je 
součástí systému Czech POINT. 
KAAS - rozhraní webových služeb, které 
umožňují jednak autentizaci uživatelů 
přistupujících do AIS či ISVS pomocí 
přihlašovacích údajů v JIP, jednak 

umožňují editaci údajů subjektů 
a uživatelských účtů v JIP. 

KB Kybernetická bezpečnost   

LDAP Lightweight Directory Access 

Protocol 

  

MDM Mobile Device Management   

MEA Modelování enterprise architektury Komponenta IS MASPD 

MS SCCM System Center Configuration 

Manager 

 

MS SCOM System Center Operations 

Manager 

 

MV Ministerstvo vnitra   



 

 

Příloha L Smlouvy o dílo 

7 / 10 

Zkratka Význam Popis 

MV ČR Ministerstvo vnitra České 
republiky 

  

NAP Národní architektonický plán Soubor architektonických dat (modelů) 
a diagramů, udržovaných společně OHA 
a jednotlivými OVM, členěný na 
architektury úřadů a architektury 
dsílených řešení. 

OCIS Odbor centrálních informačních 
systémů 

Zajišťuje provoz centrálních informačních 
systémů správních evidencí /evidence 
obyvatel, evidence občanských průkazů 
a evidence cestovních dokladů/ v souladu 
se zněním zákona č. 133/2000 Sb., zákona 
č. 328/1999 Sb., zákona č. 329/21999 Sb. Pro 

zabezpečení funkčnosti těchto evidencí 
spolupracuje s pověřenými obcemi. 

OeG Odbor eGovernmentu Útvar pověřený věcnou správou 
a rozvojem centrálních systému 
eGovernmentu, jako jsou Datové schránky, 
CzechPOINT, Portál veřejné správy a nově 
spuštěný Portál občana. Dále je pověřen 
implementací nástrojů eGovernmentu do 
územní veřejné správy, např. realizuje 
projekt procesní modelování agend III. 
Organizačně zabezpečuje Radu vlády pro 
informační společnost. 

OHA Odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu 

Útvar s nadresortní působností, pověřený 
koordinací rozvoje eGovernmentu v celé 
veřejné správě. Pro účely svého poslání 
provádí kontrolu a schvalování 
významných ICT projektů, poskytuje 
konzultace, podporu a expertní služby 
ostatním subjektům veřejné správy, řídí 
rozvoj sdílených služeb eGovernmentu 
a stanovuje principy a standardy pro 

oblast ICT. Je správcem národního 
identitního schématu. 

OIPIT PP ČR Odbor informatiky a provozu 

informačních technologií 
Policejního Prezídia ČR 

Zajišťuje zabezpečení provozu centrálních 
informačních systémů Policie ČR 
a provozu určených národních součástí 
mezinárodních informačních systémů pro 
policejní spolupráci. Provádí nepřetržitý 
dohled, aktivní administraci síťových 
komponent a šifrované komunikace u 
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Zkratka Význam Popis 

vybraných částí datových sítí. Zajišťování 
výdeje dat z policejních informačních 
systémů pro resortní i mimoresortní 
organizace. Zpracovává informační 
strategie policie a koncepčních materiálů 
v oblasti informatiky policie. 

OPITK Odbor provozu informačních 
technologií a komunikací 

Zajišťuje nepřetržitý provoz informačních 
a komunikačních systémů a vykonává 
správu sítí. Provádí technickou podporu 
koncových uživatelů informačních 
a komunikačních služeb. Zajišťuje realizaci 
informačních a komunikačních služeb od 
komerčních dodavatelů a zabezpečuje 
nepřetržitý provoz integrovaného 
pracoviště spojovatelek. 

OVM Orgán veřejné moci Reprezentuje veřejnou moc a je ze zákona 
oprávněn autoritativně rozhodovat o 
právech a povinnostech fyzických či 
právnických osob nebo jinak zasahovat do 

jejich právní sféry, a to buď přímo, 
zejména v případě orgánů moci výkonné 
nebo soudní, nebo zprostředkovaně, 
pokud jde o orgány moci zákonodárné. 

OVS Orgán veřejné správy Mezi orgány veřejné správy lze zařadit 
státní a jiné samosprávní instituce, jako 
jsou kraje, obce nebo veřejnoprávní fondy, 
rozhlas, televize apod. Je zřizována státem 
za účelem správy věcí veřejných a to 

zejména ve veřejném zájmu. Úkolem 
veřejné správy je zejména ochrana 
veřejného pořádku, bezpečnost a ochrana 

státu, zahraniční a hospodářská politika 
nebo sociální a zdravotní sféra. 

OWASP Open Web Application Security 

Project 

  

P-D-C-A Plan - Do - Check - Act   

PMA Procesní modelování agend Projekt usiluje o zavedení jednotné 
metodiky modelování procesů - původně 
proprietární metodika modelovacího 
nástroje CraftCase, po ukončení jeho doby 
udržitelnosti je připravován příklon 
k modelování ve standardu BPMN 2.0.  
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Zkratka Význam Popis 

PMA3 V pořadí třetí projekt Procesního 
modelování agend). Zvýšení 
dostupnosti a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím 
nástrojů eGovernmentu. 

Cílem projektu PMA3 je aktualizovat 
metodiku modelování a uplatnit ji v praxi 

zejména při modelování procesů výkonu 
agend v přenesené působnosti a jejich 

následné optimalizaci. 
PMBOK Project Management Body of 

Knowledge 

  

PMI Project Management Institute   

PP ČR Policejní prezidium České 
republiky 

  

PRINCE2 PRojects IN Controlled 

Environments 2nd Version 

  

RACI Responsible, Accountable, 

Consulted, Informed  

  

REST REpresentational State Transfer   

RFC Request For Comments   

RPP Registr práv a povinností V registru jsou vedeny referenční údaje 
o působnosti orgánů veřejné správy (výčet 
referenčních údajů vedených v RPP je 

v ZZR, § 51-52), o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob 
a o oprávnění k přístupu k datům 
vedeným v základních registrech nebo 
v agentových informačních systémech. 

SAP Název německé společnosti, která 
se věnuje výrobě, vývoji a prodeji 
podnikového softwaru - 
nejvýznamnějším je ERP systém 
SAP R/3. 

  

SD Service Desk  

SLA Service Level Agreement   

SOA Service Oriented Architecture   

SPD Správa provozních dat Komponenta IS MASPD 

SPOC Single Point of Contact   

SSO Single Sign On   

SW Software   

TCO Total Cost of Ownership   

TOGAF The Open Group Architecture 

Forum 

  

TOGAMEFF The Open Group ArchiMate Model 

Exchange File Format 
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Zkratka Význam Popis 

ÚSÚ Ústřední správní úřady Složka státní moci, která vykonává správu 
na věcně vymezeném úseku fungování 
společnosti. Jde o správní úřad, který stojí 
na vrcholu správní hierarchie a jemuž není 
nadřízen žádný jiný úřad, ale zpravidla 
vláda. 

VIS Významný informační systém Informační systém spravovaný orgánem 
veřejné moci, který není kritickou 
informační infrastrukturou a u kterého 
narušení bezpečnosti informací může 
omezit nebo výrazně ohrozit výkon 
působnosti orgánu veřejné moci. 

VS Veřejná správa Představuje soubor konkrétně 
definovaných činností organizovaných 
a realizovaných v předem stanoveném 
právním a institucionálním rámci. Je 
vykonávána výhradně ve veřejném zájmu, 
úkony veřejné správy jsou stanoveny 
zákonem. 

WS Web Services   

XML eXtensible Markup Language   

XSD XML Schema Definition   

ZKB Zákon o kybernetické bezpečnosti   
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DOHODA O OCHRANĚ INFORMACÍ U DODAVATELE A PODDODAVATELŮ 

Článek I. 

Základní ustanovení 

1. Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „MV ČR“) a O2 IT Services s.r.o. spolu 

jako nedílnou součást Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému (dále 
jen „Smlouva o dílo“) pod č. j. MV – 75434 – 130/OPF - 2019 uzavírají tuto „Dohodu 
o ochraně informací“ (dále jen „Dohoda“) s cílem zajistit dodržování požadavků zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

2. Poskytovatel je při poskytování plnění ze Smlouvy o dílo odpovědný za dodržování 
obecně platných právních předpisů a bezpečnostních politik  stanovených v Systému 
řízení bezpečnosti informací MV ČR uvedených v čl. II. Dohody. Poskytovatel odpovídá 
za seznámení svých zaměstnanců a poddodavatelů s požadavky uvedenými v této 
Dohodě. 

3. Poskytovatel smluvně zajistí plnění požadavků uvedených v této Dohodě ze strany 
svých poddodavatelů. 

Článek II. 

Dokumenty ISMS 

Poskytovatel se zavazuje v oblasti ochrany informací dodržovat bezpečnostní zásady 
a provádět bezpečnostní opatření specifikovaná v těchto bezpečnostních politikách 
ISMS: 

a) ISMS 02.03.01 Řízení dokumentů a záznamů; 
b) ISMS 03.01.02 Politika klasifikace aktiv; 

c) ISMS 03.01.03 Politika bezpečnosti lidských zdrojů; 
d) ISMS 03.01.04 Politika řízení provozu a komunikací; 
e) ISMS 03.01.05 Politika řízení přístupu; 
f) ISMS 03.01.06 Politika bezpečného chování uživatelů; 
g) ISMS 03.01.08 Politika bezpečného předávání a výměny informací; 
h) ISMS 03.01.09 Politika řízení technických zranitelností; 
i) ISMS 03.01.10 Politika bezpečného používání mobilních zařízení; 
j) ISMS 03.01.11 Politika poskytování a nabývání licencí programového 

vybavení; 
k) ISMS 03.01.13 Politika ochrany osobních údajů; 
l) ISMS 03.01.14 Politika fyzické bezpečnosti; 
m) ISMS 03.01.15 Politika bezpečnosti komunikační sítě; 
n) ISMS 03.01.16 Politika ochrany před škodlivým kódem; 
o) ISMS 03.01.19 Politika bezpečného používání kryptografické ochrany; 
p) ISMS 03.03.01 Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. 
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Článek III. 
Audit 

MV ČR je oprávněno provést u Poskytovatele a jeho poddodavatelů kontrolu plnění 
povinností v oblasti ochrany informací v souvislosti s plněním povinností podle 
Smlouvy o dílo. Poskytovatel je povinen takovou kontrolu (dále jen „audit“) umožnit 
a poskytnout MV ČR veškeré potřebné informace a dokumenty pro provedení auditu. 

MV ČR oznámí Poskytovateli minimálně deset (10) pracovních dní předem svůj úmysl 
zahájit provedení auditu. Audit bude spočívat v provedení kontroly dokumentace, 
praktické realizaci činností a fyzické kontrole prostor, kde jsou činnosti pro MV ČR 

prováděny. Činnosti spojené s auditem budou ze strany MV ČR prováděny tak, aby 

měly minimální dopad na provoz Poskytovatele. Poskytovatel určí k provedení auditu 
minimálně 1 (jednu) osobu, která bude po dobu provádění auditu k dispozici MV ČR, 
přičemž se bude jednat o osobu, která bude mít přístup do příslušných prostor 
a k potřebným dokumentům. Poskytovatel je povinen zajistit pro pracovníky 
provádějící audit vstup do prostor v jeho dispozici i do prostor jeho poddodavatelů, 
pokud jsou v nich vyvíjeny jakékoli činnosti ve spojení s plněním povinností podle 
Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé na provedení auditu nese ta strana, které takové 
náklady vznikly. 

Článek IV 

Závěrečné ustanovení 

Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s dokumenty ISMS uvedenými v čl. II. této 
Dohody, zavazuje se je dodržovat a zavazuje se umožnit MV ČR audit podle čl. III. této 
Dohody.  


