



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PU-002303/02/

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: BARABA Brno s.r.o.

Adresa: Petláková 552/25, 620 00 Brno

IČO: 26241170

DIČ: CZ26241170

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 06.05.2020 číslo Smlouvy 03PU-002303 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Brno

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: oprava a údržba odvodnění v intravilánu města Brna

Lhůta pro dokončení díla: 31.8.2020

Stupeň eskalace: nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 7 kalendářních dnů

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 457.750,-Kč / 553.877,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky Objednatele
Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne - 3 -08- 2020

Za Objednatele:

ředitel Závodu Brno

| Soupis prací | | | | | | |
|--------------|---------------|---|----|----------|-----------|--------|
| | Název stavby | RSD - opravy a údržba silnice I. třídy | | | | |
| | Název VZ | Silnice I. třídy Brno-oprava a údržba odvodnění komunikací v intravilámu města Brna | | | | |
| | Správa/Závod | Závod Brno | | | | |
| | Číslo položky | 5 | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | cena / MJ | Celkem |
| 1 | | sací kombo-odsávání vody, výkon odsávání min. výkon sací části 1200m3/hod min. tlačný výkon vysokotlakého čerpadla 260l/min při 150 bar min. sací hloubka do 12 metrů | | | | |
| 2 | | šachty-doplnění betonových poklopů | | | | |
| 3 | | šachty-výšková úprava | | | | |
| 4 | | UV-výšková úprava | | | | |
| 5 | | UV-výměna mříže vč.rámu-typ mříže a rámu po odsouhlasení objednatelem | | | | |
| 6 | | poplatky za skládku typ S-NO(nebezpečný odpad) vč.odběru vzorků a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu vč.dopravy | | | | |
| 7 | | poplatky za skládku typ O(obyčejný odpad) vč.odběru vzorků a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu vč.dopravy | | | | |
| 8 | | čištění kanalizačního potrubí hlavní řad DN 300-600mm-čištění tlakovou vodou odstranění usazenin (vč.odsátí)-položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek | | | | |
| 9 | | čištění HV položka zahrnuje vyčištění horská vpusti vč.naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku | | | | |
| 10 | | čištění kanalizačních šachet položka zahrnuje vyčištění kanalizační šachty vč.naložení odpadu na dopr. prostředek bez odvozu odpadu na skládku | | | | |
| 11 | | čištění UV položka zahrnuje vyčištění UV vč.naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku | | | | |
| 12 | | průtočnost - UV-vč.protokolu | | | | |
| 13 | | průtočnost-přípojka žlabů | | | | |
| 14 | | vytyčení trasy přípojky UV nebo neevidované kanalizace | | | | |
| 15 | | DIO | | | | |

| |
|----------------|
| celkem bez DPH |
| DPH |
| celkem s DPH |

| |
|---------------|
| 457 750,00 Kč |
| 96 127,50 Kč |
| 553 877,50 Kč |