
č. 0023/0/OPRI/20

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TRUSTAV s. r. o.
se sídlem: K Popelce 2399/4, 150 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Janou Novákovou, jednatelka firmy
IČO: 25031716
DIČ:
bankovní spojení:.
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5,
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace
investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz,
Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482,e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 306, e- mail: tomas.novy@praha5.cz.

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve
stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5,
tel.: 257 000 482, a Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5, tel.:
257 000 306.
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1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: ková, e-mail:

ve věcech technických: Jan Syrový

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů
ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
díla provádí Jan Syrový.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na
zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výměna oken a oprava
fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, realizovaného v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka
zhotovitele ze dne 22. 05. 2020 vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“).

2.2. Výrazy specifikované v tomto odstavci mají v této smlouvě, pokud není výslovně stanoveno jinak nebo
pokud kontext nevyžaduje jinak, následující význam:

Administrativní budova A - budova č. p. 1381, která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú.
Smíchov, na adrese Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4;

Administrativní budova B - budova č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú.
Smíchov, na adrese Praha 5, Preslova 553/4;

Dílo - má význam uvedený v čl. 3. odst. 3.2 a násl. této smlouvy, včetně všech jeho částí;

Etapa č. 1 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Etapa č. 2 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Fasáda I - vnější hlavní stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú.
Smíchov, orientovaná směrem do nám.14. října, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád
zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda II - vnější boční stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú.
Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád
zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda III – vnější boční stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú.
Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád
zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;

Fasáda IV - vnější zadní stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku parc. č. 271, vše v k. ú.
Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád
zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod 2. této smlouvy;
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Fasáda V - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (západní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, 
vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci 
k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy; 
 
Fasáda VI - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (severní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, 
vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci 
k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy; 
 
Fasády/a – Fasáda I a VI společně, v jednotném čísle poté kterákoliv z nich; 
 
Veřejná zakázka - veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výměna oken a 
oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, realizovaného objednatelem 
jako zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

2.3. Smluvní strana uvedená v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené 
ve zmíněném odstavci.  

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu 
oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje 
takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 

2.5. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká. 
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

2.6.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací 
dokumentace; 

2.6.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválené projektové dokumentace uvedené v čl. 3. odst. 3.3. 
bod  1. a 2. této smlouvy včetně výkazu výměr, na jejichž základě vypracoval podrobný 
položkový rozpočet pro veškeré plnění dle této smlouvy, který je uveden v čl. 3. odst. 3.3. bod  3. 
této smlouvy. Zhotovitel byl seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá 
v prostorách orgánu objednatele, tedy v prostorách Úřadu městské části Praha 5; 

2.6.3. prověřil místní podmínky na místě plnění - provádění díla, tj. Administrativní budovu A 
Administrativní budovu B, včetně Fasády I až VI, seznámil se před podpisem této smlouvy 
detailně s jejich stavem ve vztahu k provádění díla. Zhotovitel byl dále seznámen s tím, že 
realizace části předmětu díla probíhá v prostorách administrativního orgánu Úřadu městské části 
Praha 5 jako objednatele a specifikami, která tato skutečnost ve vztahu k provádění díla 
představuje, přičemž veškeré nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými 
zástupci objednatele, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně 
seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které 
z ní vyplývají a které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit 
prohlídkou na místě plnění díla; 

2.6.4. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě; 
2.6.5. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrské opatření, zábory, 

případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění díla; 
2.6.6. termíny plnění sjednané v této smlouvě v čl. 5. odst. 5.1. jsou pro stavební práce tvořící předmět 

díla vhodné a dostačující s ohledem na klimatické podmínky, jejichž výskyt lze v jejich průběhu 
předpokládat a že termíny plnění v čl. 5. odst. 5.1. body 5.1.6. a 5.1.7. shledává dostatečné pro 
řádně a včasné splnění díla i pří výskytu jakýchkoli nepříznivých klimatických podmínek;     

2.6.7. bere na vědomí, že objednatel nemá dostatek skladovacích prostor na skladování vyměňovaných 
oken a provádění díla tomu přizpůsobit.  

2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
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těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy 
poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část 
Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v 
registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení 

 
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je 

specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech 
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek 
objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech 
touto smlouvou sjednaných.  

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou 
„na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): 

 
„Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“ 

Předmětem díla je: 
3.2.1 zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené 

v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení; 
3.2.2 výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna uliční fasády a vzorového okna dvorní 

fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a 
zapracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek 
orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo 
projektanta; 

3.2.3 vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 
3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení 
vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této smlouvy, provozní potřeby, 
ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této Smlouvy; 

3.2.4 výroba, dodání a instalace oken, tj. výměna za stávající okna nacházející se v Administrativní 
budově A a Administrativní budově B dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 této 
smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených, včetně souvisejících prací zahrnujících 
stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, 
případné malířské a štukatérské práce; 

3.2.5 provedení opravy Fasád I, II, III, IV, V a VI v souladu s projektovou dokumentací obsaženou 
v Příloze č. 2 této smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených; 

3.2.6 další práce a činnosti vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. 
  
 

3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy 
smlouvy: 

 
1. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty 

staveb, s.r.o.. 
2. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand 

s.r.o.. 
3. Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem pro výměnu oken a 

opravu fasád. 
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4. Příloha č. 4 - Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou 
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 
20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné 
částky 20 mil. Kč na jednu stavbu) 
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo. 

5. Příloha č. 5 - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této 
smlouvy (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy).  

6. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů. 
7. Příloha č. 7 - Realizační tým. 
 

 
           Výše uvedené dokumenty (body 3. až 7.) tvoří Přílohy č. 3 až č. 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, 

dokumenty uvedené pod body 1. a 2. (projektové dokumentace) tvoří samostatné (volné) přílohy této 
smlouvy.  

 
3.4. Zhotovitel prověřil veškeré dokumenty uvedené v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy včetně projektových 

dokumentací a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému 
provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této 
smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelem nutné změny díla, 
vícepráce i méněpráce, úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož 
i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, před samotným 
provedením těchto změn díla či víceprací. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a 
skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této 
smlouvě. 

3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v  rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou 
výměnu příslušných částí.  

3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace 
o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení 
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

3.7. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných 
předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu 
zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic). 

3.8. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických 
parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude 
zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení 
nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých 
úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného 
provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. 

3.9. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle 
požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  

3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu 
dle této smlouvy. 

3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými 
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je 
nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním 
povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů. 
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4. Místo plnění 
 
4.1. Místem plnění - provádění díla dle čl. 3. této smlouvy jsou objekty Administrativní budovy A a 

Administrativní budovy B, včetně jejich Fasád I, II, III, IV, V a VI. 
4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla. 
4.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. body 3.2.4., 3.2.5. a 3.2.6. této smlouvy bude probíhat ve dvou (2) termínově 

oddělených etapách:  
Etapa č. 1 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě II, III, IV a V včetně 
souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci 
nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce;    
Etapa č. 2 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě I. a VI včetně souvisejících 
prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, 
začištění, případné malířské a štukatérské práce. 

 
5. Doba plnění 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech: 

 
5.1.1. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.1. smlouvy, tj. zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace 
dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení do 4 týdnů 
od účinnosti smlouvy; 
5.1.2. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy, tj. výroba, dodání a instalace vzorového špaletového 
okna uliční fasády a vzorového okna dvorní fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené 
v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zapracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic 
okna) případných připomínek orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných 
pokynů objednatele nebo projektanta, nejpozději do 4 týdnů od schválení části díla dle čl. 3. odst. 3.2. 
bod 3.2.1. této smlouvy  objednatelem; 
5.1.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. smlouvy, tj. vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních 
prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností 
s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této 
smlouvy, provozní potřeby, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této smlouvy, včetně 
jeho projednání s objednatelem, do 1 týdne od dokončení díla dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. této 
smlouvy; 
5.1.4. převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od schválení Harmonogramu stavebních prací a dodávek 
(dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) objednatelem; za převzetí staveniště 
smluvní strany považuji umožnění přístupu zhotoviteli ke všem Fasádám zvnějšku a umožnění vstupu 
do Administrativních budov A a B, nikoliv do všech kanceláří a tedy ke všem oknům zevnitř těchto 
budov. Přístup do jednotlivých kanceláří a v nich se nacházejícím oknům zevnitř bude umožněn dle 
Harmonogramu stavebních prací a dodávek zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného 
objednatelem;  
5.1.5. zahájení výměny oken do 4 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této 
smlouvy; 
5.1.6. dokončení Etapy č. 1 včetně předání objednateli do 20 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. 
odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu 
s výměnou oken na příslušných fasádách; 
5.1.7. dokončení Etapy č. 2 včetně předání objednateli do 24 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. 
odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu 
s výměnou oken na příslušných fasádách; 
5.1.8. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla. 

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, 
pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná 
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obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc 
považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti 
jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení 
technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN.  Zhotovitel také není v prodlení po 
dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí 
nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání 
správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního 
orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.  

5.3. O vzniku a ukončení všech okolností dle odst. 5.2. tohoto článku musí zhotovitel písemně informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jejich vzniku. V případě 
vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle 
předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by 
pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení 
technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při 
provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze 
o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. Smluvní 
strany v této souvislosti nicméně shodně prohlašují, že termíny provedení díla uvedené v bodě 5.1.6. 
(dokončení Etapy č. 1) a 5.1.7. tohoto článku (dokončení Etapy č. 2) jsou sjednány s přihlédnutím 
k možnému výskytu nepříznivých klimatických podmínek ve smyslu odst. 5.2. tohoto článku a jsou tedy 
sjednány jako konečné, které nelze prodloužit v důsledku výskytu nepříznivých klimatických 
podmínek, i kdyby tyto představovaly vyšší moc dle odst. 5.2. tohoto článku.   

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které 
neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech činností, prací a dodávek. 

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem. 
5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku,  

budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy. 
5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. 

V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na 
straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění 
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení 
provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku. 

 
6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti 

 
6.1.    Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním 

orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární 
ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku 
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl 
v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, 
aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází 
v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.  

6.2.     Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně 
zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. 
Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní 
prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady. 

6.3.    Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou 
z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká 
opatření učiní k ochraně před jejich působením. 

6.4.    Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce 
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu. 
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6.5.    Zhotovitel se zavazuje, že: 
6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. 

této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování 
správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po 
celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem 
originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po 
skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel;  

6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR; 
6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon 

činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli; 
6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým 

způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním 
další postup; 

6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění 
s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění 
zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce 
a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, 
zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na 
základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce 
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena 
jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení 
smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně 
stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou 
dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele, se nehradí; 

6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady 
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele; 

6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které 
bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele; 

6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační 
práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká 
nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení 
o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy 
na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci 
seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel 
prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. 
Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to 
prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního 
týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky; 

6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou; 
6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do 

objektu; 
6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni 

logem firmy;  
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6.5.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho 
zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé 
v průběhu realizace díla; 

6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána 
objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k 
tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady 
dodatečného odkrytí zhotovitel; 

6.5.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích 
dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím 
svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou 
kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou 
platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za 
dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou 
dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání 
staveniště; 

6.5.15. doloží ke kontrole technickému dozoru objednatele jako investora k jednotlivým nabízeným 
výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními 
parametry před jejich instalací;  

6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem; 
6.5.17. při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře 

omezil konflikt stavebních prací s provozem úřadu, resp. si při provádění části díla zasahujícího 
do provozu úřadu počínat tak, aby do provozu úřadu zasahoval v minimální možné míře; 

6.5.18. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy bude prováděno tak, že objednatel prostřednictvím 
osob oprávněných za něj jednat sdělí zhotoviteli konkrétní místnosti – kanceláře 
v Administrativní budově A i Administrativní budově B pro osazení vzorových oken (ulicové i 
dvorná fasády) do 10 (deseti)  pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Tato vzorová okna musí 
být odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele i projektantem, případně upravena dle 
požadavků orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. V případě, že vzorek okna 
nebude odpovídat příslušné projektové dokumentaci, připomínkám či požadavkům projektanta, 
objednatele nebo příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu, je 
objednatel oprávněn takový vzorek (obou vzorových oken) odmítnout a v termínu dle ujednání 
čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2 této smlouvy požadovat osazení vzorových oken souladných s 
příslušnou projektovou dokumentací, připomínkami či požadavky projektanta, objednatele nebo 
příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. Zhotovitel tak bere na 
vědomí, že dodání a osazení vzorových oken je nutné realizovat tak, aby v termínu dle čl. 5. odst. 
5.1. bod 5.1.2. této smlouvy stihl odstranit případné nesoulady či zapracovat připomínky či 
požadavky dle předchozí věty;  

6.5.19. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. této smlouvy bude provedeno tak, že Harmonogram 
stavebních prací a dodávek bude reflektovat provoz Administrativní budovy A a B, úřední 
hodiny Úřadu městské části Praha 5 a musí umožňovat výměnu oken na každém jednotlivém 
nadzemním patře Administrativní budovy A a B ve dvou prostorově i termínově oddělených 
částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu městské části 
Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu městské části 
Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře najednou), 
přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu (současně), může 
být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné kanceláři se všemi 
souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, 
instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, nesmí překročit 4 po sobě 
jdoucí pracovní dny; 
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6.5.20. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.4. této smlouvy bude prováděno v souladu s Harmonogramem 
stavebních prací a podmínkami na něj kladenými, tj. výměna oken na každém jednotlivém 
nadzemním patře Administrativní budovy A a B bude prováděna ve dvou prostorově i termínově 
oddělených částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu 
městské části Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu 
městské části Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře 
najednou), přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu 
(současně), může být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné 
kanceláři se všemi souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, 
demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, 
nesmí překročit 4 po sobě jdoucí pracovní dny. Zhotovitel je současně povinen zajistit zakrytí 
veškerého vybavení a nábytku plachtou či fólií, aby nedošlo k znečištění, či znehodnocení 
majetku v jednotlivých kancelářích a dále provedení základního úklidu bezodkladně po 
dokončení prací v jednotlivých kancelářích. Zhotovitel bere na vědomí, že maximální počet oken, 
které lze uskladnit na jednotlivých patrech, musí odpovídat počtu, který je zhotovitel schopen 
vyměnit za jeden den; 

6.5.21. v případě, kdy bude v souvislosti s prováděním díla potřeba stará či nová okna na přechodnou 
dobu uskladnit před jejich instalací (nová okna) či odvozem (stará okna), si sám a na svoje 
náklady zajistí užívací právo k (pro uskladnění vhodné) ploše v blízkosti Administrativních budov 
A a B, včetně případných záborů či obdobných správních aktů. Zhotovitel tak bere na vědomí, že 
s výjimkou poslední věty v bodě 6.5.20. tohoto článku okna nelze skladovat v prostorách 
objednatele;     

6.5.22. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.5. spočívající v opravách Fasád bude zhotovitel provádět dle 
potřeby při provádění výměny oken na jednotlivých Fasádách, v souladu s podmínkami této 
smlouvy, Harmonogramem stavebních prací a pokyny objednatele.   

 
6.6. Objednatel se zavazuje: 

6.6.1. předat zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v této smlouvě v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.4, 
6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného 

materiálu, to vše v souladu s ujednáními 6.5.20 a 6.5.21; za materiál, stroje a nástroje objednatel 
neodpovídá, 

6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné 
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací. 

6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1 
krát týdně. Kontrolní dny dle tohoto bodu budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou 
povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel 
číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních 
dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.  

6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo 
interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit 
nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši. 

6.9. Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku 
pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány 
státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů. 

6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den 
a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do pěti (5) 
pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

6.11. Objednatel má právo kontrolovat během kterékoliv fáze provádění díla vč. výroby samotných oken. 
Zároveň může po zhotoviteli požadovat kdykoliv doložení certifikátů použitých výrobků či používaných 
materiálů nebo technologií, prokazující splnění požadavků na výrobky či materiály nebo technologie 
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z projektové dokumentace. Objednatel k provádění kontroly dle tohoto ujednání zplnomocňuje 
projektanta, s čímž zhotovitel souhlasí. 

 
7. Cenová ujednání 

 
7.1.       Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 
 
Celková cena výměny oken bez DPH:    10 264 419, 44 Kč 
 
Celková cena opravy fasád bez DPH:    6 497 097,- Kč 
 
Celková cena zakázky bez DPH:    16 761 516, 44 Kč 
(Slovy: šestnáct milionů sedm set šedesát jedna tisíc pět set šestnáct korun českých čtyřicet čtyři 
haléřů bez DPH). 

 
7.2.       Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 22.5.2020 a 

zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a 
nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e 
k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na 
objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, 
ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro 
potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený 
v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní 
úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH). 

7.3.       Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně 
vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím 
protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období 
objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu 
s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše 
fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období 
snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných 
vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání 
této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu 
podle § 28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

7.4.      Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve 
které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury a pozastávky. Tato konečná faktura 
bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po 
jednotlivých činnostech bez DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po předání 
díla objednateli,  ne však dříve než po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. 
Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:  

7.4.1. smluvní pokuty,  
7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků díla nemožné, anebo by 
vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,  
7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují 
kvalitu díla nebo/a jeho užívání. 
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7.5.       Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se 
považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.6.       Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti 
dané ustanovením § 28 odst. 2. zákona o DPH.  Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních. 

7.7.       Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené 
v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené. 

7.8.       Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě 
montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení 
stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky: 
7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu      
             a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, 
7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla, 
7.8.3. malířské a lakýrnické práce, 
7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádnému užívání včetně úklidu. 

7.9.       Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce  
a takto se promítá ve smluvní ceně. 

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 12. odst. 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele. 
 

8. Sankční ujednání 
 
8.1.       Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli z termínů pro dokončení díla uvedený v čl. 5. odst. 5. 1. bod 5.1.6. a 

5.1.7. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2.       Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.8. 
zhotovitelem je 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  

8.3.       Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv z termínů pro dokončení částí díla uvedených v čl. 5. odst. 
5.1. bod 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. a 5.1.4. této smlouvy je 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

8.4.       Smluvní pokuta za neprovedení každodenního řádného úklidu na staveništi včetně kanceláří je 5.000,-
 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

8.5.       Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9., 3.10 a 3.11. této 
smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý 
kalendářní den trvání tohoto závadného stavu. 

8.6.       Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel 
právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné 
částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.7.       Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo 
požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

8.8.       Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti 
k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně 
platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta se do náhrad škody nezapočítává.  

8.9.       Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou 
smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této 
smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené. 

8.10.  Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou 
smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po 
neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného 
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zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě 
a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných 
problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit 
druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ujednání o závazku mlčenlivosti a důvěrnosti o 
sporných problematikách  se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 
106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další 
povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však 
výlučně, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

 
9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 

 
9.1.  Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí 

škody:  
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode 

dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude 
dohodnuto mezi smluvními stranami jinak,  

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,  
9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,  
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného 
díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 

atp.),  
9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto 

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 
9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.  

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od 
počátku objednatel.   

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými normami ČSN. Smluvní strany 
uznávají závaznost příslušných norem ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů 
předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je 
zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele. 

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, 
který bude obsahovat zejména: 
9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části či částech,  
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části či částí,  
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,  
9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část či části přejímá a souhlas pověřeného 

zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odboru přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným dílem,  
9.6.5. stavební deníky,  
9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze 

včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu 
technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů, 

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání 
provozování a užívání díla. 
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9.7. Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:  
9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné 

formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a 
utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a 
odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem 
zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace 
bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné); 

9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a 
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny;  

9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, 
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně 
fotodokumentace v digitální podobě;  

9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona 
č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.; 

9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních 
jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do; 

9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy;  
9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně 

uznávaných certifikátů v rámci EU;  
9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní 

správy;  
9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů;  
9.7.11. správní rozhodnutí pro užívání stavby, pokud to stavební práce dle této smlouvy vyžadují; 
9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.  

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem 
objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní 
strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost 
zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad 
a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel 
odpovědnost. 

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré 
stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den 
přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání 
uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v 
technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy. 

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý 
materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla. 

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování 
reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co 
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to 
technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se 
smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani 
neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou 
vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady 
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odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této 
smlouvy.  

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými 
pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.  

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od 
data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele 
následující: K Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5 

9.14.    Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný 
dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout 
objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku. 

9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel  
oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto 
se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.  

 
10. Poddodavatelé 

 
10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 6 

této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 6 smlouvy, a to 
plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle 
této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné 
odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.  

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla 
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky 
související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu 
poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této 
žádosti vyhovět. 

10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst.  10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto 
článku. 

 
11. Realizační tým 

 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a 

odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 7 této smlouvy, popř. týmu, jehož 
složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).  

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 7 této smlouvy 
disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen 
Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel 
povinen oznámit oobjednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž 
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povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání oobjednatele prokázat splnění povinností 
stanovených v tomto článku. 

11.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto 
článku. 

 
12. Závěrečná ustanovení 

 
12.1. Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na 
minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč a stavebně montážní pojištění na minimální výši pojistné částky 
20 mil. Kč na jednu stavbu) 

12.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.   

12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním 
předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak 
učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a 
přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, 
případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto 
nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na 
adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o 
uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které 
mají být předány.  

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany 
zhotovitele. Hrubým porušením je: 
12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. 
této smlouvy o 15 a více kalendářních dnů; 
12.4.2. nnedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, 
bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu 
díla; 

 12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.  
12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany 

vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 
12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která 

se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště 
nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení. 

12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení 
prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou. 

12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo 
postoupit třetí straně. 

12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení OZ, příp. dalších obecně platných 
právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně 
reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních 
dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá 
námitek. 
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12.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění    
smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části 
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 25/754/2020 ze dne 24. 06. 2020. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o. 

(volná příloha) 
Příloha č. 2: Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o. (volná příloha) 
Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem, 
Příloha č. 4:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v 

souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný 
doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu 
stavbu) 

Příloha č. 5: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem 
Příloha č. 6: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 7: Realizační tým 
 
V Praze dne       V Praze dne  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………       …………………………………… 
Mgr. Renáta Zajíčková,     Ing. Jana Nováková 
starostka MČ Praha 5     jednatelka TRUSTAV s. r. o.  
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Zajíčková

Digitálně 
podepsal Mgr. 
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Datum: 2020.08.03 
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Zakázka: Výměna oken - Fasáda I

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednatele

2 786 297,90

0,00

Soupis prací

244 764,09

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5 

Celkem

644 923,02

40 000,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 715 985,00

0,00

3 071 061,98

3 071 061,98
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem

Upravy povrchů vnitřní

83 029,25Výplně otvorů

39 520,00Lešení a stavební výtahy

Celkem

47 618,23

20 277,00Dokončovací kce na pozem.stav.

32 382,20Bourání konstrukcí

4 202,25Prorážení otvorů

17 735,16Staveništní přesun hmot

3 071 061,98

21 088,95Malby

40 000,00Vedlejší náklady

Čalounické úpravy 408 795,16

Nátěry 6 162,52

Konstrukce klempířské 7 045,59

2 333 112,65Konstrukce truhlářské

10 093,04Konstrukce zámečnické
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 47 618,23

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 142,19610 19,90 2 829,70 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

03: :  1,1*1,9*1 2,09000

04: :  1,1*1,9*2 4,18000

05: :  1,5*1,85*6 16,65000

06: :  1,3*2,085*6 16,26300

07: :  1,13*2,085*6 14,13630

08: :  1,3*2,085*6 16,26300

09: :  1,245*1,9*6 14,19300

10: :  1,135*1,9*3 6,46950

11: :  1,24*1,9*3 7,06800

12: :  1,03*1,9*3 5,87100

13: :  1,255*1,9*3 7,15350

14: :  4,44*1,81*1 8,03640

15: :  1,46*2,15*1 3,13900

16: :  2,965*1,81*2 10,73330

17: :  2,72*0,4+3,14*1,651/2 3,68010

2 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 279,71490 117,00 32 726,64 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

02: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

03: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

04: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

05: :  (1,85+1,5+1,85)*6 31,20000

06: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

07: :  (2,085+1,13+2,085)*6 31,80000

08: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

09: :  (1,9+1,245+1,9)*6 30,27000

10: :  (1,9+1,135+1,9)*3 14,80500

11: :  (1,9+1,24+1,9)*3 15,12000

12: :  (1,9+1,03+1,9)*3 14,49000

13: :  (1,9+1,255+1,9)*3 15,16500

14: :  (1,81+4,44+1,81)*1 8,06000

15: :  (2,15+1,46+2,15)*1 5,76000

16: :  (1,81+2,965+1,81)*2 13,17000

17: :  0,4+(3,14*1,285)+0,4 4,83490

3 612409998RT2 Odbourání dobetonávky, začištění a vyrovnání , pod parapetem m 6,60000 100,00 660,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*2 2,20000

02: :  1,1*1 1,10000

03: :  1,1*1 1,10000

04: :  1,1*2 2,20000

4 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 57,00940 200,00 11 401,88 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,975+1,3+1,975)*0,21*2 2,20500

02: :  (2,03+1,3+2,03)*0,33*1 1,76880

03: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*1 1,03170

04: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*2 2,06340

05: :  (2,0+1,8+2,0)*0,135*2+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 9,68600

06: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19*4+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 5,71200

07: :  (2,225+1,33+2,225)*0,2*6 6,93600

08: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19*3+(2,225+1,5+2,225)*(0,1+0,265+0,265) 7,14000

09: :  (2,0+1,43+2,0)*0,2+(2,0+1,43+2,0)*0,12*3+(2,0+1,43+2,0)*0,14*2 4,56120

10: :  (2,0+1,3+2,0)*0,25*3 3,97500

11: :  (2,0+1,44+2,0)*0,145*3 2,36640

12: :  (2,0+1,2+2,0)*0,19*3 2,96400

13: :  (2,0+1,44+2,0)*0,13+(2,0+1,44+2,0)*0,1*2 1,79520

14: :  (1,77+4,435+1,77)*0,15 1,19620

15: :  (2,15+1,46+2,15)*0,13 0,74880

16: :  (1,755+2,96+1,755)*0,15*2 1,94100

17: :  (0,4+4,035+0,4)*0,19 0,91870

Díl: 64 Výplně otvorů 83 029,25
5 641952451R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2 kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda I



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

14: :  1 1,00000

16: :  2 2,00000

6 641954211R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

12: :  3 3,00000

7 641954341R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 kus 47,00000 500,00 23 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  2 2,00000

02: :  1 1,00000

03: :  1 1,00000

04: :  2 2,00000

05: :  6 6,00000

06: :  6 6,00000

07: :  6 6,00000

08: :  6 6,00000

09: :  6 6,00000

10: :  3 3,00000

11: :  3 3,00000

13: :  3 3,00000

15: :  1 1,00000

17: :  1 1,00000

8 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a 
povrch.úpravy

m 66,04500 650,00 42 929,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

03: :  1,37*1 1,37000

04: :  1,37*2 2,74000

05: :  1,8*2 3,60000

06: :  1,5*6 9,00000

07: :  1,33*6 7,98000

08: :  1,5*4 6,00000

09: :  1,43*6 8,58000

11: :  1,44*3 4,32000

12: :  1,2*3 3,60000

13: :  1,44*3 4,32000

14: :  4,435*1 4,43500

15: :  1,46*1 1,46000

16: :  2,96*2 5,92000

17: :  2,72*1 2,72000

9 648951411RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a 
povrch.úpravy

m 6,50000 700,00 4 550,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,3*2 2,60000

10: :  1,3*3 3,90000

10 648952421RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a 
povrch.úpravy

m 3,00000 750,00 2 250,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

08: :  1,5*2 3,00000

11 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a 
povrch.úpravy

m 8,50000 800,00 6 800,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

02: :  1,3*1 1,30000

05: :  1,8*4 7,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 39 520,00
12 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 16,00000 820,00 13 120,00 RTS II / 2019

16 16,00000

13 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 16,00000 1 650,00 26 400,00 RTS II / 2019

16 16,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 20 277,00
14 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 142,19610 42,70 6 071,77 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

03: :  1,1*1,9*1 2,09000

04: :  1,1*1,9*2 4,18000

05: :  1,5*1,85*6 16,65000

06: :  1,3*2,085*6 16,26300



07: :  1,13*2,085*6 14,13630

08: :  1,3*2,085*6 16,26300

09: :  1,245*1,9*6 14,19300

10: :  1,135*1,9*3 6,46950

11: :  1,24*1,9*3 7,06800

12: :  1,03*1,9*3 5,87100

13: :  1,255*1,9*3 7,15350

14: :  4,44*1,81*1 8,03640

15: :  1,46*2,15*1 3,13900

16: :  2,965*1,81*2 10,73330

17: :  2,72*0,4+3,14*1,651/2 3,68010

15 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 247,96500 22,00 5 455,23 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO01-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

1.NP: :  20,3*1,5 30,45000

2.NP: :  25,1*1,5 37,65000

3.NP: :  25,37*1,5 38,05500

4.NP: :  25,095*1,5 37,64250

5.NP: :  25,045*1,5 37,56750

6.NP: :  25,29*1,5 37,93500

7.NP: :  19,11*1,5 28,66500

16 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 350,00000 25,00 8 750,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  350 350,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 382,20
17 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 416,00000 5,00 2 080,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  4*2*2 16,00000

02: :  4*2*1 8,00000

03: :  4*2*1 8,00000

04: :  4*2*2 16,00000

05: :  6*2*6 72,00000

06: :  4*2*6 48,00000

07: :  4*2*6 48,00000

08: :  4*2*6 48,00000

09: :  4*2*6 48,00000

10: :  4*2*3 24,00000

11: :  4*2*3 24,00000

12: :  4*2*3 24,00000

13: :  4*2*3 24,00000

17: :  4*2*1 8,00000

18 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000 5,00 10,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

15: :  2*1 2,00000

19 968062356RT1 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění m2 253,51360 5,00 1 267,57 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :   1,1*1,9*2*2 8,36000

02: :  1,1*1,9*2*1 4,18000

03: :  1,1*1,9*2*1 4,18000

04: :  1,1*1,9*2*2 8,36000

05: :  1,5*1,85*2*6 33,30000

06: :  1,3*2,085*2*6 32,52600

07: :  1,13*2,085*2*6 28,27260

08: :  1,3*2,085*2*6 32,52600

09: :  1,245*1,9*2*6 28,38600

10: :  1,135*1,9*2*6 25,87800

11: :  1,24*1,9*2*3 14,13600

12: :  1,03*1,9*2*3 11,74200

13: :  1,255*1,9*2*3 14,30700

17: :  3,68*2*1 7,36000

20 968062456R00 Vybourání dřevěných dveř.zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,13900 240,00 753,36 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

15: :  (1,46*2,15)*1 3,13900

21 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 626,69490 45,00 28 201,27 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací

01: :   (1,1+1,9)*2*2*2 24,00000

02: :  (1,1+1,9)*2*2*1 12,00000

03: :  (1,1+1,9)*2*2*1 12,00000

04: :  (1,1+1,9)*2*2*2 24,00000

05: :  (1,5+1,85)*2*2*6 80,40000

06: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

07: :  (1,13+2,085)*2*2*6 77,16000

08: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

09: :  (1,245+1,9)*2*2*6 75,48000

10: :  (1,135+1,9)*2*2*3 36,42000



11: :  (1,24+1,9)*2*2*3 37,68000

12: :  (1,03+1,9)*2*2*3 35,16000

13: :  (1,255+1,9)*2*2*3 37,86000

15: :  (1,46+2,15)*2*1 7,22000

17: :  0,4+(3,14*1,285)+0,4 4,83490

22 968071112R00 Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 14,00000 5,00 70,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

14: :  6*1 6,00000

16: :  4*2 8,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 202,25
23 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů, vč.likvidace na skládce m 84,04500 50,00 4 202,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,3*2 2,60000

02: :  1,3*1 1,30000

03: :  1,37*1 1,37000

04: :  1,37*2 2,74000

05: :  1,8*6 10,80000

06: :  1,5*6 9,00000

07: :  1,33*6 7,98000

08: :  1,5*6 9,00000

09: :  1,43*6 8,58000

10: :  1,3*3 3,90000

11: :  1,44*3 4,32000

12: :  1,2*3 3,60000

13: :  1,44*3 4,32000

14: :  4,435*1 4,43500

15: :  1,46*1 1,46000

16: :  2,96*2 5,92000

17: :  2,72*1 2,72000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 735,16
24 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 11,82344 1 500,00 17 735,16 RTS II / 2019

4,15911+4,41568+3,012+0,23667 11,82344

Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 045,59
25 764410220RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.145 mm m 13,07500 240,00 3 138,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

14: :  4,435*1 4,43500

16: :  2,96*2 5,92000

17: :  2,72*1 2,72000

26 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.190 mm m 6,60000 250,00 1 650,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*2 2,20000

02: :  1,1*1 1,10000

03: :  1,1*1 1,10000

04: :  1,1*2 2,20000

27 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře m 19,67500 50,00 983,75 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*2 2,20000

02: :  1,1*1 1,10000

03: :  1,1*1 1,10000

04: :  1,1*2 2,20000

14: :  4,435*1 4,43500

16: :  2,96*2 5,92000

17: :  2,72*1 2,72000

28 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,10230 12 452,00 1 273,84 RTS II / 2019

0,1023 0,10230

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 333 112,65
29 766492200RT3 Vyplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdivem m2 64,26110 250,00 16 065,28 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,9+1,1+1,9)*0,25*2 2,45000

02: :  (1,9+1,1+1,9)*0,25*1 1,22500

03: :  (1,9+1,1+1,9)*0,285*1 1,39650

04: :  (1,9+1,1+1,9)*0,285*2 2,79300

05: :  (1,85+1,5+1,85)*0,265*6 8,26800

06: :  (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 8,69730

07: :  (2,085+1,13+2,085)*0,265*6 8,42700

08: :  (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 8,69730

09: :  (1,9+1,245+1,9)*0,25*6 7,56750

10: :  (1,9+1,135+1,9)*0,25*3 3,70130

11: :  (1,9+1,24+1,9)*0,21*3 3,17520

12: :  (1,9+1,03+1,9)*0,19*3 2,75310

13: :  (1,9+1,255+1,9)*0,27*3 4,09460

17: :  0,4*0,21*1+(3,14*1,285)*0,21*1+0,4*0,21*1 1,01530

30 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 279,71490 85,00 23 775,77 RTS II / 2019



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

02: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

03: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

04: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

05: :  (1,85+1,5+1,85)*6 31,20000

06: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

07: :  (2,085+1,13+2,085)*6 31,80000

08: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

09: :  (1,9+1,245+1,9)*6 30,27000

10: :  (1,9+1,135+1,9)*3 14,80500

11: :  (1,9+1,24+1,9)*3 15,12000

12: :  (1,9+1,03+1,9)*3 14,49000

13: :  (1,9+1,255+1,9)*3 15,16500

14: :  (1,81+4,44+1,81)*1 8,06000

15: :  (2,15+1,46+2,15)*1 5,76000

16: :  (1,81+2,965+1,81)*2 13,17000

17: :  0,4+(3,14*1,285)+0,4 4,83490

31 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 655,90980 280,00 183 654,74 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)

01: :  (1,1+1,9)*2*2*2 24,00000

02: :  (1,1+1,9)*2*2*1 12,00000

03: :  (1,1+1,9)*2*2*1 12,00000

04: :  (1,1+1,9)*2*2*2 24,00000

05: :  (1,5+1,85)*2*2*6 80,40000

06: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

07: :  (1,13+2,085)*2*2*6 77,16000

08: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

09: :  (1,245+1,9)*2*2*6 75,48000

10: :  (1,135+1,9)*2*2*3 36,42000

11: :  (1,24+1,9)*2*2*3 37,68000

12: :  (1,03+1,9)*2*2*3 35,16000

13: :  (1,255+1,9)*2*2*3 37,86000

14: :  (4,44+1,81)*2*1 12,50000

16: :  (2,965+1,81)*2*2 19,10000

17: :  0,4*2*1+(3,14*1,285)*2*1+0,4*2*1 9,66980

32 61110101R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 2,00000 32 080,00 64 160,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10
01: :  2 2,00000

33 61110102R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 1,00000 32 080,00 32 080,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10
02: :  1 1,00000

34 61110103R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 1,00000 32 080,00 32 080,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10
03: :  1 1,00000

35 61110104R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 2,00000 32 080,00 64 160,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10
04: :  2 2,00000

36 61110105R Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 35 850,00 215 100,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10, D.1.1-10-
13, D.1.1-10-14
05: :  6 6,00000

37 61110106R Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 45 850,00 275 100,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

06: :  6 6,00000

38 61110107R Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 35 273,00 211 638,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10, D.1.1-10-
11, D.1.1-10-12

07: :  6 6,00000

39 61110108R Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 39 526,00 237 156,00 CS VLASTNÍ



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

08: :  6 6,00000

40 61110109R Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 35 366,00 212 196,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

09: :  6 6,00000

41 61110110R Okno dřev.špalet.1135/1900mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 3,00000 32 878,00 98 634,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

10: :  3 3,00000

42 61110111R Okno dřev.špalet.1240/1900mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 3,00000 35 272,00 105 816,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

11: :  3 3,00000

43 61110112R Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 3,00000 30 484,00 91 452,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

12: :  3 3,00000

44 61110113R Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 3,00000 35 614,00 106 842,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

13: :  3 3,00000

45 61110114R Okno dřev.jedn.4440/1810mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel kus 1,00000 28 046,00 28 046,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

14: :  1 1,00000

46 61110116R Okno dřev.jedn.2965/1810mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel kus 2,00000 45 279,00 90 558,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

16: :  2 2,00000

47 61110117R Okno dřev.špalet.půlkr.2720/1685mm ozn.17, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 1,00000 73 111,00 73 111,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

17: :  1 1,00000

48 766642043R00 Montáž balkón.dveře 2kříd.do 1,8 m,bez nadsvět. kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)

15: :  1,0 1,00000

49 61110356R Dveře balk.2křídl.1460x2150mm ozn.15, dle PD, vč.čidel,povrch.úpravy kus 1,00000 45 279,00 45 279,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO01-10

15: :  1 1,00000

50 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 2 480,00 2 480,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací

1 1,00000

51 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 53,00000 240,00 12 720,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací

2+1+1+2+6+6+6+6+6+3+3+3+3+1+1+2+1 53,00000

52 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 50 000,00 50 000,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

53 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,85920 15 420,00 59 508,86 RTS II / 2019

3,85921 3,85920

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 10 093,04
54 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, vč.likvidace ve sběrném dvoře m2 18,76970 50,00 938,49 RTS II / 2019



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

14: :  4,44*1,81 8,03640

16: :  2,965*1,81*2 10,73330

55 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 12,54000 299,00 3 749,46 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :   1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

03: :  1,1*1,9*1 2,09000

04: :  1,1*1,9*2 4,18000

56 42973101R Mříž pro okno 1100/1900mm -očištění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části m2 12,54000 324,00 4 062,96 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :   1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

03: :  1,1*1,9*1 2,09000

04: :  1,1*1,9*2 4,18000

57 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,07028 1 254,00 1 342,13 RTS II / 2019

1,07028 1,07028

Díl: 783 Nátěry 6 162,52
58 783522000R00 Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x m2 6,29975 125,00 787,47 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*2*0,19*2 0,83600

02: :  1,1*1*0,19*2 0,41800

03: :  1,1*1*0,19*2 0,41800

04: :  1,1*2*0,19*2 0,83600

14: :  4,435*1*0,145*2 1,28615

16: :  2,96*2*0,145*2 1,71680

17: :  2,72*1*0,145*2 0,78880

59 783522900R00 Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x m2 21,50020 250,00 5 375,05 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

05: :  1,5*6*0,21*2 3,78000

06: :  1,3*4*0,18*2+1,3*2*0,245*2 3,14600

07: :  1,13*6*0,265*2 3,59340

08: :  1,3*4*0,18*2+1,3*2*0,245*2 3,14600

09: :  1,245*6*0,18*2 3,08880

10: :  1,135*3*0,16*2 1,08960

11: :  1,24*3*0,18*2 1,33920

12: :  1,03*3*0,18*2 1,11240

13: :  1,255*3*0,16*2 1,20480

Díl: 784 Malby 21 088,95
60 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 57,00940 19,00 1 083,18 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,975+1,3+1,975)*0,21*2 2,20500

02: :  (2,03+1,3+2,03)*0,33*1 1,76880

03: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*1 1,03170

04: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*2 2,06340

05: :  (2,0+1,8+2,0)*0,135*2+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 9,68600

06: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19*4+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 5,71200

07: :  (2,225+1,33+2,225)*0,2*6 6,93600

08: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19*3+(2,225+1,5+2,225)*(0,1+0,265+0,265) 7,14000

09: :  (2,0+1,43+2,0)*0,2+(2,0+1,43+2,0)*0,12*3+(2,0+1,43+2,0)*0,14*2 4,56120

10: :  (2,0+1,3+2,0)*0,25*3 3,97500

11: :  (2,0+1,44+2,0)*0,145*3 2,36640

12: :  (2,0+1,2+2,0)*0,19*3 2,96400

13: :  (2,0+1,44+2,0)*0,13+(2,0+1,44+2,0)*0,1*2 1,79520

14: :  (1,77+4,435+1,77)*0,15 1,19620

15: :  (2,15+1,46+2,15)*0,13 0,74880

16: :  (1,755+2,96+1,755)*0,15*2 1,94100

17: :  (0,4+4,035+0,4)*0,19 0,91870

61 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 279,71490 65,00 18 181,47 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

02: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

03: :  (1,9+1,1+1,9)*1 4,90000

04: :  (1,9+1,1+1,9)*2 9,80000

05: :  (1,85+1,5+1,85)*6 31,20000

06: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

07: :  (2,085+1,13+2,085)*6 31,80000

08: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

09: :  (1,9+1,245+1,9)*6 30,27000

10: :  (1,9+1,135+1,9)*3 14,80500

11: :  (1,9+1,24+1,9)*3 15,12000



12: :  (1,9+1,03+1,9)*3 14,49000

13: :  (1,9+1,255+1,9)*3 15,16500

14: :  (1,81+4,44+1,81)*1 8,06000

15: :  (2,15+1,46+2,15)*1 5,76000

16: :  (1,81+2,965+1,81)*2 13,17000

17: :  0,4+(3,14*1,285)+0,4 4,83490

62 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 57,00940 32,00 1 824,30 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

výměra: :  57,0094 57,00940

Díl: 786 Čalounické úpravy 408 795,16
63 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 317,72000 150,00 47 658,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)

01: :  1,9*2,6*2 9,88000

02: :  1,9*2,6*1 4,94000

03: :  1,9*2,6*1 4,94000

04: :  1,9*2,6*2 9,88000

05: :  2,6*2,6*6 40,56000

06: :  2,4*2,8*6 40,32000

07: :  2,2*2,8*6 36,96000

08: :  2,4*2,8*6 40,32000

09: :  2,4*2,6*6 37,44000

10: :  2,2*2,6*3 17,16000

11: :  2,4*2,6*3 18,72000

12: :  2,2*2,6*3 17,16000

14: :  2,6*2,3*2 11,96000

16: :  1,8*2,3*4 16,56000

17: :  2,1*2,6*2 10,92000

64 6114010-1R1 Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.01, 02, 03, 04 kus 6,00000 29 640,00 177 840,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  2 2,00000

02: :  1 1,00000

03: :  1 1,00000

04: :  2 2,00000

65 6114010-1R2 Žaluzie vertikální látková 2600/2600mm ozn.05 kus 6,00000 4 056,00 24 336,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

05: :  6 6,00000

66 6114010-1R3 Žaluzie vertikální látková 2400/2800mm ozn.06, 08 kus 12,00000 4 032,00 48 384,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

06: :  6 6,00000

08: :  6 6,00000

67 6114010-1R4 Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.07 kus 6,00000 3 696,00 22 176,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

07: :  6 6,00000

68 6114010-1R5 Žaluzie vertikální látková 2400/2600mm ozn.09, 11 kus 9,00000 3 744,00 33 696,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

09: :  6 6,00000

11: :  3 3,00000

69 6114010-1R6 Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.10, 12 kus 6,00000 3 432,00 20 592,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

10: :  3 3,00000

12: :  3 3,00000

70 6114010-1R7 Žaluzie vertikální látková 2600/2300mm ozn.14 kus 2,00000 3 588,00 7 176,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

14: :  2 2,00000

71 6114010-1R8 Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.16 kus 4,00000 2 484,00 9 936,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

16: :  4 4,00000

72 6114010-1R9 Žaluzie vertikální látková 2100/2600mm ozn.17 kus 2,00000 3 276,00 6 552,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

17: :  2 2,00000

73 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 32,03400 150,00 4 805,10 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek



01: :  1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

03: :  1,1*1,9*1 2,09000

04: :  1,1*1,9*2 4,18000

10: :  1,135*1,9*3 6,46950

12: :  1,03*1,9*3 5,87100

13: :  1,255*1,9*3 7,15350

74 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 28,17870 150,00 4 226,81 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO01-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

01: :  1,1*1,9*2 4,18000

02: :  1,1*1,9*1 2,09000

14: :  4,44*1,81*1 8,03640

15: :  1,46*2,15*1 3,13900

16: :  2,965*1,81*2 10,73330

75 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 1,13380 1 250,00 1 417,25 RTS II / 2019

1,1338 1,13380

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00
76 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

77 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

78 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

79 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

80 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

81 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

82 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS II / 2019

1 1,00000



Zakázka: Výměna oken - Fasáda II

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednatele

0,00

2 802 866,30

Soupis prací

254 882,99

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5 

Celkem

647 692,35

3 084 249,28

0,00

3 084 249,28

Za zhotovitele

0,00

0,00

26 500,00

3 731 941,63
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem

Upravy povrchů vnitřní

90 941,35Výplně otvorů

39 520,00Lešení a stavební výtahy

20 917,33Dokončovací kce na pozem.stav.

Celkem

48 538,60

34 347,33Bourání konstrukcí

4 285,00Prorážení otvorů

16 333,38Staveništní přesun hmot

3 084 249,28

23 743,06Malby

26 500,00Vedlejší náklady

Čalounické úpravy 296 194,61

Konstrukce klempířské 8 514,38

Nátěry 6 690,51

12 196,13Konstrukce zámečnické

2 455 527,61Konstrukce truhlářské
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 48 538,60

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 157,12020 19,90 3 126,69 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*1,9*8 16,72000

02: :  1,5*1,85*9 24,97500

03: :  1,3*2,085*6 16,26300

04: :  1,13*2,085*3 7,06810

05: :  1,3*2,085*9 24,39450

06: :  1,245*1,9*6 14,19300

07: :  1,13*1,9*3 6,44100

08: :  1,255*1,9*6 14,30700

09: :  1,03*1,9*3 5,87100

10: :  4,44*1,81*2 16,07280

11: :  2,965*1,81*1 5,36670

12: :  1,505*1,81*2 5,44810

2 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 306,78500 117,00 35 893,85 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,9+1,1+1,9)*8 39,20000

02: :  (1,85+1,5+1,85)*9 46,80000

03: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

04: :  (2,085+1,13+2,085)*3 15,90000

05: :  (2,085+1,3+2,085)*9 49,23000

06: :  (1,90+1,245+1,9)*6 30,27000

07: :  (1,9+1,13+1,9)*3 14,79000

08: :  (1,9+1,255+1,9)*6 30,33000

09: :  (1,9+1,03+1,9)*3 14,49000

10: :  (1,81+4,44+1,81)*2 16,12000

11: :  (1,81+2,965+1,81)*1 6,58500

12: :  (1,81+1,505+1,81)*2 10,25000

3 612409998RT2 Odbourání dobetonávky, začištění a vyrovnání , pod parapetem m 8,80000 100,00 880,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*8 8,80000

4 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 43,19030 200,00 8 638,06 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*8 8,25360

02: :  (2,0+1,8+2,0)*0,135*5+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 12,03500

03: :  (2,225+1,5+2,225)*0,1*6 3,57000

04: :  (2,225+1,33+2,225)*0,2*3 3,46800

05: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 2,32050

06: :  (2,0+1,43+2,0)*0,15*5+(2,0+1,43+2,0)*0,215*1 5,23990

08: :  (2,0+1,44+2,0)*(0,13+0,14)*2+(2,0+1,44+2,0)*(0,1+0,13) 4,18880

10: :  (1,77+4,435+1,77)*0,15*2 2,39250

11: :  (1,755+2,96+1,755)*0,15 0,97050

12: :  (1,755+1,5+1,755)*0,15 0,75150

Díl: 64 Výplně otvorů 90 941,35
5 641952341R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
12: :  2 2,00000

6 641952451R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2 kus 3,00000 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  2 2,00000

11: :  1 1,00000

7 641954211R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 kus 29,00000 500,00 14 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  8 8,00000

04: :  3 3,00000

06: :  6 6,00000

07: :  3 3,00000

08: :  6 6,00000

09: :  3 3,00000

8 641954341R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 kus 24,00000 500,00 12 000,00 RTS II / 2019

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda II



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  9 9,00000

03: :  6 6,00000

05: :  9 9,00000

9 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a 
povrch.úpravy

m 73,53900 650,00 47 800,35 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,37*8 10,96000

02: :  1,8*5 9,00000

03: :  1,5*6 9,00000

04: :  1,133*3 3,39900

05: :  1,5*3 4,50000

06: :  1,43*5 7,15000

07: :  1,3*3 3,90000

08: :  1,44*5 7,20000

09: :  1,2*3 3,60000

10: :  4,435*2 8,87000

11: :  2,96*1 2,96000

12: :  1,5*2 3,00000

10 648951411RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a 
povrch.úpravy

m 10,43000 700,00 7 301,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,5*6 9,00000

06: :  1,43*1 1,43000

11 648952421RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a 
povrch.úpravy

m 1,44000 750,00 1 080,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
08: :  1,44*1 1,44000

12 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a 
povrch.úpravy

m 7,20000 800,00 5 760,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  1,8*4 7,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 39 520,00
13 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 16,00000 820,00 13 120,00 RTS II / 2019

16 16,00000

14 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 16,00000 1 650,00 26 400,00 RTS II / 2019

16 16,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 20 917,33
15 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 157,12020 42,70 6 709,03 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*1,9*8 16,72000

02: :  1,5*1,85*9 24,97500

03: :  1,3*2,085*6 16,26300

04: :  1,13*2,085*3 7,06810

05: :  1,3*2,085*9 24,39450

06: :  1,245*1,9*6 14,19300

07: :  1,13*1,9*3 6,44100

08: :  1,255*1,9*6 14,30700

09: :  1,03*1,9*3 5,87100

10: :  4,44*1,81*2 16,07280

11: :  2,965*1,81*1 5,36670

12: :  1,505*1,81*2 5,44810

16 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 248,10450 22,00 5 458,30 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO02-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1.NP: :  20,48*1,5 30,72000

2.NP: :  24,28*1,5 36,42000

3.NP: :  24,29*1,5 36,43500

4.NP: :  24,18*1,5 36,27000

5.NP: :  24,6*1,5 36,90000

6.NP: :  24,388*1,5 36,58200

7.NP: :  23,185*1,5 34,77750

17 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 350,00000 25,00 8 750,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  350,0 350,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 34 347,33
18 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 460,00000 5,00 2 300,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  4*2*8 64,00000

02: :  6*2*9 108,00000

03: :  4*2*6 48,00000

04: :  4*2*3 24,00000



05: :  4*2*9 72,00000

06: :  4*2*6 48,00000

07: :  4*2*3 24,00000

08: :  4*2*6 48,00000

09: :  4*2*3 24,00000

19 968062356RT1 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění m2 260,46530 5,00 1 302,33 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*1,9*2*8 33,44000

02: :  1,5*1,85*2*9 49,95000

03: :  1,3*2,085*2*6 32,52600

04: :  1,13*2,085*2*3 14,13630

05: :  1,3*2,085*2*9 48,78900

06: :  1,245*1,9*2*6 28,38600

07: :  1,13*1,9*2*3 12,88200

08: :  1,255*1,9*2*6 28,61400

09: :  1,03*1,9*2*3 11,74200

20 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 681,00000 45,00 30 645,00 CS VLASTNÍ

01: :  (1,1+1,9)*2*2*8 96,00000

02: :  (1,5+1,85)*2*2*9 120,60000

03: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

04: :  (1,13+2,085)*2*2*3 38,58000

05: :  (1,3+2,085)*2*2*9 121,86000

06: :  (1,245+1,9)*2*2*6 75,48000

07: :  (1,13+1,9)*2*2*3 36,36000

08: :  (1,255+1,9)*2*2*6 75,72000

09: :  (1,03+1,9)*2*2*3 35,16000

21 968071112R00 Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 20,00000 5,00 100,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  6*2 12,00000

11: :  4*1 4,00000

12: :  2*2 4,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 285,00
22 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce m 85,70000 50,00 4 285,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,37*8 10,96000

02: :  1,8*9 16,20000

03: :  1,5*6 9,00000

04: :  1,33*3 3,99000

05: :  1,5*9 13,50000

06: :  1,43*6 8,58000

08: :  1,44*6 8,64000

10: :  4,435*2 8,87000

11: :  2,96*1 2,96000

12: :  1,5*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 333,38
23 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 10,88892 1 500,00 16 333,38 RTS II / 2019

3,47527+4,16022+3,01382+0,23963 10,88892

Díl: 764 Konstrukce klempířské 8 514,38
24 764410220RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.145 mm m 14,83000 240,00 3 559,20 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  4,435*2 8,87000

11: :  2,96*1 2,96000

12: :  1,5*2 3,00000

25 764410230RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.190 mm m 8,80000 250,00 2 200,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*8 8,80000

26 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře m 23,63000 50,00 1 181,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*8 8,80000

10: :  4,435*2 8,87000

11: :  2,96*1 2,96000

12: :  1,5*2 3,00000

27 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,12638 12 452,00 1 573,68 RTS II / 2019

0,12638 0,12638

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 455 527,61
28 766492200RT3 Vyplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdivem m2 92,99150 250,00 23 247,88 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,9+1,1+1,9)*0,285*8 11,17200

02: :  (1,85+1,5+1,85)*0,265*9 12,40200

03: :  (2,085+1,3+2,085)*0,265*6 8,69730

04: :  (2,085+1,13+2,085)*0,265*3 4,21350



05: :  (2,085+1,3+2,085)*0,265*9 13,04600

06: :  (1,9+1,245+1,9)*0,25*6 7,56750

07: :  (1,9+1,13+1,9)*0,19*3 2,81010

08: :  (1,9+1,255+1,9)*6 30,33000

09: :  (1,9+1,03+1,9)*0,19*3 2,75310

29 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 306,78500 85,00 26 076,73 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,9+1,1+1,9)*8 39,20000

02: :  (1,85+1,5+1,85)*9 46,80000

03: :  (2,085+1,3+2,085)*6 32,82000

04: :  (2,085+1,13+2,085)*3 15,90000

05: :  (2,085+1,3+2,085)*9 49,23000

06: :  (1,9+1,245+1,9)*6 30,27000

07: :  (1,9+1,13+1,9)*3 14,79000

08: :  (1,9+1,255+1,9)*6 30,33000

09: :  (1,9+1,03+1,9)*3 14,49000

10: :  (1,81+4,44+1,81)*2 16,12000

11: :  (1,81+2,965+1,81)*1 6,58500

12: :  (1,81+1,505+1,81)*2 10,25000

30 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 728,81000 280,00 204 066,80 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,1+1,9)*2*2*8 96,00000

02: :  (1,5+1,85)*2*2*9 120,60000

03: :  (1,3+2,085)*2*2*6 81,24000

04: :  (1,13+2,085)*2*2*3 38,58000

05: :  (1,3+2,085)*2*2*9 121,86000

06: :  (1,245+1,9)*2*2*6 75,48000

07: :  (1,13+1,9)*2*2*3 36,36000

08: :  (1,255+1,9)*2*2*6 75,72000

09: :  (1,03+1,9)*2*2*3 35,16000

10: :  (4,44+1,81)*2*2 25,00000

11: :  (2,965+1,81)*2*1 9,55000

12: :  (1,505+1,81)*2*2 13,26000

31 61110201R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 8,00000 32 080,00 256 640,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
01: :  8 8,00000

32 61110201R Okno dřev.špalet.1500/1850mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 9,00000 45 850,00 412 650,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
02: :  9 9,00000

33 61110203R Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 6,00000 39 526,00 237 156,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
03: : 6 6,00000

34 61110204R Okno dřev.špalet.1130/2085mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 3,00000 35 273,00 105 819,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
04: :  3 3,00000

35 61110205R Okno dřev.špalet.1300/2085mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 9,00000 39 526,00 355 734,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
05: :  9 9,00000

36 61110206R Okno dřev.špalet.1245/1900mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 6,00000 35 386,00 212 316,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
06: :  6 6,00000

37 61110207R Okno dřev.špalet.1130/1900mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 3,00000 32 764,00 98 292,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
07: :  3 3,00000

38 61110208R Okno dřev.špalet.1255/1900mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 6,00000 35 614,00 213 684,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
08: :  6 6,00000

39 61110209R Okno dřev.špalet.1030/1900mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy, obložení kus 3,00000 30 484,00 91 452,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10



09: :  3 3,00000

40 61110210R Okno dřev.jedn.4440/1810mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy, čidel kus 2,00000 36 081,00 72 162,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
10: :  2 2,00000

41 61110211R Okno dřev.jedn.2965/1810mm ozn.11, dle PD, , vč.povrch.úpravy, čidel kus 1,00000 22 217,00 22 217,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
11: :  1 1,00000

42 61110212R Okno dřev.jedn.1505/1810mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy, čidel kus 2,00000 9 698,00 19 396,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO02-10
12: :  2 2,00000

43 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 5 541,00 5 541,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1 1,00000

44 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 58,00000 240,00 13 920,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
8+9+6+3+9+6+3+6+3+2+1+2 58,00000

45 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

46 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 4,22550 15 420,00 65 157,21 RTS II / 2019

4,22554 4,22550

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 196,13
47 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, vč.likvidace ve sběrném dvoře m2 26,88760 50,00 1 344,38 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

10: :  4,44*1,81*2 16,07280

11: :  2,965*1,81*1 5,36670

12: :  1,505*1,81*2 5,44810

48 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 16,72000 299,00 4 999,28 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :   1,1*1,9*8 16,72000

49 42973101R Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části m2 12,54000 324,00 4 062,96 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :   1,1*1,9*8 16,72000

50 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 1,42704 1 254,00 1 789,51 RTS II / 2019

1,42704 1,42704

Díl: 783 Nátěry 6 690,51
51 783522000R00 Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x m2 7,64470 125,00 955,59 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*8*0,19*2 3,34400

10: :  4,435*2*0,145*2 2,57230

11: :  2,96*1*0,145*2 0,85840

12: :  1,5*2*0,145*2 0,87000

52 783522900R00 Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x m2 22,93970 250,00 5 734,93 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  1,5*9*0,21*2 5,67000

03: :  1,3*5*0,245*2+1,3*0,17*2 3,62700

04: :  1,13*3*0,265*2 1,79670

05: :  1,3*7*0,18*2+1,3*2*0,245*2 4,55000

06: :  1,245*6*0,18*2 2,68920

07: :  1,13*3*0,16*2 1,08480

08: :  1,255*6*0,16*2 2,40960

09: :  1,03*3*0,18*2 1,11240

Díl: 784 Malby 23 743,06
53 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 43,19030 19,00 820,62 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,03+1,37+2,03)*0,19*8 8,25360

02: :  (2,0+1,8+2,0)*0,135*5+(2,0+1,8+2,0)*0,35*4 12,03500

03: :  (2,225+1,5+2,225)*0,1*6 3,57000

04: :  (2,225+1,33+2,225)*0,2*3 3,46800

05: :  (2,225+1,5+2,225)*0,19+(2,225+1,5+2,225)*0,1*2 2,32050

06: :  (2,0+1,43+2,0)*0,15*5+(2,0+1,43+2,0)*0,215*1 5,23990

08: :  (2,0+1,44+2,0)*(0,13+0,14)*2+(2,0+1,44+2,0)*(0,1+0,13) 4,18880

10: :  (1,77+4,435+1,77)*0,15*2 2,39250

11: :  (1,755+2,96+1,755)*0,15 0,97050



12: :  (1,755+1,5+1,755)*0,15 0,75150

54 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 331,39000 65,00 21 540,35 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,03+1,37+2,03)*8 43,44000

02: :  (2,0+1,8+2,0)*9 52,20000

03: :  (2,225+1,5+2,225)*6 35,70000

04: :  (2,225+1,33+2,225)*3 17,34000

05: :  (2,225+1,5+2,225)*9 53,55000

06: :  (2,0+1,43+2,0)*6 32,58000

07: :  (2,0+1,3+2,0)*3 15,90000

08: :  (2,0+1,44+2,0)*6 32,64000

09: :  (2,0+1,2+2,0)*3 15,60000

10: :  (1,77+4,435+1,77)*2 15,95000

11: :  (1,755+2,96+1,755)*1 6,47000

12: :  (1,755+1,5+1,755)*2 10,02000

55 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 43,19030 32,00 1 382,09 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
výměra: :  43,1903 43,19030

Díl: 786 Čalounické úpravy 296 194,61
56 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 370,70000 150,00 55 605,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)
01: :  1,9*2,6*8 39,52000

02: :  2,6*2,6*9 60,84000

03: :  2,4*2,8*6 40,32000

04: :  2,2*2,8*3 18,48000

05: :  2,4*2,8*9 60,48000

06: :  2,4*2,6*6 37,44000

07: :  2,2*2,6*3 17,16000

08: :  2,4*2,6*6 37,44000

09: :  2,2*2,6*3 17,16000

10: :  2,6*2,3*4 23,92000

11: :  1,8*2,3*2 8,28000

12: :  2,1*2,3*2 9,66000

57 6114010-2R1 Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.01 kus 8,00000 2 964,00 23 712,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  8 8,00000

58 6114010-2R2 Žaluzie vertikální látková 2600/2600mm ozn.02 kus 8,00000 4 056,00 32 448,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  9 8,00000

59 6114010-2R3 Žaluzie vertikální látková 2400/2800mm ozn.03, 05 kus 15,00000 4 032,00 60 480,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  6 6,00000

05: :  9 9,00000

60 6114010-2R4 Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.04 kus 3,00000 3 696,00 11 088,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  3 3,00000

61 6114010-2R5 Žaluzie vertikální látková 2400/2600mm ozn.06, 08 kus 12,00000 3 744,00 44 928,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
06: :  6 6,00000

08: :  6 6,00000

62 6114010-2R6 Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.07, 09 kus 6,00000 3 432,00 20 592,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  3 3,00000

09: :  3 3,00000

63 6114010-2R7 Žaluzie vertikální látková 2600/2300mm ozn.10 kus 4,00000 3 588,00 14 352,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  4 4,00000

64 6114010-2R8 Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.11 kus 2,00000 2 484,00 4 968,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
11: :  2 2,00000

65 6114010-2R9 Žaluzie vertikální látková 2100/2300mm ozn.12 kus 2,00000 2 898,00 5 796,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
12: :  2 2,00000

66 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 16,72000 150,00 2 508,00 RTS II / 2019



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*1,9*8 16,72000

67 78662221R1 Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.10, vč.dodávky žaluzie kus 12,00000 864,00 10 368,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  2*6 12,00000

68 78662221R2 Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.11, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 864,00 3 456,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
11: :  4*1 4,00000

69 78662221R3 Žaluzie horizontální vnitřní meziokenní 600/1800mm ozn.12, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 864,00 3 456,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
12: :  2*2 4,00000

70 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 16,72000 50,00 836,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO02-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,1*1,9*8 16,72000

71 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 1,27720 1 254,00 1 601,61 RTS II / 2019

1,2772 1,27720

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00
72 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

73 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

74 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

75 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

76 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

77 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

78 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000



Zakázka: Výměna oken - Fasáda III

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednatele

1 165 049,05

Soupis prací

125 124,20

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5 

Celkem

1 593 174,64

1 316 673,25

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 316 673,25

26 500,00

276 501,38
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

766 PSV

767 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem

Celkem

28 990,43Upravy povrchů vnitřní

8 852,83Dokončovací kce na pozem.stav.

16 273,85Bourání konstrukcí

41 045,00Výplně otvorů

19 760,00Lešení a stavební výtahy

984 138,51Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické 35 214,31

Nátěry

1 903,00Prorážení otvorů

8 299,10Staveništní přesun hmot

3 061,05

26 500,00Vedlejší náklady

1 316 673,25

13 635,99Malby

Čalounické úpravy 128 999,19
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 28 990,43

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 65,88050 19,90 1 311,02 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,11*2,075*5 11,51630

02: :  0,92*0,525*1 0,48300

03: :  1,2*2,23*6 16,05600

04: :  1,16*2,12*6 14,75520

05: :  1,1*1,9*6 12,54000

06: :  1,17*1,5*6 10,53000

2 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 149,05000 117,00 17 438,85 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,075+1,11+2,075)*5 26,30000

02: :  (0,525+0,92+0,525)*1 1,97000

03: :  (2,23+1,2+2,23)*6 33,96000

04: :  (2,12+1,16+2,12)*6 32,40000

05: :  (1,9+1,1+1,9)*6 29,40000

06: :  (1,5+1,17+1,5)*6 25,02000

3 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 51,20280 200,00 10 240,56 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,23+1,34+2,23)*0,5*5 14,50000

02: :  (0,525+0,92+0,525)*0,1*1 0,19700

03: :  (2,4+1,34+2,4)*0,34*4+(2,4+1,42+2,4)*0,35*2 12,70440

04: :  (2,27+1,37+2,27)*0,24*6 8,51040

05: :  (2,27+1,31+2,27)*0,17*6 5,96700

06: :  (2,0+1,18+2,0)*0,3*6 9,32400

Díl: 64 Výplně otvorů 41 045,00
4 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 7,00000 500,00 3 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
06: :  6 6,00000

02: :  1 1,00000

5 641954211R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 kus 17,00000 500,00 8 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  5 5,00000

04: :  6 6,00000

05: :  6 6,00000

6 641954341R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 4 m2 kus 6,00000 500,00 3 000,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
03: :  6 6,00000

7 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a 
povrch.úpravy

m 31,90000 650,00 20 735,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,34*5 6,70000

02: :  0,92*1 0,92000

03: :  1,34*4+1,42*2 8,20000

04: :  1,37*6 8,22000

05: :  1,31*6 7,86000

8 648952421RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a 
povrch.úpravy

m 7,08000 750,00 5 310,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
06: :  1,18*6 7,08000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 760,00
9 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 8,00000 820,00 6 560,00 RTS II / 2019

8 8,00000

10 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 8,00000 1 650,00 13 200,00 RTS II / 2019

8 8,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 8 852,83
11 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 65,77670 42,70 2 808,67 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,1*2,075*5 11,41250

Soupis prací
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02: :  0,92*0,525*1 0,48300

03: :  1,2*2,23*6 16,05600

04: :  1,16*2,12*6 14,75520

05: :  1,1*1,9*6 12,54000

06: :  1,17*1,5*6 10,53000

12 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 104,28000 22,00 2 294,16 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO03-02-06 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1.NP: :  10,8*1,5 16,20000

2.NP: :  13,92*1,5 20,88000

3.NP: :  13,73*1,5 20,59500

4.NP: :  13,86*1,5 20,79000

5.NP: :  17,21*1,5 25,81500

13 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 150,00000 25,00 3 750,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  150,0 150,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 273,85
14 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 151,00000 5,00 755,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  3*2*5 30,00000

02: :  1*1 1,00000

03: :  3*2*6 36,00000

04: :  3*2*6 36,00000

05: :  3*2*6 36,00000

06: :  2*6 12,00000

15 968062356RT1 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění m2 120,54040 5,00 602,70 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,1*2,075*2*5 22,82500

02: :  0,92*0,525*1 0,48300

03: :  1,2*2,23*2*6 32,11200

04: :  1,16*2,12*2*6 29,51040

05: :  1,1*1,9*2*6 25,08000

06: :  1,17*1,5*6 10,53000

16 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 331,47000 45,00 14 916,15 CS VLASTNÍ

01: :  (1,1+2,075)*2*2*5 63,50000

02: :  (0,92+0,525)*2*1 2,89000

03: :  (1,2+2,23)*2*2*6 82,32000

04: :  (1,16+2,12)*2*2*6 78,72000

05: :  (1,1+1,9)*2*2*6 72,00000

06: :  (1,17+1,5)*2*6 32,04000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 903,00
17 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce m 38,06000 50,00 1 903,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,34*5 6,70000

03: :  1,34*4+1,42*2 8,20000

04: :  1,37*6 8,22000

05: :  1,31*6 7,86000

06: :  1,18*6 7,08000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 299,10
18 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 6,66594 1 245,00 8 299,10 RTS II / 2019

3,47950+1,80857+1,26702+0,11090 6,66594

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 984 138,51
19 766492200RT3 Vyplnění PUR pěnou prostor mezi špaletou a zdivem m2 25,02230 250,00 6 255,58 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,075+1,11+2,075)*0,205*5 5,39150

03: :  (2,23+1,2+2,23)*0,205*6 6,96180

04: :  (2,12+1,16+2,12)*0,205*6 6,64200

05: :  (1,9+1,1+1,9)*0,205*6 6,02700

20 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 149,05000 85,00 12 669,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,075+1,11+2,075)*5 26,30000

02: :  (0,525+0,92+0,525)*1 1,97000

03: :  (2,23+1,2+2,23)*6 33,96000

04: :  (2,12+1,16+2,12)*6 32,40000

05: :  (1,9+1,1+1,9)*6 29,40000

06: :  (1,5+1,17+1,5)*6 25,02000

21 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 331,67000 280,00 92 867,60 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (1,11+2,075)*2*2*5 63,70000

02: :  (0,92+0,525)*2*1 2,89000

03: :  (1,2+2,23)*2*2*6 82,32000

04: :  (1,16+2,12)*2*2*6 78,72000

05: :  (1,1+1,9)*2*2*6 72,00000



06: :  (1,17+1,5)*2*6 32,04000

22 61110301R Okno dřev.špalet.1100/2075mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 5,00000 34 639,00 173 195,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
01: :  5 5,00000

23 61110302R Okno dřev.jedn.920/525mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 3 822,00 3 822,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
02: :  1 1,00000

24 61110301R Okno dřev.špalet.1200/2230mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 39 112,00 234 672,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
03: :  6 6,00000

25 61110304R Okno dřev.špalet.1160/2120mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 36 510,00 219 060,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
04: :  6 6,00000

26 61110305R Okno dřev.špalet.1100/1900mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy,obložení kus 6,00000 22 080,00 132 480,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
05: :  6 6,00000

27 61110375R Okno dřev.dvoj.1170/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy,čidel kus 6,00000 9 843,00 59 058,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO03-8
06: :  6 6,00000

28 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 12 472,00 12 472,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
1 1,00000

29 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 29,00000 240,00 6 960,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
5+6+6+6+6 29,00000

30 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 12 450,00 12 450,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

31 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,77580 10 236,00 18 177,09 RTS II / 2019

1,77583 1,77580

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 214,31
32 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 54,86720 299,00 16 405,29 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :   1,11*2,075*5 11,51600

03: :  1,2*2,23*6 16,05600

04: :  1,16*2,12*6 14,75520

05: :  1,1*1,9*6 12,54000

33 42973101R Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr a doplnění ve spodní části m2 54,86720 324,00 17 776,97 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :   1,11*2,075*5 11,51600

03: :  1,2*2,23*6 16,05600

04: :  1,16*2,12*6 14,75520

05: :  1,1*1,9*6 12,54000

34 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,82300 1 254,00 1 032,04 RTS II / 2019

0,823 0,82300

Díl: 783 Nátěry 3 061,05
35 783522900R00 Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x m2 12,24420 250,00 3 061,05 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,11*5*0,19*2 2,10900

03: :  1,2*6*0,19*2 2,73600

04: :  1,16*6*0,19*2 2,64480

05: :  1,1*6*0,22*2 2,50800

06: :  1,17*6*0,16*2 2,24640

Díl: 784 Malby 13 635,99
36 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 51,20280 19,00 972,85 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,23+1,34+2,23)*0,5*5 14,50000

02: :  (0,525+0,92+0,525)*0,1*1 0,19700

03: :  (2,4+1,34+2,4)*0,34*4+(2,4+1,42+2,4)*0,35*2 12,70440

04: :  (2,27+1,37+2,27)*0,24*6 8,51040

05: :  (2,27+1,31+2,27)*0,17*6 5,96700



06: :  (2,0+1,18+2,0)*0,3*6 9,32400

37 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 169,61000 65,00 11 024,65 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  (2,23+1,34+2,23)*5 29,00000

02: :  (0,525+0,92+0,525)*1 1,97000

03: :  (2,4+1,34+2,4)*4+(2,4+1,42+2,4)*2 37,00000

04: :  (2,27+1,37+2,27)*6 35,46000

05: :  (2,27+1,31+2,27)*6 35,10000

06: :  (2,0+1,18+2,0)*6 31,08000

38 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 51,20280 32,00 1 638,49 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
výměra: :  51,2028 51,20280

Díl: 786 Čalounické úpravy 128 999,19
39 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 155,12000 150,00 23 268,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)
01: :  1,9*2,8*5 26,60000

03: :  1,9*2,8*6 31,92000

04: :  1,9*2,8*6 31,92000

05: :  2,2*2,6*6 34,32000

06: :  2,2*2,3*6 30,36000

40 6114010-3R1 Žaluzie vertikální látková 2200/2800mm ozn.01, 02, 04 kus 17,00000 3 696,00 62 832,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  5 5,00000

03: :  6 6,00000

04: :  6 6,00000

41 6114010-3R2 Žaluzie vertikální látková 2200/2600mm ozn.05 kus 6,00000 3 432,00 20 592,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
05: :  6 6,00000

42 6114010-3R3 Žaluzie vertikální látková 2200/2300mm ozn.06 kus 6,00000 3 036,00 18 216,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
06: :  6 6,00000

43 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 21,94250 50,00 1 097,13 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
01: :  1,1*2,075*5 11,41250

06: :  1,17*1,5*6 10,53000

44 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 43,35120 50,00 2 167,56 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO03-8 a TZ vč. všech souvisejících 
prací, dodávek
03: :  1,2*2,23*6 16,05600

04: :  1,16*2,12*6 14,75520

05: :  1,1*1,9*6 12,54000

45 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 0,66120 1 250,00 826,50 RTS II / 2019

0,6612 0,66120

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00
46 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

47 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

48 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

49 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

50 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

51 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

52 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000



Zakázka: Výměna oken - Fasáda IV

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

26 500,00

1 016 214,75

0,00

839 846,90

176 367,85

839 846,90

0,00

692 258,23

Soupis prací

121 088,66

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5 

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem 839 846,90

11 112,52Malby

Nátěry 1 290,11

Čalounické úpravy 72 925,02

6 440,55Konstrukce zámečnické

8 002,17Obklady keramické

26 500,00Vedlejší náklady

8 044,24Bourání konstrukcí

584 674,23Konstrukce truhlářské

1 988,32Prorážení otvorů

75,82Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské 7 813,62

19 760,00Lešení a stavební výtahy

39 671,10Dokončovací kce na pozem.stav.

Celkem

26 949,19Upravy povrchů vnitřní

24 600,00Výplně otvorů
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 26 949,19

1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 73,22120 19,90 1 457,10 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,48*1,46*1 2,16080

02: :  0,60*0,90*1 0,54000

03: :  0,6*1,2*2 1,44000

04: :  1,175*1,165*1 1,36890

05: :  0,9*2,6*4+1,2*1,77*4 17,85600

06: :  0,6*1,18*9 6,37200

07: :  1,5*1,75*3 7,87500

08: :  1,2*1,5*1 1,80000

09: :  0,6*10,47*3 18,84600

10: :  1,5*2,4*4 14,40000

11: :  0,75*0,75*1 0,56250

2 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 127,36500 117,00 14 901,71 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,43+1,46+1,43)*1 4,32000

02: :  (0,89+0,57+0,89)*1 2,35000

03: :  (1,19+0,57+1,19)*2 5,90000

04: :  (1,165+1,175+1,165)*1 3,50500

05: :  (2,56+2,07+2,56)*4 28,76000

06: :  (1,15+0,57+1,15)*9 25,83000

07: :  (1,735+1,5+1,735)*3 14,91000

08: :  (1,5+1,17+1,5)*1 4,17000

09: :  (1,48+0,59+1,48)*3 10,65000

10: :  (2,36+1,46+2,36)*4 24,72000

11: :  0,75*3*1 2,25000

3 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 52,95190 200,00 10 590,38 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,46+1,48+1,46)*0,29*1 1,27600

02: :  (0,9+0,6+0,9)*0,59*1 1,41600

03: :  (1,2+0,6+1,2)*0,26*2 1,56000

04: :  (2,565+1,5+2,565)*0,575*1 3,81220

05: :  (2,6+2,1+2,6)*0,55*4 16,06000

06: :  (1,18+0,6+1,18)*(0,51+0,49+0,26+0,45+0,27*3)+(1,18+0,8+1,18)*1,1 10,93520

07: :  (1,75+1,5+1,75)*0,45*2+(1,75+1,5+1,75)*0,31*1 6,05000

08: :  (1,5+1,2+1,5)*0,25*1 1,05000

09: :  (1,47+0,6+1,47)*(0,28+0,25+0,27) 2,83200

10: :  (2,4+1,5+2,4)*0,29*4 7,30800

11: :  (0,75*3)*0,29*1 0,65250

Díl: 64 Výplně otvorů 24 600,00
4 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 19,00000 500,00 9 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1 1,00000

02: :  1 1,00000

03: :  2 2,00000

04: :  1 1,00000

06: :  9 9,00000

08: :  1 1,00000

09: :  3 3,00000

11: :  1 1,00000

5 641952341R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 kus 7,00000 500,00 3 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  3 3,00000

10: :  4 4,00000

6 641952451R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2 kus 4,00000 500,00 2 000,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  4 4,00000

7 648951411RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a 
povrch.úpravy

m 7,50000 650,00 4 875,00 RTS II / 2019

04: :  1,5*1 1,50000

05: :  1,2*4 4,80000

08: :  1,2*1 1,20000

Soupis prací
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8 648952421RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 30 cm a 
povrch.úpravy

m 6,75000 700,00 4 725,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10: :  1,5*4 6,00000

11: :  0,75*1 0,75000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 760,00
9 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 8,00000 820,00 6 560,00 RTS II / 2019

8 8,00000

10 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 8,00000 1 650,00 13 200,00 RTS II / 2019

8 8,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 39 671,10
11 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 55,00630 42,70 2 348,77 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1,43*1 2,08780

02: :  0,57*0,89*1 0,50730

03: :  0,57*1,19*2 1,35660

04: :  1,175*1,165*1 1,36890

05: :  0,87*2,56*4+1,2*1,72*4 17,16480

06: :  0,57*1,15*9 5,89950

07: :  1,5*1,735*3 7,80750

08: :  1,17*1,5*1 1,75500

09: :  0,59*1,48*3 2,61960

10: :  1,47*2,36*4 13,87680

11: :  0,75*0,75*1 0,56250

12 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 82,83300 22,00 1 822,33 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO04-02-06 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1.NP: :  9,177*1,5 13,76550

2.NP: :  11,62*1,5 17,43000

3.NP: :  11,445*1,5 17,16750

4.NP: :  11,47*1,5 17,20500

5.NP: :  11,51*1,5 17,26500

13 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 250,00000 25,00 6 250,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  250,0 250,00000

14 956953625RT1 Zednické začištění omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru m2 45,00000 650,00 29 250,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1,5*30 45,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 044,24
15 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 23,00000 5,00 115,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  1*1 1,00000

03: :  1*2 2,00000

04: :  1*1 1,00000

06: :  1*9 9,00000

08: :  2*1 2,00000

09: :  1*3 3,00000

10: :  1*4 4,00000

11: :  1*1 1,00000

16 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 8,00000 5,00 40,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1*4 4,00000

10: :  1*4 4,00000

17 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00000 5,00 20,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  4 4,00000

18 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 10,94550 45,00 492,55 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  0,57*0,89*1 0,50730

03: :  0,57*1,19*2 1,35660

06: :  0,57*1,15*9 5,89950

09: :  0,59*1,48*3 2,61960

11: :  0,75*0,75*1 0,56250

19 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,12390 45,00 140,58 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  1,175*1,165*1 1,36890

08: :  1,17*1,5*1 1,75500

20 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 30,94720 45,00 1 392,62 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek



05: :  0,87*2,56*4+1,2*1,72*4 17,16480

10: :  1,46*2,36*4 13,78240

21 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 129,63320 45,00 5 833,49 CS VLASTNÍ

02: :  (0,57+0,89)*2*1 2,92000

03: :  (0,57*1,19)*2*2 2,71320

04: :  (1,175+1,165)*2*1 4,68000

05: :  (2,56+2,07)*2*4 37,04000

06: :  (0,57+1,15)*2*9 30,96000

08: :  (1,17+1,5)*2*1 5,34000

09: :  (0,59+1,48)*2*3 12,42000

10: :  (1,46+2,36)*2*4 30,56000

11: :  (0,75*4)*1 3,00000

22 968071112R00 Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 2,00000 5,00 10,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  2*1 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 988,32
23 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce m 14,25000 50,00 712,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  1,5*1 1,50000

05: :  1,2*4 4,80000

08: :  1,2*1 1,20000

10: :  1,5*4 6,00000

11: :  0,75*1 0,75000

24 978059511RU1 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, vč.likvidace na skládce m2 3,64520 350,00 1 275,82 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,48*0,29*1 0,42920

02: :  0,6*0,59*1 0,35400

03: :  0,6*0,26*2 0,31200

06: :  0,6*0,51*2+0,6*0,27*3+0,6*(0,49+0,42+0,26+0,45) 2,07000

09: :  0,6*(0,28+0,25+0,27) 0,48000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 75,82
25 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 6,31850 12,00 75,82 RTS II / 2019

3,48911+1,75432+1,01955+0,05556 6,31850

Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 813,62
26 764410220RT3 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.150 mm m 17,83500 240,00 4 280,40 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1 1,46000

02: :  0,57*1 0,57000

03: :  0,57*2 1,14000

04: :  1,175*1 1,17500

06: :  0,57*9 5,13000

09: :  0,59*3 1,77000

10: :  1,46*4 5,84000

11: :  0,75*1 0,75000

27 764410220RT4 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm m 5,97000 250,00 1 492,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,2*4 4,80000

08: : 1,17*1 1,17000

28 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře m 23,80500 50,00 1 190,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1 1,46000

02: :  0,57*1 0,57000

03: :  0,57*2 1,14000

04: :  1,175*1 1,17500

05: :  1,2*4 4,80000

06: :  0,57*9 5,13000

08: : 1,17*1 1,17000

09: :  0,59*3 1,77000

10: :  1,46*4 5,84000

11: :  0,75*1 0,75000

29 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,06830 12 452,00 850,47 RTS II / 2019

0,0683 0,06830

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 584 674,23
30 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 127,36500 85,00 10 826,03 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,43+1,46+1,43)*1 4,32000

02: :  (0,89+0,57+0,89)*1 2,35000

03: :  (1,19+0,57+1,19)*2 5,90000

04: :  (1,165+1,175+1,165)*1 3,50500

05: :  (2,56+2,07+2,56)*4 28,76000

06: :  (1,15+0,57+1,15)*9 25,83000



07: :  (1,735+1,5+1,735)*3 14,91000

08: :  (1,5+1,17+1,5)*1 4,17000

09: :  (1,48+0,59+1,48)*3 10,65000

10: :  (2,36+1,46+2,36)*4 24,72000

11: :  (0,75+0,75+0,75)*1 2,25000

31 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 142,42000 280,00 39 877,60 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,48+1,46)*2*1 5,88000

02: :  (0,6+0,9)*2*1 3,00000

03: :  (0,6+1,2)*2*2 7,20000

04: :  (1,175+1,165)*2*1 4,68000

05: :  (2,6+2,1)*2*4 37,60000

06: :  (0,6+1,18)*2*9 32,04000

08: :  (1,2+1,5)*2*1 5,40000

09: :  (0,6+1,47)*2*3 12,42000

10: :  (1,5+2,4)*2*4 31,20000

11: :  (0,75*4)*1 3,00000

32 61110401R Okno dřev.jedn.1480/1460mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 14 803,00 14 803,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
01: :  1 1,00000

33 61110402R Okno dřev.jedn.600/900mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 7 279,00 7 279,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
02: :  1 1,00000

34 61110403R Okno dřev.jedn.600/1200mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 8 099,00 16 198,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
03: :  2 2,00000

35 61110404R Okno dřev.jedn.1175/1165mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 9 361,00 9 361,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
04: :  1 1,00000

36 61110405R Okno a balk.dveře.2600-1770/2100mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 4,00000 22 460,00 89 840,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
05: :  4 4,00000

37 61110406R Okno dřev.jedn.600/1180mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 9,00000 9 256,00 83 304,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
06: :  9 9,00000

38 61110407R Okno dřev.jedn.1500/1735mm ozn.07, dle PD, pouze povrch.úprava z venk.strany kus 3,00000 16 874,00 50 622,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
07: :  3 3,00000

39 61110408R Okno dřev.jedn.1200/1500mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 12 874,00 12 874,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
08: :  1 1,00000

40 61110409R Okno dřev.jedn.600/1470mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 3,00000 9 787,00 29 361,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
09: :  3 3,00000

41 61110410R Okno dřev.jedn.1470/2380mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 4,00000 27 548,00 110 192,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
10: :  4 4,00000

42 61110411R Okno dřev.jedn.750/750mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 7 765,00 15 530,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO04-8
11: : 1+1 2,00000

43 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 40 874,00 40 874,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1 1,00000

44 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 5,00000 240,00 1 200,00 RTS II / 2019



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
5 5,00000

45 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 25 460,00 25 460,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

46 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,75840 35 697,00 27 072,60 RTS II / 2019

0,75835 0,75840

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 6 440,55
47 767222110RT1 Montáž zábradlí ocelového vč.dodávky m 8,28000 240,00 1 987,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  2,07*4 8,28000

48 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, vč.likvidace ve sběrném dvoře m2 2,08780 50,00 104,39 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1,43*1 2,08780

49 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 5,32060 299,00 1 590,86 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1,43*1 2,08780

02: :  0,57*0,89*1 0,50730

03: :  0,57*1,19*2 1,35660

04: :  1,175*1,165*1 1,36890

50 42973101R Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr m2 5,32060 324,00 1 723,87 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1,43*1 2,08780

02: :  0,57*0,89*1 0,50730

03: :  0,57*1,19*2 1,35660

04: :  1,175*1,165*1 1,36890

51 767662190RT1 Demontáž mříží pevných vč.likvidace ve sběrném dvoře m2 12,20060 50,00 610,03 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,72*4 6,88000

52 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,33936 1 250,00 424,20 RTS II / 2019

0,33936 0,33936

Díl: 781 Obklady keramické 8 002,17
53 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,64520 24,00 87,48 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,48*0,29*1 0,42920

02: :  0,6*0,59*1 0,35400

03: :  0,6*0,26*2 0,31200

06: :  0,6*0,51*2+0,6*0,27*3+0,6*(0,49+0,42+0,26+0,45) 2,07000

09: :  0,6*(0,28+0,25+0,27) 0,48000

54 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm m 12,28000 420,00 5 157,60 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,48*1 1,48000

02-hl.590mm: :  0,6*2*1 1,20000

03: :  0,6*2 1,20000

06: :  0,6*7+0,6*2*2 6,60000

09: :  0,6*3 1,80000

55 597813300R Obkládačka 300x300mm dle výběru investora m2 4,60500 458,00 2 109,09 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,48*0,3*1,25*1 0,55500

02: :  0,6*0,6*1,25*1 0,45000

03: :  0,6*0,3*1,25*2 0,45000

06: :  0,6*0,3*1,25*7+0,6*0,6*1,25*2 2,47500

09: :  0,6*0,3*1,25*3 0,67500

56 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,08100 8 000,00 648,00 RTS II / 2019

0,08096 0,08100

Díl: 783 Nátěry 1 290,11
57 783522000R00 Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x m2 7,26090 125,00 907,61 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,46*1*0,15*2 0,43800

02: :  0,57*1*0,15*2 0,17100

03: :  0,57*2*0,15*2 0,34200

04: :  1,175*1*0,15*2 0,35250

05: :  1,2*4*0,16*2 1,53600

06: :  0,57*9*0,15*2 1,53900

08: : 1,17*1*0,16*2 0,37440

09: :  0,59*3*0,15*2 0,53100

10: :  1,46*4*0,15*2 1,75200

11: :  0,75*1*0,15*2 0,22500



58 783522900R00 Údržba, nátěr syntet.klempíř.konstr.Z + 2x m2 1,53000 250,00 382,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  1,5*3*0,17*2 1,53000

Díl: 784 Malby 11 112,52
59 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 52,95190 19,00 1 006,09 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,46+1,48+1,46)*0,29*1 1,27600

02: :  (0,9+0,6+0,9)*0,59*1 1,41600

03: :  (1,2+0,6+1,2)*0,26*2 1,56000

04: :  (2,565+1,5+2,565)*0,575*1 3,81220

05: :  (2,6+2,1+2,6)*0,55*4 16,06000

06: :  (1,18+0,6+1,18)*(0,51+0,49+0,26+0,45+0,27*3)+(1,18+0,8+1,18)*1,1 10,93520

07: :  (1,75+1,5+1,75)*0,45*2+(1,75+1,5+1,75)*0,31*1 6,05000

08: :  (1,5+1,2+1,5)*0,25*1 1,05000

09: :  (1,47+0,6+1,47)*(0,28+0,25+0,27) 2,83200

10: :  (2,4+1,5+2,4)*0,29*4 7,30800

11: :  (0,75*3)*0,29*1 0,65250

60 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 129,41500 65,00 8 411,98 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,46+1,48+1,46)*1 4,40000

02: :  (0,9+0,6+0,9)*1 2,40000

03: :  (1,2+0,6+1,2)*2 6,00000

04: :  (1,165+1,175+1,165)*1 3,50500

05: :  (2,6+2,1+2,6)*4 29,20000

06: :  (1,18+0,6+1,18)*9 26,64000

07: :  (1,75+1,5+1,75)*3 15,00000

08: :  (1,5+1,2+1,5)*1 4,20000

09: :  (1,47+0,6+1,47)*3 10,62000

10: :  (2,4+1,5+2,4)*4 25,20000

11: :  0,75*3*1 2,25000

61 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 52,95190 32,00 1 694,46 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
výměra: :  52,9519 52,95190

Díl: 786 Čalounické úpravy 72 925,02
62 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 67,94000 150,00 10 191,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)
01: :  1,9*2,8*1 5,32000

05: :  1,6*2,8*8 35,84000

07: :  2,6*2,8*3 21,84000

08: :  1,9*2,6*1 4,94000

63 6114010-4R1 Žaluzie vertikální látková 1900/2800mm ozn.01 kus 1,00000 3 192,00 3 192,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1 1,00000

64 6114010-4R2 Žaluzie vertikální látková 1600/2800mm ozn.05 kus 8,00000 2 688,00 21 504,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  8 8,00000

65 6114010-4R3 Žaluzie vertikální látková 2600/2800mm ozn.07 kus 3,00000 4 368,00 13 104,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  3 3,00000

66 6114010-4R4 Žaluzie vertikální látková 1900/2600mm ozn.07 kus 1,00000 2 964,00 2 964,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
08: :  1 1,00000

67 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 19,22700 50,00 961,35 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,72*1,2*4+0,9*2,56*4 17,47200

08: :  1,17*1,5*1 1,75500

68 7866222-4R1 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 600/1300mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 624,00 1 248,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*2 4,00000

69 7866222-4R2 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/720mm ozn.02, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 230,40 230,40 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
02: :  1*1 1,00000

70 7866222-4R3 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/1000mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 320,00 640,00 CS VLASTNÍ



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
03: :  1*2 2,00000

71 7866222-4R4 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 610/2200mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 756,40 3 025,60 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  1*4 4,00000

72 7866222-4R5 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 940/1550mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 413,60 1 654,40 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  1*4 4,00000

73 7866222-4R6 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 400/1000mm ozn.06, vč.dodávky žaluzie kus 9,00000 320,00 2 880,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
06: :  1*9 9,00000

74 7866222-4R7 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 560/1500mm ozn.07, vč.dodávky žaluzie kus 6,00000 672,00 4 032,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
07: :  2*3 6,00000

75 7866222-4R8 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 470/1350mm ozn.08, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 507,60 1 015,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
08: :  2*1 2,00000

76 7866222-4R9 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1300mm ozn.09, vč.dodávky žaluzie kus 3,00000 464,40 1 393,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
09: :  1*3 3,00000

77 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 7,80800 50,00 390,40 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO04-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  1,5*1,735*3 7,80800

78 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 0,36120 12 457,00 4 499,47 RTS II / 2019

0,3612 0,36120

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00
79 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

80 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

81 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

82 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

83 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

84 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

85 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000



Zakázka: Výměna oken - Fasáda V

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednatele

937 924,90

Soupis prací

149 705,32

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4 , Praha 5 

Celkem

1 348 097,57

1 114 130,22

0,00

0,00

1 114 130,22

26 500,00

233 967,35

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

781 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem

25 969,72Upravy povrchů vnitřní

26 005,75Výplně otvorů

Celkem

7 015,00Svislé a kompletní konstrukce

14 057,79Bourání konstrukcí

2 810,53Prorážení otvorů

19 760,00Lešení a stavební výtahy

48 925,04Dokončovací kce na pozem.stav.

21 872,98Obklady keramické

5 161,50Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské 14 668,38

Konstrukce zámečnické 16 228,43

768 610,15Konstrukce truhlářské

26 500,00Vedlejší náklady

1 114 130,22

11 023,97Malby

Čalounické úpravy 105 520,99
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 015,00

1 346275112R00 Přizdívky z desek porobetonových tl.75 mm m2 10,66110 658,00 7 015,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,92*2)*0,285*1 1,09440

05: :  (2,23*2)*0,195*2 1,73940

08: :  (2,23*2)*0,195*1 0,86970

09: :  (2,23*2)*0,245*1 1,09270

10: :  (2,23*2)*0,245*2 2,18540

11: :  (2,23*2)*0,21*3 2,80980

13: :  (2,23*2)*0,195*1 0,86970

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 25 969,72
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 75,88100 19,90 1 510,03 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1,92*1 3,41760

02: :  0,36*1,32*1 0,47520

03: :  0,6*1,5*1 0,90000

04: :  0,92*1,5*1 1,38000

05: :  1,1*2,23*2 4,90600

06: :  0,6*1,5*3 2,70000

07: :  0,87*1,5*5 6,52500

08: :  1,08*2,23*1 2,40840

09: :  1,08*2,23*1 2,40840

10: :  1,08*2,23*2 4,81680

11: :  1,08*2,23*3 7,22520

12: :  0,59*1,48*2 1,74640

13: :  1,08*2,23*1 2,40840

14: :  1,5*1,755*1 2,63250

15: :  1,09*1,78*1 1,94020

16: :  0,86*1,175*1 1,01050

17: :  1,185*2,038*12 28,98040

3 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 121,94500 117,00 14 267,57 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,92+1,78+1,92)*1 5,62000

02: :  (1,32+0,36+1,32)*1 3,00000

03: :  (1,5+0,57+1,5)*1 3,57000

04: :  (1,5+0,87+1,5)*1 3,87000

05: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

06: :  (1,5+0,57+1,5)*3 10,71000

07: :  (1,5+0,87+1,5)*5 19,35000

08: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

09: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

10: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

11: :  (2,23+1,1+2,23)*3 16,68000

12: :  (1,48+0,59+1,48)*2 7,10000

13: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

14: :  (1,81+1,505+1,81)*1 5,12500

15: :  (1,85+1,09+1,85)*1 4,79000

16: :  (1,175+0,86+1,175)*1 3,21000

4 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 50,96060 200,00 10 192,12 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,08+2,05+2,08)*(0,43+0,285)*1 4,44020

02: :  (1,43+0,525+1,43)*0,4*1-(0,4*0,15)*2*1 1,23400

03: :  (1,5+0,6+1,5)*0,8*1-(0,9*0,15)*2*1 2,61000

04: :  (1,5+0,92+1,5)*0,12*1-(0,9*0,15)*2*1 0,20040

05: :  (2,35+1,4+2,35)*(0,335+0,195)*2 6,46600

06: :  (1,5+0,6+1,5)*0,48*2+(1,5+0,6+1,5)*0,515*1-(0,9*0,15)*2*3 4,50000

07: :  (1,5+0,875+1,5)*0,12*3+(1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(9,6*0,15) 1,03020

08: :  (2,35+1,4+2,35)*(0,36+0,195)*1 3,38550

09: :  (2,35+1,37+2,35)*(0,36+0,245)*1 3,67240

10: :  (2,35+1,35+2,35)*(0,36+0,245)*2 7,32050

11: :  (2,38+1,37+2,38)*(0,25+0,21)*3 8,45940

12: :  (1,47+0,6+1,47)*0,64*2-(1,0*0,15)*2*2 3,93120

13: :  (2,35+1,37+2,35)*(0,12+0,195)*1 1,91210

14: :  (1,755*1,5+1,755)*0,15*1 0,65810

15: :  (1,78+1,165+1,78)*0,24*1 1,13400

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda V



16: :  (1,75+0,88+1,75)*0,07*1-(1,0*0,15)*2*1 0,00660

Díl: 64 Výplně otvorů 26 005,75
5 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 25,00000 500,00 12 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  1 1,00000

03: :  1 1,00000

04: :  1 1,00000

05: :  2 2,00000

06: :  3 3,00000

07: :  5 5,00000

08: :  1 1,00000

09: :  1 1,00000

10: :  2 2,00000

11: :  3 3,00000

12: :  2 2,00000

13: :  1 1,00000

15: :  1 1,00000

16: :  1 1,00000

6 641952341R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1 1,00000

14: :  1 1,00000

7 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a 
povrch.úpravy

m 4,27000 600,00 2 562,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
08: :  1,4*1 1,40000

13: :  1,37*1 1,37000

14: :  1,5*1 1,50000

8 648951411RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a 
povrch.úpravy

m 7,32500 650,00 4 761,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  2,05*1 2,05000

11: :  1,37*3 4,11000

15: :  1,165*1 1,16500

9 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a 
povrch.úpravy

m 6,91000 750,00 5 182,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,4*2 2,80000

09: :  1,37*1 1,37000

10: :  1,37*2 2,74000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 760,00
10 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 8,00000 820,00 6 560,00 RTS II / 2019

8 8,00000

11 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 8,00000 1 650,00 13 200,00 RTS II / 2019

8 8,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 48 925,04
12 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 76,10800 42,70 3 249,81 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1,92*1 3,41760

02: :  0,36*1,32*1 0,47520

03: :  0,57*1,5*1 0,85500

04: :  0,87*1,5*1 1,30500

05: :  1,1*2,23*2 4,90600

06: :  0,57*1,5*3 2,56500

07: :  0,87*1,5*5 6,52500

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

09: :  1,1*2,23*1 2,45300

10: :  1,1*2,23*2 4,90600

11: :  1,1*2,23*3 7,35900

12: :  0,59*1,48*2 1,74640

13: :  1,1*2,23*1 2,45300

14: :  1,505*1,81*1 2,72410

15: :  1,09*1,85*1 2,01650

16: :  0,86*1,175*1 1,01050

17: :  1,185*2,035*12 28,93770

13 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 120,46500 22,00 2 650,23 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO05-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1.NP: :  11,05*1,5 16,57500

2.NP: :  12,04*1,5 18,06000

3.NP: :  11,87*1,5 17,80500

4.NP: :  11,52*1,5 17,28000



5.NP: :  11,97*1,5 17,95500

6.NP: :  11,59*1,5 17,38500

7.NP: :  10,27*1,5 15,40500

14 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 200,00000 25,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  200,0 200,00000

15 956953625RT1 Zednické začištění omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru m2 58,50000 650,00 38 025,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO05-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1,5*39 58,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 057,79
16 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 109,00000 5,00 545,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  6*2*1 12,00000

02: :  2*2*1 4,00000

03: :  1*1 1,00000

04: :  1*1 1,00000

05: :  4*2*2 16,00000

06: :  1*3 3,00000

07: :  1*3 3,00000

08: :  4*2*1 8,00000

09: :  4*2*1 8,00000

10: :  4*2*2 16,00000

11: :  4*2*3 24,00000

12: :  1*2 2,00000

13: :  4*2*1 8,00000

14: :  2*1 2,00000

16: :  1*1 1,00000

17 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 1,00000 5,00 5,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
15: :  1*1 1,00000

18 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 5,16640 45,00 232,49 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  0,57*1,5*1 0,85500

06: :  0,57*1,5*3 2,56500

12: :  0,59*1,48*2 1,74640

19 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 8,84050 45,00 397,82 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  0,87*1,5*1 1,30500

07: :  0,87*1,5*5 6,52500

16: :  0,86*1,175*1 1,01050

20 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 4,74060 45,00 213,33 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
14: :  1,505*1,81*1 2,72410

15: :  1,09*1,85*1 2,01650

21 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,95040 45,00 42,77 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  0,36*1,32*2*1 0,95040

22 968062356RT1 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění m2 55,89520 45,00 2 515,28 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1,92*2*1 6,83520

05: :  1,1*2,23*2*2 9,81200

08: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

09: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

10: :  1,1*2,23*2*2 9,81200

11: :  1,1*2,23*2*3 14,71800

13: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

23 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 224,58000 45,00 10 106,10 CS VLASTNÍ

01: :  (1,78+1,92)*2*2*1 14,80000

02: :  (0,36+1,32)*2*2*1 6,72000

03: :  (0,57+1,5)*2*1 4,14000

04: :  (0,87+1,5)*2*1 4,74000

05: :  (1,1+2,23)*2*2*2 26,64000

06: :  (0,57+1,5)*2*3 12,42000

07: :  (0,87+1,5)*2*5 23,70000

08: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

09: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

10: :  (1,1+2,23)*2*2*2 26,64000

11: :  (1,1+2,23)*2*2*3 39,96000

12: :  (0,59+1,48)*2*2 8,28000

13: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

14: :  (1,505+1,81)*2*1 6,63000



15: :  (1,09+1,85)*2*1 5,88000

16: :  (0,86+1,175)*2*1 4,07000

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 810,53
24 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce m 18,50500 50,00 925,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  2,05*1 2,05000

05: :  1,4*2 2,80000

08: :  1,4*1 1,40000

09: :  1,37*1 1,37000

10: :  1,37*2 2,74000

11: :  1,37*3 4,11000

13: :  1,37*1 1,37000

14: :  1,5*1 1,50000

15: :  1,165*1 1,16500

25 978059511RU1 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, a parapetů, vč.likvidace na skládce m2 5,38650 350,00 1 885,28 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  (0,49+0,525+0,49)*0,15*1 0,22580

03: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*1 0,36000

04: :  (0,9+0,92+0,9)*0,15*1 0,40800

06: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*3 1,08000

07: :  (1,0+0,875+1,0)*0,15*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*2 2,10070

12: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*2 0,78000

16: :  (1,0+0,88+1,0)*0,15*1 0,43200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 161,50
26 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 8,79301 587,00 5 161,50 RTS II / 2019

1,06952+4,79747+1,38168+1,46634+0,07801 8,79301

Díl: 764 Konstrukce klempířské 14 668,38
27 764410210RT0 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.80 mm m 1,74000 240,00 417,60 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  0,87*2 1,74000

28 764410210RT1 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.90 mm m 4,05000 250,00 1 012,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  0,57*1 0,57000

04: :  0,87*1 0,87000

07: :  0,87*3 2,61000

29 764410210RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.100 mm m 1,18000 260,00 306,80 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
12: :  0,59*2 1,18000

30 764410220RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.140 mm m 1,71000 270,00 461,70 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
06: :  0,57*3 1,71000

31 764410220RT3 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.145 mm m 1,50500 280,00 421,40 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
14: :  1,505*1 1,50500

32 764410220RT4 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm m 27,17000 300,00 8 151,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,1*2 2,20000

08: :  1,1*1 1,10000

09: :  1,1*1 1,10000

10: :  1,1*2 2,20000

11: :  1,1*3 3,30000

13: :  1,1*1 1,10000

15: :  1,09*1 1,09000

16: :  0,86*1 0,86000

17: :  1,185*12 14,22000

33 764410220RT5 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.170 mm m 2,14000 310,00 663,40 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1 1,78000

02: :  0,36*1 0,36000

34 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře m 39,49500 45,00 1 777,28 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1 1,78000

02: :  0,36*1 0,36000

03: :  0,57*1 0,57000

04: :  0,87*1 0,87000

05: :  1,1*2 2,20000

06: :  0,57*3 1,71000



07: :  0,87*5 4,35000

08: :  1,1*1 1,10000

09: :  1,1*1 1,10000

10: :  1,1*2 2,20000

11: :  1,1*3 3,30000

12: :  0,59*2 1,18000

13: :  1,1*1 1,10000

14: :  1,505*1 1,50500

15: :  1,09*1 1,09000

16: :  0,86*1 0,86000

17: :  1,185*12 14,22000

35 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,11610 12 547,00 1 456,71 RTS II / 2019

0,1161 0,11610

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 768 610,15
36 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 121,94500 85,00 10 365,33 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,92+1,78+1,92)*1 5,62000

02: :  (1,32+0,36+1,32)*1 3,00000

03: :  (1,5+0,57+1,5)*1 3,57000

04: :  (1,5+0,87+1,5)*1 3,87000

05: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

06: :  (1,5+0,57+1,5)*3 10,71000

07: :  (1,5+0,87+1,5)*5 19,35000

08: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

09: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

10: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

11: :  (2,23+1,1+2,23)*3 16,68000

12: :  (1,48+0,59+1,48)*2 7,10000

13: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

14: :  (1,81+1,505+1,81)*1 5,12500

15: :  (1,85+1,09+1,85)*1 4,79000

16: :  (1,175+0,86+1,175)*1 3,21000

37 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 147,22000 280,00 41 221,60 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,78+1,92)*2*1 7,40000

02: :  (0,36+1,32)*2*1 3,36000

03: :  (0,57+1,5)*2*1 4,14000

04: :  (0,87+1,5)*2*1 4,74000

05: :  (1,1+2,23)*2*2 13,32000

06: :  (0,57+1,5)*2*3 12,42000

07: :  (0,87+1,5)*2*5 23,70000

08: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

09: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

10: :  (1,1+2,23)*2*2 13,32000

11: :  (1,1+2,23)*2*3 19,98000

12: :  (0,59+1,48)*2*2 8,28000

13: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

14: :  (1,505+1,81)*2*1 6,63000

15: :  (1,09+1,85)*2*1 5,88000

16: :  (0,86+1,175)*2*1 4,07000

38 61110501R Okno dřev.jedn.1780/1920mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 31 047,00 31 047,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
01: :  1 1,00000

39 61110502R Okno dřev.jedn.360/1320mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 5 658,00 5 658,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
02: :  1 1,00000

40 61110503R Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 8 041,00 8 041,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
03: :  1 1,00000

41 61110504R Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 9 306,00 9 306,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
04: :  1 1,00000

42 61110505R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 21 933,00 43 866,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
05: :  2 2,00000

43 61110506R Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 3,00000 8 052,00 24 156,00 CS VLASTNÍ



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
06: :  3 3,00000

44 61110507R Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 5,00000 9 306,00 46 530,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
07: :  5 5,00000

45 61110508R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 797,00 21 797,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
08: :  1 1,00000

46 61110509R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 797,00 21 797,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
09: :  1 1,00000

47 61110510R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 21 797,00 43 594,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
10: :  2 2,00000

48 61110511R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 3,00000 21 797,00 65 391,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
11: :  3 3,00000

49 61110512R Okno dřev.jedn.590/1480mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 8 076,00 16 152,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
12: :  2 2,00000

50 61110513R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 797,00 21 797,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
13: :  1 1,00000

51 61110514R Okno dřev.jedn.1505/1810mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 17 921,00 17 921,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
14: :  1 1,00000

52 61110515R Okno dřev.jedn.1090/1850mm ozn.15, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 11 615,00 11 615,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
15: :  1 1,00000

53 61110516R Okno dřev.jedn.860/1175mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 8 174,00 8 174,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
16: :  1 1,00000

54 61110517R Okno dřev.jedn.1500/1735mm ozn.17, dle PD, pouze povrch.úprava kus 12,00000 20 984,00 251 808,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO05-10
17: :  12 12,00000

55 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 34 987,00 34 987,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1 1,00000

56 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 10,00000 240,00 2 400,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10 10,00000

57 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

58 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,82370 25 478,00 20 986,23 RTS II / 2019

0,82370 0,82370

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 16 228,43
59 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 22,50180 299,00 6 728,04 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1,92*1 3,41760

02: :  0,36*1,32*1 0,47520

03: :  0,57*1,5*1 0,85500



04: :  0,87*1,5*1 1,30500

05: :  1,1*2,23*2 4,90600

06: :  0,57*1,5*3 2,56500

07: :  0,87*1,5*5 6,52500

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

60 42973101R Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr m2 22,50180 324,00 7 290,58 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1,92*1 3,41760

02: :  0,36*1,32*1 0,47520

03: :  0,57*1,5*1 0,85500

04: :  0,87*1,5*1 1,30500

05: :  1,1*2,23*2 4,90600

06: :  0,57*1,5*3 2,56500

07: :  0,87*1,5*5 6,52500

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

61 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,33753 6 547,00 2 209,81 RTS II / 2019

0,33753 0,33753

Díl: 781 Obklady keramické 21 872,98
62 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 5,38650 24,00 129,28 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  (0,49+0,525+0,49)*0,15*1 0,22580

03: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*1 0,36000

04: :  (0,9+0,92+0,9)*0,15*1 0,40800

06: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*3 1,08000

07: :  (1,0+0,875+1,0)*0,15*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*2 2,10070

12: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*2 0,78000

16: :  (1,0+0,88+1,0)*0,15*1 0,43200

63 781675112R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, a ostění m 35,91000 450,00 16 159,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  (0,49+0,525+0,49)*1 1,50500

03: :  (0,9+0,6+0,9)*1 2,40000

04: :  (0,9+0,92+0,9)*1 2,72000

06: :  (0,9+0,6+0,9)*3 7,20000

07: :  (1,0+0,875+1,0)*3+(0,9+0,89+0,9)*2 14,00500

12: :  (1,0+0,6+1,0)*2 5,20000

16: :  (1,0+0,88+1,0)*1 2,88000

64 59781345R Obkládačka 15x15 dle výběru investora m2 6,73310 650,00 4 376,52 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  (0,49+0,525+0,49)*0,15*1,25*1 0,28220

03: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*1 0,45000

04: :  (0,9+0,92+0,9)*0,15*1,25*1 0,51000

06: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*3 1,35000

07: :  (1,0+0,875+1,0)*0,15*1,25*3+(0,9+0,89+0,9)*0,15*1,25*2 2,62590

12: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*1,25*2 0,97500

16: :  (1,0+0,88+1,0)*0,15*1,25*1 0,54000

65 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,09730 12 412,00 1 207,69 RTS II / 2019

0,09733 0,09730

Díl: 783 Nátěry 5 303,96
66 783522000R00 Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x m2 11,58070 458,00 5 303,96 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1,78*1*0,17*2 0,60520

02: :  0,36*1*0,17*2 0,12240

03: :  0,57*1*0,09*2 0,10260

04: :  0,87*1*0,09*2 0,15660

05: :  1,1*2*0,16*2 0,70400

06: :  0,57*3*0,14*2 0,47880

07: :  0,87*3*0,09*2+0,87*2*0,08*2 0,74820

08: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

09: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

10: :  1,1*2*0,16*2 0,70400

11: :  1,1*3*0,16*2 1,05600

12: :  0,59*2*0,1*2 0,23600

13: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

14: :  1,505*1*0,145*2 0,43650

15: :  1,09*1*0,16*2 0,34880

16: :  0,86*1*0,16*2 0,27520

17: :  1,185*12*0,16*2 4,55040

Díl: 784 Malby 11 023,97
67 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 50,96060 19,00 968,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,08+2,05+2,08)*(0,43+0,285)*1 4,44020

02: :  (1,43+0,525+1,43)*0,4*1-(0,4*0,15)*2*1 1,23400

03: :  (1,5+0,6+1,5)*0,8*1-(0,9*0,15)*2*1 2,61000



04: :  (1,5+0,92+1,5)*0,12*1-(0,9*0,15)*2*1 0,20040

05: :  (2,35+1,4+2,35)*(0,335+0,195)*2 6,46600

06: :  (1,5+0,6+1,5)*0,48*2+(1,5+0,6+1,5)*0,515*1-(0,9*0,15)*2*3 4,50000

07: :  (1,5+0,875+1,5)*0,12*3+(1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(9,6*0,15) 1,03020

08: :  (2,35+1,4+2,35)*(0,36+0,195)*1 3,38550

09: :  (2,35+1,37+2,35)*(0,36+0,245)*1 3,67240

10: :  (2,35+1,35+2,35)*(0,36+0,245)*2 7,32050

11: :  (2,38+1,37+2,38)*(0,25+0,21)*3 8,45940

12: :  (1,47+0,6+1,47)*0,64*2-(1,0*0,15)*2*2 3,93120

13: :  (2,35+1,37+2,35)*(0,12+0,195)*1 1,91210

14: :  (1,755*1,5+1,755)*0,15*1 0,65810

15: :  (1,78+1,165+1,78)*0,24*1 1,13400

16: :  (1,75+0,88+1,75)*0,07*1-(1,0*0,15)*2*1 0,00660

68 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 129,61500 65,00 8 424,98 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (2,08+2,05+2,08)*1 6,21000

02: :  (1,43+0,575+1,43)*1 3,43500

03: :  (1,5+0,6+1,5)*1 3,60000

04: :  (1,5+0,92+1,5)*1 3,92000

05: :  (2,35+1,4+2,35)*2 12,20000

06: :  (1,5+0,6+1,5)*3 10,80000

07: :  (1,5+0,875+1,5)*5 19,37500

08: :  (2,35+1,4+2,35)*1 6,10000

09: :  (2,35+1,37+2,35)*1 6,07000

10: :  (2,35+1,37+2,35)*2 12,14000

11: :  (2,38+1,37+2,38)*3 18,39000

12: :  (1,47+0,6+1,47)*2 7,08000

13: :  (2,35+1,37+2,35)*1 6,07000

14: :  (1,81+1,5+1,81)*1 5,12000

15: :  (1,78+1,165+1,78)*1 4,72500

16: :  (1,75+0,88+1,75)*1 4,38000

69 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 50,96060 32,00 1 630,74 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
výměra: :  50,9606 50,96060

Díl: 786 Čalounické úpravy 105 520,99
70 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 68,97000 150,00 10 345,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)
05: :  2,0*3,0*2 12,00000

08: :  2,0*3,0*1 6,00000

09: :  2,0*3,0*1 6,00000

10: :  2,0*3,0*2 12,00000

11: :  2,0*3,0*3 18,00000

13: :  2,0*3,0*1 6,00000

14: :  2,1*2,3*1 4,83000

15: :  1,8*2,3*1 4,14000

71 6114010-5R1 Žaluzie vertikální látková 2000/3000mm ozn.05, 08, 09, 10, 11, 13 kus 10,00000 3 600,00 36 000,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
06: :  2 2,00000

08: :  1 1,00000

09: :  1 1,00000

10: :  2 2,00000

11: :  3 3,00000

13: :  1 1,00000

72 6114010-5R2 Žaluzie vertikální látková 2100/2300mm ozn.14 kus 1,00000 2 898,00 2 898,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
14: :  1 1,00000

73 6114010-5R3 Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.15 kus 1,00000 24 840,00 24 840,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
15: :  1 1,00000

74 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 7,35900 50,00 367,95 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
05: :  1,1*2,23*2 4,90600

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

75 7866222-5R1 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 530/520mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 220,48 440,96 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*2 2,00000

76 7866222-5R2 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/520mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 178,88 178,88 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*1 1,00000



77 7866222-5R3 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 530/1080mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 457,92 915,84 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*2 2,00000

78 7866222-5R4 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1080mm ozn.01, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 278,64 278,64 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*1 1,00000

79 7866222-5R5 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 420/1370mm ozn.03,06, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 460,32 1 841,28 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
03: :  1*1 1,00000

06: :  1*3 3,00000

80 7866222-5R6 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1370mm ozn.04, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 1 010,32 1 010,32 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
04: :  1*1 1,00000

81 7866222-5R7 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/625mm ozn.05, 08-11, 13, vč.dodávky žaluzie kus 20,00000 225,00 4 500,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  2*2 4,00000

08: :  2*1 2,00000

09: :  2*1 2,00000

10: :  2*2 4,00000

11: :  2*3 6,00000

13: :  2*1 2,00000

82 7866222-5R8 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.05, 08-11, 13, vč.dodávky žaluzie kus 20,00000 460,80 9 216,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  2*2 4,00000

08: :  2*1 2,00000

09: :  2*1 2,00000

10: :  2*2 4,00000

11: :  2*3 6,00000

13: :  2*1 2,00000

83 7866222-5R9 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1350mm ozn.07, vč.dodávky žaluzie kus 5,00000 788,40 3 942,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  1*5 5,00000

84 7866222-5R10 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 430/1310mm ozn.12, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 450,64 901,28 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
12: :  1*2 2,00000

85 7866222-5R11 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 580/1560mm ozn.14, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 723,84 1 447,68 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
14: :  2*1 2,00000

86 7866222-5R12 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 970/1650mm ozn.15, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 1 280,40 1 280,40 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
15: :  1*1 1,00000

87 7866222-5R13 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 700/1000mm ozn.16, vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 560,00 560,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
16: :  1*1 1,00000

88 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 6,52500 50,00 326,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO05-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  0,87*1,5*5 6,52500

89 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 0,34240 12 354,00 4 230,01 RTS II / 2019

0,3424 0,34240

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00
90 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

91 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

92 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

93 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

94 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

95 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

96 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000



Zakázka: Výměna oken - Fasáda VI

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25031716

DIČ: CZ25031716

Vypracoval: Jan Syrový 

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 22.05.2020

Za objednatele

716 836,64

Soupis prací

95 121,17

Trustav s.r.o. - K Popelce 2399/4, Praha 5 

Celkem

1 014 533,95

838 457,81

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

838 457,81

26 500,00

176 076,14
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

64 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

781 PSV

783 PSV

784 PSV

786 PSV

VN VN

Cena celkem

Celkem

7 653,13Svislé a kompletní konstrukce

19 760,00Lešení a stavební výtahy

9 235,08Dokončovací kce na pozem.stav.

25 151,34Upravy povrchů vnitřní

11 182,50Výplně otvorů

12 707,26

564 553,62Konstrukce truhlářské

14 714,31Bourání konstrukcí

3 111,70Prorážení otvorů

838 457,81

11 122,31Malby

25 620,64Obklady keramické

4 313,11Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské 20 991,03

Konstrukce zámečnické

Nátěry 3 897,17

Čalounické úpravy 77 944,62

26 500,00Vedlejší náklady
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S:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj,
nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných 
znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN). 
Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč.textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. soustava
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 653,13

1 346275112R00 Přizdívky z desek porobetonových tl. 75 mm m2 11,63090 658,00 7 653,13 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  (1,92*2)*0,25*1 0,96000

04: :  (1,76*2)*0,225*1 0,79200

07: :  (2,23*2)*0,245*1 1,09270

08: :  (2,23*2)*0,275*1 1,22650

12: :  (2,23*2)*0,195*2 1,73940

13: :  (2,23*2)*0,275*1 1,22650

16: :  (2,23*2)*0,27*1 1,20420

17: :  (2,23*2)*0,27*1 1,20420

18: :  (2,23*2)*0,24*1 1,07040

19: :  (2,23*2)*0,25*1 1,11500

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 25 151,34
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 50,21680 19,90 999,31 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500

02: :  0,57*1,5*1 0,85500

03: :  1,1*1,92*1 2,11200

04: :  1,5*1,76*1 2,64000

05: :  0,875*1,5*1 1,31250

06: :  0,57*1,5*2 1,71000

07: :  1,1*2,23*1 2,45300

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

09: :  0,87*1,5*3 3,91500

10: :  0,57*1,5*4 3,42000

11: :  0,565*1,5*1 0,84750

12: :  1,1*2,23*2 4,90600

13: :  1,1*2,23*1 2,45300

14: :  0,875*1,47*2 2,57250

15: :  0,535*1,47*2 1,57290

16: :  1,1*2,23*1 2,45300

17: :  1,1*2,23*1 2,45300

18: :  1,1*2,23*1 2,45300

19: :  1,1*2,23*1 2,45300

20: :  0,53*0,87*4 1,84440

21: :  1,09*1,85*2 4,03300

3 612409991RT2 Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi m 141,15000 117,00 16 514,55 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,5+0,87+1,5)*1 3,87000

02: :  (1,5+0,57+1,5)*1 3,57000

03: :  (1,92+1,1+1,92)*1 4,94000

04: :  (1,76+1,5+1,76)*1 5,02000

05: :  (1,5+0,875+1,5)*1 3,87500

06: :  (1,5+0,57+1,5)*2 7,14000

07: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

08: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

09: :  (1,5+0,87+1,5)*3 11,61000

10: :  (1,5+0,57+1,5)*4 14,28000

11: :  (1,5+0,565+1,5)*1 3,56500

12: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

13: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

14: :  (1,47+0,875+1,47)*2 7,63000

15: :  (1,47+0,535+1,47)*2 6,95000

16: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

17: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

18: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

19: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

20: :  (0,87+0,53+0,87)*4 9,08000

21: :  (1,85+1,09+1,85)*2 9,58000

4 612425931RT1 Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. m2 38,18740 200,00 7 637,48 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,5+0,9+1,5)*0,12*1-(1,0+0,9+1,0)*0,15*1 0,03300

02: :  (1,5+0,6+1,5)*0,6*1-(1,0+0,6+1,0)*0,15*1 1,77000

03: :  (2,06+1,36+2,06)*0,41*1 2,24680

Soupis prací

Výměna oken - Fasáda VI



04: :  (1,8+1,58+1,8)*0,4*1 2,07200

05: :  (1,5+0,4+1,5+1,5+0,4+1,5)*0,16*1-(1,05+0,4+2,1+0,4+1,05)*0,15*1 0,33800

06: :  (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,515)*1-(0,6*0,35)*2 3,16200

07: :  (2,35+1,37+2,35)*0,36*1 2,18520

08: :  (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 2,10790

09: :  (1,5+0,875+1,5)*0,12*3-(0,9+0,875+0,9)*0,12*3 0,43200

10: :  (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,38+0,38+0,58)*1-(0,9+0,6+0,9)*0,15*4 5,11200

11: :  (1,5+0,59+1,5)*0,525*1-(0,9+0,59+0,9)*0,15*1 1,52620

12: :  (2,35+1,4+2,35)*0,37*2 4,51400

13: :  (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 2,10790

14: :  (1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(1,0+0,89+1,0)*0,14*2 0,26600

15: :  (1,475+0,54+1,475)*0,54*2-(1,0+0,54+1,0)*0,15*2 3,00720

16: :  (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 1,11600

17: :  (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 1,11600

18: :  (2,35+1,41+2,35)*0,12*1 0,73320

19: :  (2,35+1,37+2,35)*0,12*1 0,72840

20: :  (0,88+0,56+0,88)*(0,05+0,24)*2 1,34560

21: :  (1,78+1,165+1,78)*0,24*2 2,26800

Díl: 64 Výplně otvorů 11 182,50
5 641952211R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 kus 33,00000 25,00 825,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1 1,00000

02: :  1 1,00000

03: :  1 1,00000

05: :  1 1,00000

06: :  2 2,00000

07: :  1 1,00000

08: :  1 1,00000

09: :  3 3,00000

10: :  4 4,00000

11: :  1 1,00000

12: :  2 2,00000

13: :  1 1,00000

14: :  2 2,00000

15: :  2 2,00000

16: :  1 1,00000

17: :  1 1,00000

18: :  1 1,00000

19: :  1 1,00000

20: :  4 4,00000

21: :  2 2,00000

6 641952341R00 Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  1 1,00000

7 648951411RT2
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 20 cm a 
povrch.úpravy

m 8,52000 600,00 5 112,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

03: :  1,36*1 1,36000

04: :  1,58*1 1,58000

16: :  1,4*1 1,40000

17: :  1,4*1 1,40000

18: :  1,41*1 1,41000

19: :  1,37*1 1,37000

8 648951411RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 25 cm a 
povrch.úpravy

m 5,72000 650,00 3 718,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

08: :  1,46*1 1,46000

12: :  1,4*2 2,80000

13: :  1,46*1 1,46000

9 648952421RT3
Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, vč.dodávky parapet.desky š. 35 cm a 
povrch.úpravy

m 1,37000 750,00 1 027,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek

07: :  1,37*1 1,37000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 760,00
10 947941121RT1 Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy h 8,00000 820,00 6 560,00 RTS II / 2019

8 8,00000

11 947941321RT1 Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy h 8,00000 1 650,00 13 200,00 RTS II / 2019

8 8,00000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 9 235,08
12 952901110R00 Čištění mytím ploch oken a dveří m2 50,21680 42,70 2 144,26 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500



02: :  0,57*1,5*1 0,85500

03: :  1,1*1,92*1 2,11200

04: :  1,5*1,76*1 2,64000

05: :  0,875*1,5*1 1,31250

06: :  0,57*1,5*2 1,71000

07: :  1,1*2,23*1 2,45300

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

09: :  0,87*1,5*3 3,91500

10: :  0,57*1,5*4 3,42000

11: :  0,565*1,5*1 0,84750

12: :  1,1*2,23*2 4,90600

13: :  1,1*2,23*1 2,45300

14: :  0,875*1,47*2 2,57250

15: :  0,535*1,47*2 1,57290

16: :  1,1*2,23*1 2,45300

17: :  1,1*2,23*1 2,45300

18: :  1,1*2,23*1 2,45300

19: :  1,1*2,23*1 2,45300

20: :  0,53*0,87*4 1,84440

21: :  1,09*1,85*2 4,03300

13 953953611RT1 Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů m2 95,03750 22,00 2 090,83 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO06-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1.NP: :  10,14*1,5 15,21000

2.NP: :  9,415*1,5 14,12250

3.NP: :  9,56*1,5-1,64*0,65 13,27400

4.NP: :  9,37*1,5-1,65*0,63 13,01550

5.NP: :  9,435*1,5-0,96*0,17-1,7*0,64 12,90130

6.NP: :  9,775*1,5-1,0*0,26-1,67*0,61 13,38380

7.NP: :  8,937*1,5-0,81*0,11-0,77*0,12-0,78*0,12 13,13040

14 956953612RT1 Zakrytí a ochrana nábytku PE fólií m2 200,00000 25,00 5 000,00 CS VLASTNÍ

odhad: :  200,0 200,00000

15 956953625RT1 Zednické začištění omítek venkovních u parapetů vč.barevného nátěru m2 51,00000 650,00 33 150,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výkresy D.1.1-SO06-02-08 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1,5*34 51,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 714,31
16 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 105,00000 5,00 525,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  1*1 1,00000

02: :  1*1 1,00000

03: :  4*2*1 8,00000

04: :  2*2*1 4,00000

05: :  2*1 2,00000

06: :  1*2 2,00000

07: :  4*2*1 8,00000

08: :  4*2*1 8,00000

09: :  1*3 3,00000

10: :  1*4 4,00000

12: :  4*2*2 16,00000

13: :  4*2*1 8,00000

14: :  1*2 2,00000

15: :  1*2 2,00000

16: :  4*2*1 8,00000

17: :  4*2*1 8,00000

18: :  4*2*1 8,00000

19: :  4*2*1 8,00000

20: :  1*4 4,00000

17 968061113R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 2,00000 5,00 10,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
21: :  1*2 2,00000

18 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 9,40230 45,00 423,10 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  0,57*1,5*1 0,85500

06: :  0,57*1,5*2 1,71000

10: :  0,57*1,5*4 3,42000

15: :  0,535*1,47*2 1,57290

20: :  0,53*0,87*4 1,84440

19 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 9,10500 45,00 409,73 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500

05: :  0,875*1,5*1 1,31250

09: :  0,87*1,5*3 3,91500

14: :  0,875*1,47*2 2,57250

20 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 4,03300 45,00 181,49 RTS II / 2019



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
21: :  1,09*1,85*2 4,03300

21 968062356RT1 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2, vč.ostění m2 53,65800 45,00 2 414,61 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  1,1*1,92*2*1 4,22400

04: :  1,5*1,76*2*1 5,28000

07: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

08: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

12: :  1,1*2,23*2*2 9,81200

13: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

16: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

17: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

18: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

19: :  1,1*2,23*2*1 4,90600

22 968083001RU1 Vybourání plastových oken do 1 m2, vč.likvidace na skládce m2 0,84750 45,00 38,14 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
11: :  0,565*1,5*1 0,84750

23 968063399RU1 Ekologická likvidace oken a rámů na skládce m 238,05000 45,00 10 712,25 CS VLASTNÍ

01: :  (0,87+1,5)*2*1 4,74000

02: :  (0,57+1,5)*2*1 4,14000

03: :  (1,1+1,92)*2*2*1 12,08000

04: :  (1,5+1,76)*2*2*1 13,04000

05: :  (0,875+1,5)*2*1 4,75000

06: :  (0,57+1,5)*2*2 8,28000

07: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

08: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

09: :  (0,87+1,5)*2*3 14,22000

10: :  (0,57+1,5)*2*4 16,56000

12: :  (1,1+2,23)*2*2*2 26,64000

13: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

14: :  (0,875+1,47)*2*2 9,38000

15: :  (0,535+1,47)*2*2 8,02000

16: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

17: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

18: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

19: :  (1,1+2,23)*2*2*1 13,32000

20: :  (0,53+0,87)*2*4 11,20000

21: :  (1,09+1,85)*2*2 11,76000

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 111,70
24 976063111RU1 Vybourání vnitřních parapetů , vč.likvidace na skládce m 17,94000 50,00 897,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  1,36*1 1,36000

04: :  1,58*1 1,58000

07: :  1,37*1 1,37000

08: :  1,46*1 1,46000

12: :  1,4*2 2,80000

13: :  1,46*1 1,46000

16: :  1,4*1 1,40000

17: :  1,4*1 1,40000

18: :  1,41*1 1,41000

19: :  1,37*1 1,37000

21: :  1,165*2 2,33000

25 978059511RU1 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, a parapetů vč.likvidace na skládce m2 6,32770 350,00 2 214,70 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,0+0,9+1,0)*0,15*1 0,43500

02: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*1 0,39000

05: :  (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1 0,75000

06: :  (0,6*0,35)*2 0,42000

09: :  (0,9+0,875+0,9)*0,12*3 0,96300

10: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*4 1,44000

11: :  (0,9+0,59+0,9)*0,15*1 0,35850

14: :  (1,0+0,89+1,0)*0,14*2 0,80920

15: :  (1,0+0,54+1,0)*0,15*2 0,76200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 313,11
26 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 6,63555 650,00 4 313,11 RTS II / 2019

1,16681+2,62996+1,59317+1,16095+0,08464 6,63555

Díl: 764 Konstrukce klempířské 20 991,03
27 764410210RT1 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.90-95 mm m 5,80500 250,00 1 451,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
02: :  0,57*1 0,57000

05: :  0,875*1 0,87500

09: :  0,87*3 2,61000

14: :  0,875*2 1,75000



28 764410210RT3 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.110 mm m 0,87000 270,00 234,90 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1 0,87000

29 764410220RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.140 mm m 3,42000 320,00 1 094,40 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
06: :  0,57*2 1,14000

10: :  0,57*4 2,28000

30 764410220RT3 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.150 mm m 1,50000 330,00 495,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  1,5*1 1,50000

31 764410220RT4 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.160 mm m 10,98000 350,00 3 843,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  1,1*1 1,10000

07: :  1,1*1 1,10000

12: :  1,1*2 2,20000

16: :  1,1*1 1,10000

17: :  1,1*1 1,10000

18: :  1,1*1 1,10000

19: :  1,1*1 1,10000

21: :  1,09*2 2,18000

32 764410220RT5 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.170-175 mm m 3,27000 380,00 1 242,60 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
08: :  1,1*1 1,10000

13: :  1,1*1 1,10000

15: :  0,535*2 1,07000

33 764410220RT6 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš.180 mm m 2,68500 410,00 1 100,85 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
11: :  0,565*1 0,56500

20: :  0,53*4 2,12000

34 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš.od 100 do 330 mm vč.likvidace ve sběrném dvoře m 28,53000 50,00 1 426,50 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1 0,87000

02: :  0,57*1 0,57000

03: :  1,1*1 1,10000

04: :  1,5*1 1,50000

05: :  0,875*1 0,87500

06: :  0,57*2 1,14000

07: :  1,1*1 1,10000

08: :  1,1*1 1,10000

09: :  0,87*3 2,61000

10: :  0,57*4 2,28000

11: :  0,565*1 0,56500

12: :  1,1*2 2,20000

13: :  1,1*1 1,10000

14: :  0,875*2 1,75000

15: :  0,535*2 1,07000

16: :  1,1*1 1,10000

17: :  1,1*1 1,10000

18: :  1,1*1 1,10000

19: :  1,1*1 1,10000

20: :  0,53*4 2,12000

21: :  1,09*2 2,18000

35 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,08170 123 654,00 10 102,53 RTS II / 2019

0,0817 0,08170

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 564 553,62
36 766601113RT3 Těsnění připoj.spáry,ostění, PP páska+ PT páska, montáž a dodávka m 141,15000 85,00 11 997,75 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,5+0,87+1,5)*1 3,87000

02: :  (1,5+0,57+1,5)*1 3,57000

03: :  (1,92+1,1+1,92)*1 4,94000

04: :  (1,76+1,5+1,76)*1 5,02000

05: :  (1,5+0,875+1,5)*1 3,87500

06: :  (1,5+0,57+1,5)*2 7,14000

07: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

08: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

09: :  (1,5+0,87+1,5)*3 11,61000

10: :  (1,5+0,57+1,5)*4 14,28000

11: :  (1,5+0,565+1,5)*1 3,56500

12: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

13: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000



14: :  (1,47+0,875+1,47)*2 7,63000

15: :  (1,47+0,535+1,47)*2 6,95000

16: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

17: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

18: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

19: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

20: :  (0,87+0,53+0,87)*4 9,08000

21: :  (1,85+1,09+1,85)*2 9,58000

37 766629222RT1 Montáž oken dřevěných m 205,68000 280,00 57 590,40 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (0,87+1,5)*2*1 4,74000

02: :  (0,57+1,5)*2*1 4,14000

03: :  (1,1+1,92)*2*1 6,04000

04: :  (1,5+1,76)*2*1 6,52000

05: :  (0,875+1,5)*2*1 4,75000

06: :  (0,57+10,5)*2*2 44,28000

07: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

08: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

09: :  (0,87+1,5)*2*3 14,22000

10: :  (0,57+1,5)*2*4 16,56000

11: :  (0,565+1,5)*2*1 4,13000

12: :  (1,1+2,23)*2*2 13,32000

13: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

14: :  (0,875+1,47)*2*2 9,38000

15: :  (0,535+1,47)*2*2 8,02000

16: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

17: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

18: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

19: :  (1,1+2,23)*2*1 6,66000

20: :  (0,53+0,87)*2*4 11,20000

21: :  (1,09+1,85)*2*2 11,76000

38 61110601R Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.01, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 9 306,00 9 306,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
01: :  1 1,00000

39 61110602R Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.02, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 8 041,00 8 041,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
02: :  1 1,00000

40 61110603R Okno dřev.jedn.1100/1920mm ozn.03, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 20 567,00 20 567,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
03: :  1 1,00000

41 61110604R Okno dřev.jedn.1500/1760mm ozn.04, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 17 128,00 17 128,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
04: :  1 1,00000

42 61110605R Okno dřev.jedn.875/1500mm ozn.05, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 13 605,00 13 605,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
05: :  1 1,00000

43 61110606R Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.06, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 8 041,00 16 082,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
06: :  2 2,00000

44 61110607R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.07, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
07: :  1 1,00000

45 61110608R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.08, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
08: :  1 1,00000

46 61110609R Okno dřev.jedn.870/1500mm ozn.09, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 3,00000 9 308,00 27 924,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
09: :  3 3,00000

47 61110610R Okno dřev.jedn.570/1500mm ozn.10, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 4,00000 8 041,00 32 164,00 CS VLASTNÍ



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
10: :  4 4,00000

48 61110611R Okno dřev.jedn.565/1500mm ozn.11, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 8 016,00 8 016,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
11: :  1 1,00000

49 61110612R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.12, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 21 933,00 43 866,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
12: :  2 2,00000

50 61110613R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.13, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
13: :  1 1,00000

51 61110614R Okno dřev.jedn.875/1470mm ozn.14, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 9 247,00 9 247,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
14: :  1 1,00000

52 61110615R Okno dřev.jedn.535/1470mm ozn.15, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 7 839,00 7 839,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
15: :  1 1,00000

53 61110616R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.16, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
16: :  1 1,00000

54 61110617R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.17, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
17: :  1 1,00000

55 61110618R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.18, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
18: :  1 1,00000

56 61110619R Okno dřev.jedn.1100/2230mm ozn.19, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 1,00000 21 933,00 21 933,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
19: :  1 1,00000

57 61110620R Okno dřev.jedn.530/870mm ozn.20, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 4,00000 6 154,00 24 616,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
20: :  4 4,00000

58 61110621R Okno dřev.jedn.1090/1850mm ozn.21, dle PD, vč.povrch.úpravy kus 2,00000 11 615,00 23 230,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, 
příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, 
povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis prvků/výrobků  D.1.1-SO06-10
21: :  2 2,00000

59 766661839RU1 Demontáž původního kování z oken, pro další využití kus 1,00000 50 745,00 50 745,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
1 1,00000

60 766692119RU1 Demontáž záclon.krytů, vč.likvidace na skládce kus 10,00000 240,00 2 400,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
10 10,00000

61 766825899RU1 Vystěhování a zpětná montáž nábytkového vybavení kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 CS VLASTNÍ

1 1,00000

62 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,94370 12 354,00 11 658,47 RTS II / 2019

0,9437 0,94370

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 12 707,26
63 767662120RT1 Montáž mříží pevných vč.demontáže m2 19,85850 299,00 5 937,69 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500

02: :  0,57*1,5*1 0,85500

03: :  1,1*1,92*1 2,11200



04: :  1,5*1,76*1 2,64000

05: :  0,875*1,5*1 1,31250

06: :  0,57*1,5*2 1,71000

07: :  1,1*2,23*1 2,45300

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

10: :  0,57*1,5*3 2,56500

13: :  1,1*2,23*1 2,45300

64 42973101R Mříž pro okna -očištění od koroze, nátěr m2 19,85850 324,00 6 434,15 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500

02: :  0,57*1,5*1 0,85500

03: :  1,1*1,92*1 2,11200

04: :  1,5*1,76*1 2,64000

05: :  0,875*1,5*1 1,31250

06: :  0,57*1,5*2 1,71000

07: :  1,1*2,23*1 2,45300

08: :  1,1*2,23*1 2,45300

10: :  0,57*1,5*3 2,56500

13: :  1,1*2,23*1 2,45300

65 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,29788 1 126,00 335,41 RTS II / 2019

0,29788 0,29788

Díl: 781 Obklady keramické 25 620,64
66 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 6,32770 24,00 151,86 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,0+0,9+1,0)*0,15*1 0,43500

02: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*1 0,39000

05: :  (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1 0,75000

06: :  (0,6*0,35)*2 0,42000

09: :  (0,9+0,875+0,9)*0,12*3 0,96300

10: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*4 1,44000

11: :  (0,9+0,59+0,9)*0,15*1 0,35850

14: :  (1,0+0,89+1,0)*0,14*2 0,80920

15: :  (1,0+0,54+1,0)*0,15*2 0,76200

67 781675112R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm, a ostění m 43,77500 450,00 19 698,75 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,0+0,9+1,0)*1 2,90000

02: :  (1,0+0,6+1,0)*1 2,60000

05: :  (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*1 5,00000

06: :  (0,6*2)*2 2,40000

09: :  (0,9+0,875+0,9)*3 8,02500

10: :  (0,9+0,6+0,9)*4 9,60000

11: :  (0,9+0,59+0,9)*1 2,39000

14: :  (1,0+0,89+1,0)*2 5,78000

15: :  (1,0+0,54+1,0)*2 5,08000

68 59781345R Obkládačka 15x15 dle výběru investora m2 7,90960 650,00 5 141,24 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,0+0,9+1,0)*0,15*1,25*1 0,54380

02: :  (1,0+0,6+1,0)*0,15*1,25*1 0,48750

05: :  (1,05+0,4+1,05+1,05+0,4+1,05)*0,15*1,25*1 0,93750

06: :  (0,6*0,35)*1,25*2 0,52500

09: :  (0,9+0,875+0,9)*0,12*1,25*3 1,20370

10: :  (0,9+0,6+0,9)*0,15*1,25*4 1,80000

11: :  (0,9+0,59+0,9)*0,15*1,25*1 0,44810

14: :  (1,0+0,89+1,0)*0,14*1,25*2 1,01150

15: :  (1,0+0,54+1,0)*0,15*1,25*2 0,95250

69 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,11550 5 444,00 628,78 RTS II / 2019

0,11546 0,11550

Díl: 783 Nátěry 3 897,17
70 783522000R00 Nátěr syntet.klempířských konstrukcí Z + 2x m2 8,50910 458,00 3 897,17 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1*0,11*2 0,19140

02: :  0,57*1*0,09*2 0,10260

03: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

04: :  1,5*1*0,15*2 0,45000

05: :  0,875*1*0,09*2 0,15750

06: :  0,57*2*0,14*2 0,31920

07: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

08: :  1,1*1*0,17*2 0,37400

09: :  0,87*3*0,09*2 0,46980

10: :  0,57*4*0,14*2 0,63840

11: :  0,565*1*0,18*2 0,20340

12: :  1,1*2*0,16*2 0,70400

13: :  1,1*1*0,17*2 0,37400

14: :  0,875*2*0,095*2 0,33250



15: :  0,535*2*0,175*2 0,26750

16: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

17: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

18: :  1,1*1*0,16*2 0,35200

19: :  1,1*1*0,16*2 0,70400

20: :  0,53*4*0,18*2 0,76320

21: :  1,09*2*0,16*2 0,69760

Díl: 784 Malby 11 122,31
71 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny m2 38,18740 19,00 725,56 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,5+0,9+1,5)*0,12*1-(1,0+0,9+1,0)*0,15*1 0,03300

02: :  (1,5+0,6+1,5)*0,6*1-(1,0+0,6+1,0)*0,15*1 1,77000

03: :  (2,06+1,36+2,06)*0,41*1 2,24680

04: :  (1,8+1,58+1,8)*0,4*1 2,07200

05: :  (1,5+0,4+1,5+1,5+0,4+1,5)*0,16*1-(1,05+0,4+2,1+0,4+1,05)*0,15*1 0,33800

06: :  (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,515)*1-(0,6*0,35)*2 3,16200

07: :  (2,35+1,37+2,35)*0,36*1 2,18520

08: :  (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 2,10790

09: :  (1,5+0,875+1,5)*0,12*3-(0,9+0,875+0,9)*0,12*3 0,43200

10: :  (1,5+0,6+1,5)*(0,48+0,38+0,38+0,58)*1-(0,9+0,6+0,9)*0,15*4 5,11200

11: :  (1,5+0,59+1,5)*0,525*1-(0,9+0,59+0,9)*0,15*1 1,52620

12: :  (2,35+1,4+2,35)*0,37*2 4,51400

13: :  (2,325+1,46+2,325)*0,345*1 2,10790

14: :  (1,475+0,89+1,475)*0,14*2-(1,0+0,89+1,0)*0,14*2 0,26600

15: :  (1,475+0,54+1,475)*0,54*2-(1,0+0,54+1,0)*0,15*2 3,00720

16: :  (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 1,11600

17: :  (2,4+1,4+2,4)*0,18*1 1,11600

18: :  (2,35+1,41+2,35)*0,12*1 0,73320

19: :  (2,35+1,37+2,35)*0,12*1 0,72840

20: :  (0,88+0,56+0,88)*(0,05+0,24)*2 1,34560

21: :  (1,78+1,165+1,78)*0,24*2 2,26800

72 784195212RT3 Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace m 141,15000 65,00 9 174,75 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  (1,5+0,87+1,5)*1 3,87000

02: :  (1,5+0,57+1,5)*1 3,57000

03: :  (1,92+1,1+1,92)*1 4,94000

04: :  (1,76+1,5+1,76)*1 5,02000

05: :  (1,5+0,875+1,5)*1 3,87500

06: :  (1,5+0,57+1,5)*2 7,14000

07: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

08: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

09: :  (1,5+0,87+1,5)*3 11,61000

10: :  (1,5+0,57+1,5)*4 14,28000

11: :  (1,5+0,565+1,5)*1 3,56500

12: :  (2,23+1,1+2,23)*2 11,12000

13: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

14: :  (1,47+0,875+1,47)*2 7,63000

15: :  (1,47+0,535+1,47)*2 6,95000

16: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

17: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

18: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

19: :  (2,23+1,1+2,23)*1 5,56000

20: :  (0,87+0,53+0,87)*4 9,08000

21: :  (1,85+1,09+1,85)*2 9,58000

73 784452471R00 Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá m2 38,18740 32,00 1 222,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
výměra: :  38,1874 38,18740

Díl: 786 Čalounické úpravy 77 944,62
74 786612200RT1 Montáž žaluzií textilních m2 60,64000 150,00 9 096,00 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků)
03: :  2,0*2,6*1 5,20000

04: :  2,4*2,4*1 5,76000

07: :  2,0*2,3*1 4,60000

08: :  2,0*2,3*1 4,60000

12: :  2,0*2,3*2 9,20000

13: :  2,0*2,3*1 4,60000

16: :  2,0*2,3*1 4,60000

17: :  2,0*2,3*1 4,60000

18: :  2,0*2,3*1 4,60000

19: :  2,0*2,3*1 4,60000

21: :  1,8*2,3*2 8,28000

75 6114010-6R1 Žaluzie vertikální látková 2000/2600mm ozn.03 kus 1,00000 3 120,00 3 120,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
03: :  1 1,00000



76 6114010-6R2 Žaluzie vertikální látková 2400/2400mm ozn.04 kus 1,00000 4 608,00 4 608,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
04: :  1 1,00000

77 6114010-6R3 Žaluzie vertikální látková 2000/2300mm ozn.07, 08, 12, 13, 16, 17, 18, 19 kus 9,00000 2 760,00 24 840,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
07: :  1 1,00000

08: :  1 1,00000

12: :  2 2,00000

13: :  1 1,00000

16: :  1 1,00000

17: :  1 1,00000

18: :  1 1,00000

19: :  1 1,00000

78 6114010-6R4 Žaluzie vertikální látková 1800/2300mm ozn.21 kus 2,00000 2 484,00 4 968,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
21: :  2 2,00000

79 786613811RU1 Demontáž žaluzií, rolet textilních vč.likvidace na skládce m2 1,30500 50,00 65,25 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
01: :  0,87*1,5*1 1,30500

80 7866222-6R1 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 730/1350mm ozn.01, 09, vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 591,30 2 365,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
01: :  1*1 1,00000

01: :  1*3 3,00000

81 7866222-6R2 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 420/1360mm ozn.02, 06, 10, vč.dodávky žaluzie kus 7,00000 456,96 3 198,72 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
02: :  1*1 1,00000

06: :  1*2 2,00000

10: :  1*4 4,00000

82 7866222-6R3 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/520mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 350,00 700,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
03: :  2*1 2,00000

83 7866222-6R4 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1080mm ozn.03, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 388,80 777,60 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
03: :  2*1 2,00000

84 7866222-6R5 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 620/1540mm ozn.04, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 763,84 1 527,68 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
04: :  2*1 2,00000

85 7866222-6R6 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 250/1300mm ozn.05, vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 350,00 700,00 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
05: :  2*1 2,00000

86 7866222-6R7 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/630mm ozn.07, 08, 12, 13, 16 vč.dodávky žaluzie kus 12,00000 350,00 4 200,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
07: :  2*1 2,00000

08: :  2*1 2,00000

12: :  2*2 4,00000

13: :  2*1 2,00000

16: :  2*1 2,00000

87 7866222-6R8 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.07, 08, 12, 13, 16 vč.dodávky žaluzie kus 12,00000 460,80 5 529,60 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
07: :  2*1 2,00000

08: :  2*1 2,00000

12: :  2*2 4,00000

13: :  2*1 2,00000

16: :  2*1 2,00000

88 7866222-6R9 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 325/1250mm ozn.11 vč.dodávky žaluzie kus 1,00000 350,00 350,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
11: :  1*1 1,00000

89 7866222-6R10 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 720/1300mm ozn.14 vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 450,00 900,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
14: :  1*2 2,00000

90 7866222-6R11 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 410/1320mm ozn.15 vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 450,00 900,00 CS VLASTNÍ



Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
15: :  1*2 2,00000

91 7866222-6R12 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/625mm ozn.17, 18, 19 vč.dodávky žaluzie kus 6,00000 350,00 2 100,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
17: :  2*1 2,00000

18: :  2*1 2,00000

19: :  2*1 2,00000

92 7866222-6R13 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 450/1280mm ozn.17, 18, 19 vč.dodávky žaluzie kus 6,00000 450,00 2 700,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
17: :  2*1 2,00000

18: :  2*1 2,00000

19: :  2*1 2,00000

93 7866222-6R14 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 370/700mm ozn.20 vč.dodávky žaluzie kus 4,00000 450,00 1 800,00 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
20: :  1*4 4,00000

94 7866222-6R15 Žaluzie horizontální vnitřní na rám 970/1650mm ozn.21 vč.dodávky žaluzie kus 2,00000 1 280,40 2 560,80 CS VLASTNÍ
Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ. V jednotkové ceně 
započítáno:  montáž / osazení / kotvení (vč.kotvících prvků), dodávka
21: :  1*2 2,00000

95 786622811RU1 Demontáž žaluzií horizontálních vč.likvidace na skládce m2 10,65950 50,00 532,98 RTS II / 2019

Poznámka k položce:
Kompletní provedení dle specifikace PD viz výpis D.1.1-SO06-10 a TZ vč. všech 
souvisejících prací, dodávek
11: :  0,565*1,5*1 0,84750

12: :  1,1*2,23*2 4,90600

16: :  1,1*2,23*1 2,45300

17: :  1,1*2,23*1 2,45300

96 998786103R00 Přesun hmot pro zastiň.techniku, výšky do 24 m t 0,32280 1 254,00 404,79 RTS II / 2019

0,3228 0,32280

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00
97 005241010R Dokumentace skutečného provedení soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

98 005121020R Zařízení staveniště soub 1,00000 13 500,00 13 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

99 005124010R Koordinační činnost soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

100 005261010R Pojištění stavby soub 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

101 005122010R Provozní a územní vlivy soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

102 005211040R Provoz dalšího subjektu soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000

103 005231070R Fotodokumentace díla soub 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS II / 2019

1 1,00000
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Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO01 Objekt č.p. 1381/4
SO02 Objekt č.p. 553/4

Celkem (bez DPH) 4 097 973
DPH 860 574
DPH 21 % ze základny: 4 097 973 860 574

Celkem (včetně DPH) 4 958 548
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:
Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO01: Objekt č.p. 1381/4 4 097 973 860 574 4 958 548
006: Úpravy povrchu 1 067 713 224 220 1 291 933

009: Ostatní konstrukce a práce 890 338 186 971 1 077 309

099: Přesun hmot HSV 33 707 7 079 40 786

762: Konstrukce tesařské 16 800 3 528 20 328

764: Konstrukce klempířské 1 482 412 311 306 1 793 718

767: Konstrukce zámečnické 171 611 36 038 207 650

783: Nátěry 78 712 16 530 95 242

V03: Zařízení staveniště 12 000 2 520 14 520

V04: Inženýrská činnost 65 034 13 657 78 691

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 279 646 58 726 338 372

Celkem (bez DPH) 4 097 973
DPH 860 574

DPH 21 % ze základny: 4 097 973 860 574

Celkem (včetně DPH) 4 958 548
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Zakázka:

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO01: Objekt č.p. 1381/4 4 097 973

006: Úpravy povrchu 1 067 713
1. SP 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 102,52 143,00 14 660 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

stříška do restaurace;0,9+3,3*0,8*2+0,4*0,8*2 6,82
mříže 1.NP 1381/4;2,1*14 29,4
dvorní fasáda-mříže;(2,3*3+2,3+0,83*3+1,3*2+2,4+3,3+0,83*2+0,45+1,3*2+2,7)*2 54,8
sklepní okna 1381/4;(0,4*8+0,42*3+0,43*3)*2 11,5

2. SP 621323R01 Vápenný nátěr vnějších podhledů složitosti 5  tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr

m2 34,5 298,00 10 281 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

podhled říms –
0,5*(27+26) 26,5
podhled arkýřů –
5*2*0,8 8,0

3. SP 622323R01 Vápenný nátěr vnějších stěn složitosti 5 tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr

m2 2 079,794 298,00 619 779 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ –
14+9+231+231+82+40 607,0
odpočet oken;-(2,2*6+2,1*6+2,3*6+2,5*6+2,2*3+2,5*6+3,7+2*6+6,8+1,2) - 99,9
arkýř;72+8,5*2 89,0
odpočet oken;-(1,8*3+2*3+2,2*3) - 18,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
9,2*2+38+495 551,4
odpočet oken;-(2,3*6+2,2*6+2,5*6+2,6*6+2,3*3+2,6*9+2*8+2,6) - 106,5
arkýř;65+8,1*2 81,2
odpočet oken;-(1,8*3+2*3+2,2*3) - 18,0
severní strana, ochoz zevnitř;40 40,0
ochoz;(0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3)*0,5 2,72
západní strana, ochoz zevnitř;35 35,0
jižní štít;50 50,0
dvorní fasáda 1381/4 –
27*26 702,0
-
(1,7*2+0,5*4+2,4+2,8+2+1,1+2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+
2,4+2,3+0,8*3+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1
,3+2,4+2,3+2+0,8+1,3+3,3+0,5+0,8+1,3)

- 127,0

7.NP –
severní fasáda 1381/4 –
nástavba;84-8-3,4-5,5-5,3 61,8
ochoz;0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3 5,44
ochoz zevnitř;35 35,0
západní fasáda 1381/4 –
nástavba;72-8,3-5,5-8,5-2*2,7 44,3
ochoz zevnitř;40 40,0
ostění severní fasáda –
(8,1+5,8+6,7*2)*0,15 4,095
(5*0,3+5,2*6)*0,18 5,886
(5*3+5,1*6)*0,18 8,208
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856

   Zakry� vnitřních ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkry�    konstrukcí a prvků      obalením fólií a přelepením páskou

   Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých   hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm    ručně      podhledů

   Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých   hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm    ručně      stěn
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,5*6+5,2)*0,18 6,876
(5,3*6)*0,18 5,724
ostění západní fasáda –
(8,2+6,8+8,3+5,2*2)*0,15 5,055
(5*3+5,2*6)*0,18 8,316
(5*3+5,1*6)*0,18 8,208
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,5*9)*0,18 8,91
(5,3*8)*0,18 7,632

4. SP 622325R01 Oprava vnější vápenné hladké omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 50% barvy dle prováděcí dokumentace a 
doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur štuk trass

m2 236,54 326,00 77 112 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

severní fasáda 1381/4 –
nástavba;84-8-3,4-5,5-5,3 61,8
ochoz;0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3 5,44
ochoz zevnitř;35 35,0
západní fasáda 1381/4 –
nástavba;72-8,3-5,5-8,5-2*2,7 44,3
ochoz zevnitř;40 40,0
jižní štít;50 50,0

5. SP 622325R03 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 100% barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např.weber.dur trass

m2 50,0 1 210,00 60 500 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

jižní štít;50 50,0
6. SP 622618R01 Příplatek k trvalému antigrafiti nátěru za penetraci podkladu vnějších stěn antigrafiti podklad m2 135,43 242,00 32 774 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

severní fasáda –
90-6-2,1*6-0,34*3-0,41*3 69,15
západní fasáda –
90-2,1*8-0,34*8-4,2 66,28

7. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 431,0 69,00 29 739 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní fasáda 1381/4 –
7.NP;8,2+3,1+5,6+5,4 22,3
6.NP;2,3*6+1,9*3 19,5
5.NP;2,25*6+2*3 19,5
4.NP;2,5*6+2,25*3 21,75
3.NP;2,7*6+2,4*3 23,4
2.NP;2,7*6+3,8 20,0
1.NP;2,1*6+6,8+1,2 20,6
západní fasáda 1381/4 –
7.NP;8,2+5,6+8,4+2,7+2,8 27,7
6.NP;2,3*6+1,9*3 19,5
5.NP;2,25*6+2*3 19,5
4.NP;2,5*6+2,25*3 21,75
3.NP;2,7*6+2,4*3 23,4
2.NP;2,7*9 24,3
1.NP;2,1*8+4 20,8
dvorní fasáda 1381/4 –
7.NP;1,7*2+0,5*4+2,4+2,8+2+1,1 13,7
6.NP;2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,5*2+0,8+1,3+2,4 25,7
5.NP;2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4 18,6
4.NP;2,3+0,8*3+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4 17,9
3.NP;2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4 19,4

    Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch  stupně členitos� 1    hladké    stěn, v rozsahu opravované plochy      přes 30 do 50%

    Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch  stupně členitos� 1    štukové    stěn, v rozsahu opravované plochy      přes 80 do 100%

     An�graffi� preven�vní nátěr vnějších ploch   nanášený ručně    dvojnásobný, bez penetrace    transparentní, lesklý nebo matný    Příplatek k cenám trvalých an�graffi� nátěrů    za penetraci podkladu více savých povrchů (minerálních a silikátových)

   Zakry� vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkry�    výplní otvorů a svislých ploch      fólií přilepenou lepící páskou
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2.NP;2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4 19,4
1.NP;2,3+2+0,8+1,3+3,3+0,5+0,8+1,3 12,3

8. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 2 114,294 95,00 200 858 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
14+9+231+231+82+40 607,0
odpočet oken;-(2,2*6+2,1*6+2,3*6+2,5*6+2,2*3+2,5*6+3,7+2*6+6,8+1,2) - 99,9
arkýř;72+8,5*2 89,0
odpočet oken;-(1,8*3+2*3+2,2*3) - 18,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
9,2*2+38+495 551,4
odpočet oken;-(2,3*6+2,2*6+2,5*6+2,6*6+2,3*3+2,6*9+2*8+2,6) - 106,5
arkýř;65+8,1*2 81,2
odpočet oken;-(1,8*3+2*3+2,2*3) - 18,0
severní strana, ochoz zevnitř;40 40,0
ochoz;(0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3)*0,5 2,72
západní strana, ochoz zevnitř;35 35,0
jižní štít;50 50,0
dvorní fasáda 1381/4 –
27*26 702,0
-
(1,7*2+0,5*4+2,4+2,8+2+1,1+2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+
2,4+2,3+0,8*3+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1,3+2,4+2,3*2+0,8*2+1,3+2,4+2,5*2+0,8+1
,3+2,4+2,3+2+0,8+1,3+3,3+0,5+0,8+1,3)

- 127,0

7.NP –
severní fasáda 1381/4 –
nástavba;84-8-3,4-5,5-5,3 61,8
ochoz;0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3 5,44
ochoz zevnitř;35 35,0
západní fasáda 1381/4 –
nástavba;72-8,3-5,5-8,5-2*2,7 44,3
ochoz zevnitř;40 40,0
ostění severní fasáda –
(8,1+5,8+6,7*2)*0,15 4,095
(5*0,3+5,2*6)*0,18 5,886
(5*3+5,1*6)*0,18 8,208
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,5*6+5,2)*0,18 6,876
(5,3*6)*0,18 5,724
ostění západní fasáda –
(8,2+6,8+8,3+5,2*2)*0,15 5,055
(5*3+5,2*6)*0,18 8,316
(5*3+5,1*6)*0,18 8,208
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,4*3+5,5*6)*0,18 8,856
(5,5*9)*0,18 8,91
(5,3*8)*0,18 7,632
podhled říms –
0,5*(27+26) 26,5
podhled arkýřů –
5*2*0,8 8,0

9. SP 629995112 Očištění ošetřených ploch odstraňovačem graffiti a okartáčováním m2 20,0 283,00 5 660 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16
20 20,0

10. SP 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 30,0 545,00 16 350 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
vyrovnání podkladu pod venkovní parapety po jejich vybourání - odhad, bude upřesněno při realizaci;30 30,0

   Očištění vnějších ploch odstraňovačem grafi�  povrchů    ošetřených ochrannými nátěry      okartáčováním

  Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí   v ploše o průměrné (střední) tl.    přes 40 do 50 mm

 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  omy�m
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009: Ostatní konstrukce a práce 890 338
11. SP 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 208,0 92,00 19 136 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

severní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;80 80,0
západní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;78 78,0
jižní štít;50 50,0

12. SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1 915,0 93,00 178 095 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
lešení bude v úrovni chodníku podchozí –
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645 645,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635 635,0
lešení je ve dvorní části nutno posoudit statikem, zatížení od lešení je nutno rozložit rovnoměrně na stropní 
konstrukci suterénu. Pokud nebude možné lešení založit na strop suterénu, bude nutno lešení zavěsit a kotvit do 
zdiva fasády. 

–

dvorní fasáda 1381/4;25,4*25 635,0
13. SP 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 24 960,0 1,72 42 931 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

severní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;80*120 9 600,0
západní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;78*120 9 360,0
jižní štít;50*120 6 000,0

14. SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 229 800,0 1,72 395 256 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645*120 77 400,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635*120 76 200,0
dvorní fasáda 1381/4;25,4*25*120 76 200,0

–
15. SP 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 208,0 43,00 8 944 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

severní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;80 80,0
západní fasáda 1381/4 nástavba 7.NP;78 78,0
jižní štít;50 50,0

16. SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 1 915,0 48,00 91 920 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645 645,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635 635,0
dvorní fasáda 1381/4;25,4*25 635,0

17. SP 941-R01 statické zajištění lešení ve dvorní části soubor 1,0 15 000,00 15 000 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
18. SP 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 965,0 10,00 19 650 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645 645,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635 635,0
dvorní fasáda 1381/4;25,4*25 635,0
jižní štít;50 50,0

19. SP 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 235 800,0 0,30 70 740 URS

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky      do 10 m

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky      přes 10 do 25 m

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    Příplatek za první a každý další den použi� lešení      k ceně -1111

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    Příplatek za první a každý další den použi� lešení      k ceně -1132

   Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky      do 10 m

   Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky      přes 10 do 25 m

  Montáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z tex�lie z umělých vláken
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Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645*120 77 400,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635*120 76 200,0
dvorní fasáda 1381/4;25,4*25*120 76 200,0
jižní štít;50*120 6 000,0

20. SP 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 965,0 8,00 15 720 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;645 645,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda;635 635,0
dvorní fasáda 1381/4;25,4*25 635,0
jižní štít;50 50,0

21. SP 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 42,0 148,00 6 216 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16
22. SP 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 5 040,0 3,30 16 632 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

42*120 5 040,0
23. SP 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 42,0 94,00 3 948 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

24. SP 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 50,0 123,00 6 150 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
jižní štít;50 50,0

099: Přesun hmot HSV 33 707
25. SP 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 4,634 1 800,00 8 341 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

26. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,634 326,00 1 511 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
27. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 67,26 12,00 807 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

4,484*15 67,26
28. SP 997013812 Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) t 4,484 920,00 4 125 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

29. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 4,484 332,00 1 489 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
4,484 4,484

30. SP 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot t 26,904 45,00 1 211 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
4,484*6 26,904

31. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 4,484 439,00 1 968 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
32. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, přesuny suti, skládkovné, lešení t 23,719 601,00 14 255 URS

    Vnitrostaveništní doprava su� a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m    svisle ručně (nošením po schodech)    pro budovy a haly výšky      přes 21 do 24 m

  Montáž ochranné plachty   Příplatek za první a každý další den použi� plachty    k ceně -1111

  Demontáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z tex�lie z umělých vláken

  Montáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky    přes 2,0 do 2,5 m

  Montáž záchytné stříšky   Příplatek za první a každý další den použi� záchytné stříšky    k ceně -1113

  Demontáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky    přes 2,0 do 2,5 m

  Otlučení cementových omítek vnějších ploch  s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu    přes 80 do 100 %

  Odvoz su� a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    do 1 km

   Odvoz su� a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z materiálů na bázi sádry

    Svislá doprava su� nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    vybouraných hmot na výšku      do 3,5 m

    Svislá doprava su� nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    vybouraných hmot na výšku    Příplatek k ceně

  Nakládání su� nebo vybouraných hmot   na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu    vybouraných hmot
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Plný popis:
není graficky znázorněno

762: Konstrukce tesařské 16 800
33. SP 762-R01 oprava podbití římsy 7.NP soubor 1,0 16 800,00 16 800 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

odstranění starého nátěru, výměna znehodnoceného řeziva, dodání nového řeziva, nátěr proti dřevokaznému hmyzu 
a hnilobě, penetrační nátěr a 2x vrchní nátěr;1

1,0

764: Konstrukce klempířské 1 482 412
34. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 106,4 55,00 5 852 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

oplechování horní korunní římsy –
29+28+3+10,5+12,3+11,8*2 106,4

35. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 287,6 45,00 12 942 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
4,5+2*3+27+1,2+6*1,6+3*1,3+6*1,6+3*1,3+6*1,4+3*1,3+6*1,6+5,3+6*1,4 101,3
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
4,5+3+4,5+1,3*2+26+1,2+6*1,6+3*1,3+6*1,6+3*1,3+6*1,4+3*1,3+9*1,6+8*1,4 106,7
dvorní fasáda 1381/4 –
6*1,5+1*2+6*1,6+1*0,4+6*0,6+7*1,3+6*1,3+5*1,3+4*0,6+6*0,9+10*0,6+6*1,3+1*0,9+7*1,3 79,6

36. SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 112,7 55,00 6 199 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
2.NP;5,3 5,3
3.NP;27+27-(6*1,4+3*1,3) 41,7
6.NP;27+1,2-(6*1,6+3*1,3) 14,7
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
3.NP;26+26-(6*1,4+3*1,3) 39,7
6.NP;26-1,2-(6*1,6+3*1,3) 11,3
dvorní fasáda 1381/4 –

37. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 27,0 55,00 1 485 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-18, D1.1.b-19
dvorní fasády;27 27,0

38. SP 764004811 Demontáž nadřímsového žlabu do suti m 54,0 55,00 2 970 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní a západní fasáda;27*2 54,0

39. SP 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 24,784 55,00 1 363 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
14,919+3,174+6,691 24,784

40. SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 102,0 65,00 6 630 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
severní a západní fasáda;25*2 50,0
dvorní fasády;26*2 52,0

41. SP 764206165 Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm kus 203,0 195,00 39 585 URS
Plný popis:

  Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování horních ploch zdí a nadezdívek    do su�

    Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m    pro budovy výšky      přes 12 do 24 m

  Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování parapetů    do su�

  Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování říms    do su�

   Demontáž klempířských konstrukcí  žlabu    podokapního      do su�

   Demontáž klempířských konstrukcí  žlabu    nadřímsového      do su�

   Demontáž klempířských konstrukcí  žlabu    nástřešního      do su�

  Demontáž klempířských konstrukcí  svodu    do su�

   Montáž oplechování parapetů  Příplatek k cenám    za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu      do rš 400 mm
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viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků
severní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
9*2+9*2+9*2+9*2+6*2+1+6*2 97,0
západní fasáda 1381/4 hlavní fasáda –
9*2+9*2+9*2+9*2+9*2+8*2 106,0

42. SP 764244306 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm včetně nátěru 
(barva bude určena zástupci NPÚ)

m 50,5 1 070,00 54 035 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

K5 RŠ440;50,5 50,5
43. SP 764244308 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš 750 mm včetně nátěru 

(barva bude určena zástupci NPÚ)
m 8,0 1 280,00 10 240 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

K6 RŠ 700;8 8,0
44. SP 764244311 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z FeZn lesklého plechu kotvené rš přes 800 mm včetně 

nátěru (barva bude určena zástupci NPÚ)
m2 78,87 1 600,00 126 192 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

K7;2,2*16 35,2
K8;1,1*39,7 43,67

45. SP 764246300 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 100 mm včetně nátěru (barva 
bude určena zástupci NPÚ)

m 1,5 770,00 1 155 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

K9 - oplechování parapetu (prahu) pod vstupními dveřmi na ochoz Hlavní (nám. 14. října)uliční (severní i západní 
fasáda)přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako 
odkapávací hranu7.NP ul.budova hlavní

–

K9;1,5 1,5
46. SP 764246301 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 150 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 27,2 770,00 20 944 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

K15-oplechování parapetů pod okny v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 
40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.-7.NP dv.-budova 
hlavní

–

K15-RŠ 150;27,2 27,2
47. SP 764246302 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 200 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 45,1 700,00 31 570 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

 Hlavní (nám. 14. října) uliční i dvornípřesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnu� plechů k 
ostění či přes parapet jako odkapávací hranu - 7.NP ul. budova hlavní

–

K10;25,5 25,5
oplechování parapetů pod okny v úrovni 1.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu 
odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.NP 
ul.-budova hlavní

–

K21;19,6 19,6
48. SP 764246303 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 250 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 46,2 800,00 36 960 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (a�k) z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  mechanicky kotvené    rš 500 mm

  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (a�k) z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  mechanicky kotvené    rš 750 mm

  Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (a�k) z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  mechanicky kotvené    přes rš 800 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 100 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 150 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 200 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 250 mm
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K12-oplechování parapetů oken v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu 
odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-6.NP 
ul. -budova hlavní

–

K12-RŠ 240;21,6 21,6
K29-oplechování parapetů pod okny-Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 
mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu--vedlejší budova

–

K29-RŠ 220;9 9,0
K32-oplechování parapetů pod okny v části schodišťového prostoru-Vedlejší (Preslova)-dvorní-přesah parapetu 
odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.-
.5.NP dv.-vedlejší budova

–

K32-RŠ 220;6 6,0
K35-oplechování parapetů u oken u balkónů, případně oplechování pochozího parapetu balkónových dveří-Vedlejší 
(Preslova)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes 
parapet jako odkapávací hranu-1.-5.NP dv. -vedlejší budova

–

K35-RŠ 220;9,6 9,6
49. SP 764246304 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 240,6 940,00 226 164 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha klempířských prvků

oplechování parapetů pod okny v úrovni 6.NP-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 
mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-5.NP, 4.NP ul.; 2.-6.NP dv.-
budova hlavní

–

K14-RŠ 330;162,6 162,6
oplechování parapetů oken-Hlavní (nám. 14. října)-dvorní-přesah parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů 
počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-7.NP dv.-budova hlavní

–

K11-RŠ 300;9 9,0
K26-oplechování parapetů pod okny -Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 
mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-1.NP ul.; 1.-.5.NP dv.-
vedlejší budova

–

K26 RŠ 300;16 16,0
K18-oplechování římsy pod parapety v úrovni 3.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah 
římsy odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-
3.NP ul.-budova hlavní

–

K18 RŠ 280;53 53,0
50. SP 764246305 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 400 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 23,3 1 070,00 24 931 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K20-oplechování parapetů pod okny v úrovni 2.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah 
parapetu odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací 
hranu-2.NP ul.-budova hlavní

–

K20 RŠ 380;23,3 23,3
51. SP 764246306 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva 

bude určena zástupci NPÚ)
m 24,6 1 070,00 26 322 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

oplechování parapetů pod okny v úrovni 3.NP-Hlavní (nám. 14. října)-uliční (severní i západní fasáda)-přesah parapetu 
odkapávací hrany 40 mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-3.NP 
ul.-budova hlavní

–

K16;24,6 24,6

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 330 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 400 mm

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 500 mm
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52. SP 764246306 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva 
bude určena zástupci NPÚ)

m 43,2 1 070,00 46 224 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K24-oplechování parapetů pod okny -Vedlejší (Preslova)-uliční (západní fasáda)-přesah parapetu odkapávací hrany 40 
mm, u parapetů počítat na zahnutí plechů k ostění či přes parapet jako odkapávací hranu-2,-5.NP ul.-vedlejší budova

–

K24 RŠ 440;43,2 43,2
53. SP 764248324 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z FeZn lesklého plechu rš 330 mm včetně nátěru (barva bude 

určena zástupci NPÚ)
m 87,9 1 140,00 100 206 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K17 RŠ 120;41 41,0
K19 RŠ 250;5,5 5,5
K31 RŠ 250;39,6 39,6
K27 RŠ 200;1,8 1,8

54. SP 764248326 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z FeZn lesklého plechu rš 440 mm včetně nátěru (barva bude 
určena zástupci NPÚ)

m 70,0 1 280,00 89 600 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K13;55 55,0
K25 RŠ380;15 15,0

55. SP 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 250 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci 
NPÚ)

m 14,5 1 450,00 21 025 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K30;14,5 14,5
56. SP 764541304 Žlab podokapní půlkruhový z FeZn lesklého plechu rš 280 mm včetně nátěru (barva bude určena zástupci 

NPÚ)
m 52,0 1 660,00 86 320 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

57. SP 764543309 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z FeZn lesklého plechu rš 800 mm včetně nátěru (barva 
bude určena zástupci NPÚ)

m 101,284 2 000,00 202 568 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

Preslova;14,919+3,174+6,691 24,784
K1;52 52,0
K33;24,5 24,5

58. SP 764547409 Dilatace žlabů z TiZn plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 800 mm m 28,0 1 900,00 53 200 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků
59. SP 764548323 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 100 mm včetně nátěru 

(barva bude určena zástupci NPÚ)
m 53,5 1 060,00 56 710 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K34;53,5 53,5
60. SP 764548324 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 120 mm včetně nátěru 

(barva bude určena zástupci NPÚ)
m 45,0 1 220,00 54 900 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků

K2;7 7,0
K31;38 38,0

61. SP 764548325 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z FeZn lesklého plechu průměru 150 mm včetně nátěru 
(barva bude určena zástupci NPÚ)

m 67,5 1 680,00 113 400 URS

Plný popis:

   Oplechování parapetů z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných    mechanicky kotvené, bez rohů      rš 500 mm

   Oplechování říms a ozdobných prvků z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných, bez rohů    celoplošně lepené      rš 330 mm

   Oplechování říms a ozdobných prvků z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  rovných, bez rohů    celoplošně lepené      rš 500 mm

   Žlab podokapní z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  včetně háků a čel    půlkruhový      rš 250 mm

   Žlab podokapní z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  včetně háků a čel    půlkruhový      rš 280 mm

  Žlab nadokapní (nástřešní) z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel    rš 800 mm

  Dilatace žlabu z �tanzinkovaného plechu  vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou    rš 800 mm

   Svod z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  včetně objímek, kolen a odskoků    kruhový, průměru      100 mm

   Svod z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  včetně objímek, kolen a odskoků    kruhový, průměru      120 mm

   Svod z �tanzinkového lesklého válcovaného plechu  včetně objímek, kolen a odskoků    kruhový, průměru      150 mm
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viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-17, D1.1.b-18, D1.1.b-19, D1.1.b-20 a kniha klempířských prvků
K4;46 46,0
K23;21,5 21,5

–
62. SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 8 000,00 12 880 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

63. SP 998764293 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m % 1,23 8 000,00 9 840 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno

767: Konstrukce zámečnické 171 611
64. SP 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 57,35 350,00 20 073 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19 a kniha zámečnických prvků

mříže budou přivařeny po dokončení opravy fasády, svár bude zabroušen a natřen shodnou barvou s repasovanou 
mříží

–

severní fasáda –
2,1*6 12,6
západní fasáda –
2,1*8 16,8
dvorní fasáda –
3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6 27,95

65. SP 767662R01 Demontáž mříží pevných přivařených m2 57,35 196,00 11 241 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
mříže budou odříznuty rozbrušovací pilou tak, aby mohly být po dokončení opravy fasády přivařeny zpět –
severní fasáda –
2,1*6 12,6
západní fasáda –
2,1*8 16,8
dvorní fasáda –
3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6 27,95

66. SP 767662R02 repase mříží m2 57,35 1 980,00 113 553 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, 
poté budou obroušeny, oprášeny, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 
2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámů)

–

severní fasáda –
2,1*6 12,6
západní fasáda –
2,1*8 16,8
dvorní fasáda –
3,4+0,4+0,8*2+1,3+1,4+2,8+2,5+1,3*2+0,85*3+2,4+2+2,4+2,6 27,95

67. SP 767662R03 repase držáku vlajek, odrezivění, pískování nátěr kus 1,0 6 800,00 6 800 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19
mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, 
poté budou obroušeny, oprášeny, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 
2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámů)

–

1 1,0
68. SP 767662R04 demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž drobných zámečnických výrobků soub 1,0 16 000,00 16 000 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, 
poté budou obroušeny, oprášeny, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 
2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámů)

–

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

    Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

    Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    Příplatek k cenám    za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost      do 500 m

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

1 1,0
69. SP 767662R05 kamera-demontáž, dočasná montáž na lešení a zpětná montáž po dokončení včetně zapojení kus 1,0 1 200,00 1 200 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

–
Výkaz výměr: 1 1,0

70. SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 1 516,61 2 745 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno

783: Nátěry 78 712
71. SP 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 40,22 94,00 3 781 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16, D1.1.b-18, D1.1.b-19

50% obroušení a odstranění nesoudržných vrtev –
severní strana, ochoz zevnitř;40*0,5 20,0
ochoz;(0,5+1,3*1,2+1*1,2+1,4*1+0,6*1,3)*0,5 2,72
západní strana, ochoz zevnitř;35*0,5 17,5

72. SP 783802822 Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením m2 38,86 116,00 4 508 URS
Plný popis:

viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16
severní fasáda –
sokl;10+10-0,35*3-0,43*3 17,66
západní fasáda –
sokl;22+2-0,35*8 21,2

73. SP 783846R01 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových barvy dle 
prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber antigrafiti nátěr

m2 135,43 520,00 70 424 URS

Plný popis:
viz. výkres D1.1.b-15, D1.1.b-16

severní fasáda –
90-6-2,1*6-0,34*3-0,41*3 69,15
západní fasáda –
90-2,1*8-0,34*8-4,2 66,28

V03: Zařízení staveniště 12 000
74. ON 035103001 Pronájem ploch Kč 1,0 12 000,00 12 000 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

V04: Inženýrská činnost 65 034
75. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,0 65 034,00 65 034 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 279 646
76. ON 04 Mimostaveništní doprava % 3,0 32 517,00 97 551 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno

77. ON 07 Zařízení staveniště % 1,6 32 517,00 52 027 URS
Plný popis:

není graficky znázorněno
78. ON 12 Provoz investora % 1,8 32 517,00 58 531 URS

Plný popis:

    Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

  Odstranění starých nátěrů z omítek   opálením s obroušením    stěn

    An�graffi� preven�vní nátěr omítek  hladkých    omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových    trvalý pro opakované odstraňování graffi� v počtu      do 100 cyklů

  Zařízení staveniště   pronájem    ploch

  Hlavní �tuly průvodních činnos� a nákladů   inženýrská činnost    kompletační a koordinační činnost

  Odstranění starých nátěrů z omítek   oškrabáním s obroušením    stěn
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není graficky znázorněno
79. ON 13 Silniční provoz % 2,2 32 517,00 71 537 URS

Plný popis:
není graficky znázorněno
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Číslo zakázky Zakázka

SA18
Komentář

Popis verze verze 6 - propočet nákladů DZS-2019
Komentář verze
Adresa Datum zahájení 28.05.2019
Rok 2018 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel Výchozí účet správce serveru

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO01 Objekt č.p. 1381/4
SO02 Objekt č.p. 553/4
SO03 rekonstrukce povrchů a ZTI
SO04 Výměna střešní krytiny č.p.553/4

Celkem (bez DPH) 2 399 124
DPH 503 816
DPH 21 % ze základny: 2 399 124 503 816

Celkem (včetně DPH) 2 902 940
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Krycí list rozpočtu

REKAPITULACE



Zakázka:
Oprava fasád objektů MČ Prahy 5

Popis Cena DPH Cena s DPH

SO02: Objekt č.p. 553/4 2 399 124 503 816 2 902 940
003: Svislé konstrukce 64 450 13 535 77 985

006: Úpravy povrchu 1 346 309 282 725 1 629 033

009: Ostatní konstrukce a práce 397 319 83 437 480 757

099: Přesun hmot HSV 177 859 37 350 215 209

711: Izolace proti vodě 12 891 2 707 15 598

764: Konstrukce klempířské 16 584 3 483 20 067

767: Konstrukce zámečnické 103 660 21 769 125 428

771: Podlahy z dlaždic 24 177 5 077 29 255

783: Nátěry 53 437 11 222 64 659

V03: Zařízení staveniště 12 000 2 520 14 520

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 190 438 39 992 230 430

Celkem (bez DPH) 2 399 124
DPH 503 816

DPH 21 % ze základny: 2 399 124 503 816

Celkem (včetně DPH) 2 902 940
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Zakázka:

Oprava fasád objektů MČ Prahy 5
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

SO02: Objekt č.p. 553/4 2 399 124

003: Svislé konstrukce 64 450
80. SP 317122651 Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek vyložených do 500 mm m 10,0 1 450,00 14 500 URS

Plný popis:

81. SP 349235861 Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm m2 30,0 1 665,00 49 950 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda;30 30,0

006: Úpravy povrchu 1 346 309
82. SP 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 89,04 143,00 12 733 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: mříže 1.NP 553/4;(2,3*5)*2 23,0
553/4-dvorní fasáda-mříže;(3,5+0,7*3+1,9+4,5*2)*2 33,0
553/4-dvorní fasáda-zábradlí;2,7*4*2+1,3*1,1*4*2 33,04

83. SP 621323R01 Vápenný nátěr vnějších podhledů složitosti 5  tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr

m2 26,22 298,00 7 814 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ –
hlavní římsy –
15*0,2+15*0,4+15*0,3 13,5
římsičky nad okny –
1,7*6*0,4 4,08
1,8*6*2*0,4 8,64

84. SP 622323R01 Vápenný nátěr vnějších stěn složitosti 5 tloušťky do 5 mm nanášená ručně barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber.cal vápenný nátěr

m2 697,087 298,00 207 732 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: barvy dle prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ –
dvorní fasáda 553/4 –
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22 401,75
-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2 - 54,1
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5 39,975
západní fasáda 553/4 –
310 310,0
odpočet oken –
-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8) - 68,1
ostění-západní fasáda –
4,4*6*0,25 6,6
5,1*6*0,25 7,65
5,6*6*0,18 6,048
5,8*6*0,18 6,264
5,4*5*0,18+2,2 7,06
ostění dvorní fasáda –
(5,1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2 33,94

85. SP 622325R03 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 stěn v rozsahu do 100% barvy dle prováděcí 
dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např.weber.dur trass

m2 421,247 1 210,00 509 709 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: dvorní fasáda 553/4 –
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22 401,75
-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2 - 54,1
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5 39,975

  Doplnění říms z betonových tvárnic nebo desek   na cementovou maltu (s dodáním hmot), vyložených    přes 300 do 500 mm

   Zakry� vnitřních ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkry�    konstrukcí a prvků      obalením fólií a přelepením páskou

  Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot)   vyložených    přes 80 do 150 mm

   Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých   hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm    ručně      podhledů

   Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých   hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm    ručně      stěn

    Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch  stupně členitos� 1    štukové    stěn, v rozsahu opravované plochy      přes 80 do 100%
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ostění-západní fasáda –
4,4*6*0,25 6,6
5,1*6*0,25 7,65
5,6*6*0,18 6,048
5,8*6*0,18 6,264
5,4*5*0,18+2,2 7,06

86. SP 62232-R01 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 50% barvy dle prováděcí dokumentace a 
doporučení zástupců NPÚ, např. weber.dur trass

m2 313,842 1 770,00 555 500 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4 –
hlavní fasáda;308-1,8*6-2*6-2,5*6-2,6*6-2,3*5-0,5-2,6 240,0
sokl;15-1 14,0
ostění-západní fasáda –
4,4*6*0,25 6,6
5,1*6*0,25 7,65
5,6*6*0,18 6,048
5,8*6*0,18 6,264
5,4*5*0,18+2,2 7,06
hlavní římsy –
15*0,2+15*0,4+15*0,3 13,5
římsičky nad okny –
1,7*6*0,4 4,08
1,8*6*2*0,4 8,64

87. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 128,15 69,00 8 842 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4 –
5.NP;1,9*6 11,4
4.NP;2,1*6 12,6
3.NP;2,5*6 15,0
2.NP;2,7*6 16,2
1.NP;2,3*5+0,5+3,9 15,9
dvorní fasáda 553/4 –
1,8*4+1,4 8,6
3,8*4 15,2
0,85*15 12,75
4,6*4+2,1 20,5

88. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 309,462 95,00 29 399 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4 –
310 310,0
odpočet oken –
-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8) - 68,1
ostění-západní fasáda –
4,4*6*0,25 6,6
5,1*6*0,25 7,65
5,6*6*0,18 6,048
5,8*6*0,18 6,264
5,4*5*0,18+2,2 7,06
ostění dvorní fasáda –
(5,1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2 33,94

89. SP 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,5 4 270,00 6 405 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5*0,08 1,5
90. SP 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 15,0 545,00 8 175 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: vyrovnání podkladu pod venkovní parapety po jejich vybourání - odhad, bude upřesněno při realizaci;15 15,0

   Zakry� vnějších ploch před znečištěním   včetně pozdějšího odkry�    výplní otvorů a svislých ploch      fólií přilepenou lepící páskou

 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou  omy�m

   Mazanina z betonu   prostého bez zvýšených nároků na prostředí    tl. přes 50 do 80 mm      tř. C 20/25

  Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí   v ploše o průměrné (střední) tl.    přes 40 do 50 mm

   Oprava vápenné omítky vnějších ploch  stupně členitos� 5    štukové, v rozsahu opravované plochy      přes 40 do 50%
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009: Ostatní konstrukce a práce 397 319
91. H 009-R01 bourání dlažby balkonu včetně podkladních vrstev až na panel m2 18,75 195,00 3 656 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5 18,75
92. SP 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 745,5 92,00 68 586 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320 320,0
lešení je ve dvorní části nutno posoudit statikem, zatížení od lešení je nutno rozložit rovnoměrně na stropní 
konstrukci suterénu. Pokud nebude možné lešení založit na strop suterénu, bude nutno lešení zavěsit a kotvit do 
zdiva fasády.

–

dvorní fasáda 553/4;23*18,5 425,5
93. SP 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 89 460,0 1,72 153 871 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320*120 38 400,0
dvorní fasáda 553/4;23*18,5*120 51 060,0

94. SP 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 745,5 48,00 35 784 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320 320,0
dvorní fasáda 553/4;23*18,5 425,5

95. SP 941-R01 statické zajištění lešení ve dvorní části soubor 1,0 15 000,00 15 000 URS
Plný popis:

96. SP 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 745,5 10,00 7 455 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320 320,0
dvorní fasáda 553/4;23*18,5 425,5

97. SP 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 89 460,0 0,30 26 838 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320*120 38 400,0
dvorní fasáda 553/4;23*18,5*120 51 060,0

98. SP 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 745,5 8,00 5 964 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4;320 320,0
dvorní fasáda 553/4;23*18,5 425,5

99. SP 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 16,0 148,00 2 368 URS
Plný popis:

100. SP 944711213 Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití m 1 920,0 3,30 6 336 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 16*120 1 920,0
101. SP 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 16,0 94,00 1 504 URS

Plný popis:

102. SP 978036161 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 50 % m2 301,742 60,00 18 105 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4 –
310-1,8*6-2*6-2,4*6-2,6*6-2,2*5-0,5-3,8 241,9
ostění-západní fasáda –
4,4*6*0,25 6,6
5,1*6*0,25 7,65
5,6*6*0,18 6,048
5,8*6*0,18 6,264

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky      přes 10 do 25 m

   Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    Příplatek za první a každý další den použi� lešení      k ceně -1132

   Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami   s provozním za�žením tř. 3 do 200 kg/m2    šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky      přes 10 do 25 m

  Montáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z tex�lie z umělých vláken

  Montáž ochranné plachty   Příplatek za první a každý další den použi� plachty    k ceně -1111

  Demontáž ochranné plachty   zavěšené na konstrukci lešení    z tex�lie z umělých vláken

  Montáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky    přes 2,0 do 2,5 m

  Montáž záchytné stříšky   Příplatek za první a každý další den použi� záchytné stříšky    k ceně -1113

  Demontáž záchytné stříšky   zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky    přes 2,0 do 2,5 m

  Otlučení cementových omítek vnějších ploch  s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu    přes 40 do 50 %
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5,4*5*0,18+2,2 7,06
hlavní římsy –
15*0,2+15*0,4+15*0,3 13,5
římsičky nad okny –
1,7*6*0,4 4,08
1,8*6*2*0,4 8,64

103. SP 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 421,565 123,00 51 852 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: dvorní fasáda 553/4 –
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22 401,75
-0,8*15-3,4*4-1,8*4-1,3-4,5*4-2 - 54,1
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5 39,975
ostění dvorní fasáda –
(5,1+4,8+3,2+5,5*5+5,5*5+3,5*6+3,9*6+5,2*6+5,2*5)*0,2 33,94

099: Přesun hmot HSV 177 859
104. SP 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně t 30,701 1 800,00 55 262 URS

Plný popis:

105. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 30,701 326,00 10 009 URS
Plný popis:

106. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 460,515 12,00 5 526 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 30,701*15 460,515
107. SP 997013812 Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) t 30,701 920,00 28 245 URS

Plný popis:

108. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 30,701 332,00 10 193 URS
Plný popis:

109. SP 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot t 122,804 45,00 5 526 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 30,701*4 122,804
110. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 30,701 439,00 13 478 URS

Plný popis:

111. SP 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m, přesuny suti, skládkovné, lešení t 55,073 901,00 49 620 URS
Plný popis:

711: Izolace proti vodě 12 891
112. H 009-R02 hydroizolační stěrka Bostik W 221 je dvousložková flexibilní izolace kg 51,638 140,00 7 229 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5*2,7 50,625
113. H 009-R03 spojovací můstek Bostik R302 kg 22,95 175,00 4 016 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5*1,2 22,5
114. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 18,75 65,00 1 219 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5 18,75
115. SP 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m % 3,42 124,64 426 URS

Plný popis:

    Vnitrostaveništní doprava su� a vybouraných hmot   vodorovně do 50 m    svisle ručně (nošením po schodech)    pro budovy a haly výšky      přes 21 do 24 m

  Otlučení cementových omítek vnějších ploch  s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu    přes 80 do 100 %

  Odvoz su� a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    do 1 km

   Odvoz su� a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku   se složením, na vzdálenost    Příplatek k ceně      za každý další i započatý 1 km přes 1 km

 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   z materiálů na bázi sádry

    Svislá doprava su� nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    vybouraných hmot na výšku      do 3,5 m

    Svislá doprava su� nebo vybouraných hmot   s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do  dopravního prostředku    vybouraných hmot na výšku    Příplatek k ceně

  Nakládání su� nebo vybouraných hmot   na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu    vybouraných hmot

    Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby   s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene    vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m    pro budovy výšky      přes 12 do 24 m

   Provedení izolace pro� zemní vlhkos� natěradly a tmely za studena   na ploše vodorovné V    nátěrem      penetračním

    Přesun hmot pro izolace pro� vodě, vlhkos� a plynům   stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 60 m
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764: Konstrukce klempířské 16 584
116. SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 155,8 55,00 8 569 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 4,5+3+4,5+1,3*2+26+1,2+6*1,6+3*1,3+6*1,6+3*1,3+6*1,4+3*1,3+9*1,6+8*1,4 106,7
západní fasáda 553/4 –
6*1,2+6*1,7+6*1,8+6*1,8+5*1,8 48,0
6*1,5+1*2+6*1,6+1*0,4+6*0,6+7*1,3+6*1,3+5*1,3+4*0,6+6*0,9+10*0,6+6*1,3+1*0,9+7*1,3 79,6
dvorní fasáda 553/4 –
4*1,3+1*1,5+15*0,6+4*1,5+5*1,3 28,2

117. SP 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 63,6 55,00 3 498 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: 1,7*6+1,8*6+1,8*6+1,8+15*2 63,6
118. SP 764004811 Demontáž nadřímsového žlabu do suti m 28,9 55,00 1 590 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 15+7,3+4,5+2,1 28,9
119. SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 41,0 65,00 2 665 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 19+22 41,0
120. SP 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 163,22 263 URS

Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické 103 660
121. SP 767662120 Montáž mříží pevných přivařených m2 28,8 350,00 10 080 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda –
2,4*5 12,0
dvorní fasáda –
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5 16,8

122. SP 767662R01 Demontáž mříží pevných přivařených m2 28,8 196,00 5 645 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda –
2,4*5 12,0
dvorní fasáda –
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5 16,8

123. SP 767662R02 repase mříží m2 35,4 1 980,00 70 092 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, 
poté budou obroušeny, oprášeny, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 
2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámů)

–

západní fasáda –
2,4*5 12,0
dvorní fasáda –
4,4*2+2,1+0,8*3+3,5 16,8
mříže –
1,5*1,1*4 6,6

124. SP 767662R24 demontáž, repase, nátěr a zpětná montáž drobných zámečnických výrobků soub 1,0 16 000,00 16 000 URS
Plný popis:

Výkaz výměr: mříže budou očištěny od zbytků barev opískováním, bude provedeno odrezivění, budou natřeny základní barvou, 
poté budou obroušeny, oprášeny, 1. krycí nátěr, broušení, oprášení a 2. krycí nátěr (bude použit epoxydový základ a 
2x vrchní epoxydový nátěr - barva shodná s barvou okenních rámů)

–

1 1,0
125. SP 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,81 1 018,17 1 843 URS

  Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování parapetů    do su�

  Demontáž klempířských konstrukcí  oplechování říms    do su�

   Demontáž klempířských konstrukcí  žlabu    nadřímsového      do su�

  Demontáž klempířských konstrukcí  svodu    do su�

    Přesun hmot pro konstrukce klempířské  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním

 Montáž mříží   pevných, připevněných svařováním
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Plný popis:

771: Podlahy z dlaždic 24 177
126. H 59761308 Dlaždice keramické mrazuvzdorné, protiskluzové m2 20,25 450,00 9 113 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5 18,75
127. SP 771571131 Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 m2 18,75 720,00 13 500 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 3,75*5 18,75
128. SP 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,92 226,13 1 565 URS

Plný popis:

783: Nátěry 53 437
129. SP 783823187 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5 vápenný nátěr m2 629,525 53,00 33 365 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: západní fasáda 553/4 –
310 310,0
odpočet oken –
-(1,8*6+2*6+2,4*6+2,6*6+2,2*5+0,5+3,8) - 68,1
dvorní fasáda 553/4 –
137+43+85+20*2,4*2+1,25*3*5+22 401,75
odpočet oken;-(0,8*15+3,4*4+1,8*4+1,3+4,5*4+2) - 54,1
balkony;1,3*3,55*5+1,3*2,6*5 39,975

130. SP 783846523 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových barvy dle 
prováděcí dokumentace a doporučení zástupců NPÚ, např. weber antigrafiti nátěr

m2 38,6 520,00 20 072 URS

Plný popis:

Výkaz výměr: 50-1,6*5-3,4 38,6

V03: Zařízení staveniště 12 000
131. ON 035103001 Pronájem ploch Kč 1,0 12 000,00 12 000 URS

Plný popis:

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 190 438
132. ON 04 Mimostaveništní doprava % 3,0 22 144,00 66 432 URS

Plný popis:

133. ON 07 Zařízení staveniště % 1,6 22 144,00 35 430 URS
Plný popis:

134. ON 12 Provoz investora % 1,8 22 144,00 39 859 URS
Plný popis:

135. ON 13 Silniční provoz % 2,2 22 144,00 48 717 URS
Plný popis:

Dlaždice keramické  - podlahy (barevné) 29,5 x 59,5 x 1 cm I. j.

    Penetrační nátěr omítek  hladkých    omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových    stupně členitos� 5      vápenný

  Zařízení staveniště   pronájem    ploch

    Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

    Montáž podlah z dlaždic keramických   kladených do malty    režných nebo glazovaných    pro�skluzných nebo reliefovaných      do 50 ks/ m2

    Přesun hmot pro podlahy z dlaždic  stanovený procentní sazbou (%) z ceny    vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m    v objektech výšky      přes 12 do 24 m

    An�graffi� preven�vní nátěr omítek  hladkých    omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových    trvalý pro opakované odstraňování graffi� v počtu      do 100 cyklů
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