

**S M L O U V A****O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI**

uzavřená dle ust. § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 24 odst. 4 a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“), v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích („ZoPK“), v platném znění a v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění metodického postupu uzvařeného dne 6.8.2013 mezi ŘSD ČR a ČEPS, a.s.

Číslo smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR : 12040 /20/12110-Hut

Číslo smlouvy budoucích oprávněných: 03A0421-00026

**ČI. I.****Smluvní strany****Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ 65993390

identifikátor datové schránky: zjq4rhz

*(dále jen „budoucí povinný“)*

na straně jedné

**ČEPS, a.s.**

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

IČO: 25702556

DIČ: CZ25702556

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 5597

Zastoupena na základě pověření ze dne 3.12.2019

*(dále jen „ČEPS“)*

a

**PREdistribuce, a.s.**

se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00

IČO 27376516, DIČ: CZ 27376516.

zastoupena ČEPS na základě plné moci. jejíž kopie je přílohou této smlouvy

ČEPS

pověře

*(dále jen „PREdi“)*

*(ČEPS a PREdi společně dále jen „budoucí oprávnění“)*

na straně druhé

## Čl. II. Vlastnické a jiné vztahy smluvních stran

1. Česká republika je vlastníkem a ŘSD ČR přísluší hospodařit na základě Zřizovací listiny vydané MDS ČR pod č.j. 12164/1996-KM ze dne 4.12.1996 ve znění pozdějších dodatků ve smyslu § 9 zák.č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění hospodařit s **pozemky parc.č. 214/122 a parc.č. 236/1, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 107** pro kat. území **Újezd u Průhonic** obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném místně příslušným Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemky“), z nichž na parc.č. 236/1 se nachází dálnice D1 v km. 4,05.a a parc.č. 214/122 je pomocným silničním pozemkem dálnice D1.
2. ČEPS je dle § 24 energetického zákona provozovatelem stavby vedení přenosové soustavy v České republice. PREDi je podle § 25 energetického zákona provozovatelem distribuční soustavy. ČEPS a PREDi budou realizovat mj. i na pozemcích specifikovaných v čl. II odst. 1 této smlouvy výstavbu elektroenergetického vedení označeného jako „V415/495-zaústění vedení“ na němž budou umístěny a provozovány obě uvedené soustavy (dále jen „sružené vedení“). K umožnění využití těchto pozemků k umístění sruženého vedení jsou ČEPS i PREDi podle § 24 odst. 4 a § 25 odst. 4 energetického zákona povinni v budoucnu zřídit věcné břemeno.

## Čl. III. Závazky smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace sruženého vedení spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k Pozemkům, resp. jejich částem dle přiloženého geometrického plánu, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že maximální rozsah věcného břemene – služebnosti na Pozemcích nepřekročí rámec vyznačený v situaci tvořící přílohu této smlouvy.
3. Celková plocha předpokládaného maximálního rozsahu věcného břemene – služebnosti bude činit na Pozemcích cca 1.382 m<sup>2</sup>.
4. Smluvní strany vyslovují souhlas s tím, že přesný rozsah zatížení Pozemků a dálnice D1, která se na jednom z nich nachází, věcným břemenem - služebností s respektováním maximálního rozsahu dle předchozího odstavce, bude stanoven na základě geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene - služebnosti, který bude nedílnou součástí budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene – služebnosti bude zhotoven po dokončení sruženého vedení.
5. Budoucí povinný se zavazuje, že ve prospěch budoucích oprávněných, za podmínek sjednaných touto smlouvou, zřídí věcné břemeno – služebnost umístění a provozování sruženého vedení, a to na dobu neurčitou.
6. Budoucí povinný se zavazuje, že v případě, že bude v době od uzavření této smlouvy do uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, převádět Pozemky, převede na jejich nabyvatele současně též v plném rozsahu i závazky plynoucí z této smlouvy.



#### Čl. IV. Práva a povinnosti

1. Uzavřením této smlouvy vzniká budoucím oprávněným:
  - a) právo zřídit sdružené vedení, a to v rozsahu v budoucnu vydaného rozhodnutí o umístění stavby příslušným správním úřadem,
  - b) právo a povinnost uzavřít s budoucím povinným za podmínek definovaných touto smlouvou v budoucnu smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti nejpozději do 5-ti měsíců od dokončení stavby sdruženého vedení na Pozemcích,
  - c) povinnost uvést Pozemky, resp. jejich části po realizaci sdruženého vedení do řádného stavu,
  - d) povinnost na vlastní náklady zpracovat geometrický plán pro vyznačení věcného břemene - služebnosti,
  - e) povinnost uhradit budoucímu povinnému jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti ve výši dle článku IV. odst. 4.
  
2. Uzavřením této smlouvy vzniká budoucímu povinnému:
  - a) povinnost uzavřít s budoucími oprávněnými za podmínek definovaných touto smlouvou v budoucnu smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti,
  - b) povinnost strpět ve prospěch budoucích oprávněných věcné břemeno – služebnost umístění a provozování sdruženého vedení nad Pozemky,
  - c) právo na uvedení Pozemků do řádného stavu po realizaci sdruženého vedení, a to na náklady budoucích oprávněných,
  - d) právo na jednorázovou finanční náhradu za zřízení věcného břemene – služebnosti ve výši dle článku IV. odst. 4.
  
3. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti sepsaný za podmínek sjednaných touto smlouvou, bude vypracován ČEPS a zaslán budoucímu povinnému nejpozději do 5-ti měsíců od dokončení stavby sdruženého vedení. Budoucí povinný do 30-ti dnů od doručení návrhu smlouvy vrátí podepsanou smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti ČEPS. ČEPS podá do 30-ti dnů od obdržení návrhu smlouvy návrh na vklad práva věcného břemene - služebnosti k Pozemkům do katastru nemovitostí. ČEPS zašle kopii návrhu na vklad budoucímu povinnému. Veškeré náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí hradí ČEPS.
  
4. Věcné břemeno – služebnost k Pozemkům se zřídí úplatně. Jednorázová finanční náhrada za zřízení věcného břemene - služebnosti bude stanovena dle skutečného rozsahu omezení Pozemků a sazeb uvedených v platné příloze metodického pokynu ze dne 6.8.2013, valorizovaných dle koeficientu inflace vydávaného ČSÚ, platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Předběžný výpočet náhrady při aktuálně platné sazbě 254,59,- Kč za m<sup>2</sup> pozemku, 133,25,- Kč za m<sup>2</sup> stavby a 387,84,- Kč za m<sup>2</sup> celkem pro pozemek parc.č. 236/1 a stavbu D1 a při sazbě 254,59 za m<sup>2</sup> pro pomocný silniční pozemek parc.č. 214/122 činí:

Pozemek parc.č.	Stavba	Způsob styku	Rozsah v m <sup>2</sup>	Sazba za m <sup>2</sup> v Kč	Celkem v Kč
236/1	D1	Nadzemní vedení	1.324,3	387,84	513.616,51
214/122	x	Nadzemní vedení	57,9	254,59	14.740,76

**Celková předběžně stanovená finanční náhrada za zřízení věcného břemene – služebnosti činí 528.357,- Kč s výhradou její úpravy dle skutečného zatížení Pozemů a stavby dálnice D1 a aktuálního ceníku platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti upraveného dle koeficientu inflace platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. K takto vypočtené stanovené finanční náhradě bude připočtena DPH dle platného právního předpisu.**

Po obdržení vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o provedení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí budoucí povinný zašle ČEPS fakturu na zaplacení jednorázové finanční náhrady za zřízení věcného břemene se splatností 30 dní ode dne jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne ode dne jejího odeslání.

#### **ČI. V. Odstoupení od smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit, pokud nebude stavba sdruženého vedení zahájena do 5 let ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší a toto odstoupení je účinné doručením písemného projevu této vůle druhé smluvní straně. Ve smyslu § 573 občanského zákoníku se má v pochybnostech za to, že odstoupení od smlouvy došlo druhé smluvní straně třetího pracovního dne od jeho podání poštovní přepravě.

#### **ČI. VI. Závěrečná ustanovení**

1. Pro účel územního a stavebního řízení budoucí povinný podpisem této smlouvy uděluje budoucím oprávněným souhlas k umístění a k realizaci sdruženého vedení nad Pozemky, a to v rozsahu dle přílohy této smlouvy. Souhlas budoucího povinného dle předchozí věty se rovněž vztahuje na nezbytný vstup a vjezd budoucích oprávněných, popřípadě jimi prokazatelně pověřených třetích osob na Pozemky, a to pouze v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou stavby sdruženého vedení, její realizací a jejím uvedením do provozu. Budoucí povinný rovněž uděluje budoucím oprávněným souhlas k tomu, aby stejnopis této smlouvy použili při správním řízení před příslušným stavebním úřadem jako doklad o vyjádření souhlasu vlastníka k umístění a provedení stavby sdruženého vedení.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují svého právního nástupce seznámit s obsahem této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, předpisů souvisejících a mezi budoucím povinným a ČEPS uzavřeným metodickým pokynem. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými všemi účastníky smlouvy.
3. Tato smlouva má 5 stran, přílohu č. 1 tvoří přehled finančních náhrad ve prospěch ŘSD ČR za zřízení práva věcného břemene - služebnosti při umístění vedení PS dle Metodického postupu uzavřeného mezi budoucím povinným a ČEPS, platného v den uzavření této smlouvy, přílohu č. 2 tvoří pověření ze dne 3.12.2019 pro pana Martina Koláře, přílohu č. 3 tvoří část geometrického plánu č. GP 1371-190613/2019 a tabulka délek a ploch k tomuto geometrickému plánu, přílohu č. 4 Stanovisko majetkového správce dálnice D1 ze dne 7.11.2019 pro společné územní a stavební řízení stavby „V415/495 – zústění vedení“ a přílohu č. 5 plná moc udělená ČEPS ze strany PREdi. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý účastník smlouvy.



4. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že budoucí povinný podléhá povinnosti uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a PŘEdi s tímto uveřejněním vyslovuje svůj souhlas. Zároveň budoucí oprávnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany ujednaly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní ČEPS, a to do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv ČEPS ve sjednané lhůtě, zveřejní smlouvu v registru smluv budoucí povinný, a to tak aby byla zachována lhůta pro uveřejnění smlouvy stanovená zákonem č. 340/2015 Sb.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy znám a že tato byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.

23 -07- 2020

V Praze, dne .....

za budoucího povinného:

15. 07. 2020

V Praze, dne .....

za budoucí oprávněné:

.....

2020.07.15 14:56

## Platnost pro rok 2020

**Finanční náhrady** ve prospěch ŘSD ČR **za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání nemovitosti** při umístění vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Druh styku	Způsob styku	MJ	Poznámka	Umístění nad	Sazba v Kč/MJ		
1. Křížení silničního pozemku a stavby S, RS a D	Nadzemní vedení	m <sup>2</sup>	Stavba včetně silničního pozemku	S - silnicí	127,84	67,16	196,09
				D – dálnicí II. třídy	191,76	99,66	291,42
				D – dálnicí I. třídy	254,59	133,26	387,84
2. Křížení nesilničního pozemku	Nadzemní vedení	m <sup>2</sup>	Umístění nad nesilničním pozemkem vč. umístění stožárů		61,76		

Náhrady uvedené pod body 1. a 2. budou každoročně centrálně valorizovány dle koeficientu inflace vydávaného ČSÚ a vstupují v platnost dnem prokazatelného předání investorovi.

V tabulce u bodu č. 1 ve sloupci „Sazba v Kč/MJ“:

první sazba – pokud se jedná pouze o silniční pozemek ŘSD

druhá sazba – pokud se jedná pouze o stavbu ŘSD (pozemek pod stavbou není ŘSD)

třetí sazba – pokud se jedná o silniční pozemek a stavbu ŘSD.

ČEKÁ V PŘÍ

## Pověření

### **ČEPS, a.s.,**

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,  
IČO: 25702556, DIČ: CZ 25702556,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka č. 5597,

zastoupená:

### **pověřuje tímto**

svého zaměstnance:

]

(dále jen: „pověřený zaměstnanec“),

aby za ČEPS, a.s.:

- a) uzavíral a podepisoval smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zrušení věcného břemene, nájemní smlouvy, dohody o jednorázové náhradě za omezení vlastníka v obvyklém užívání nemovité věci, dohody o jednorázové náhradě za vzniklou újmu na majetku, dohody o narovnání a dohody o náhradě škod vzniklých v důsledku omezení hospodaření v lese;
- b) jednal a činil veškeré právní úkony v řízení o povolení vkladu práv nebo zániku práv do katastru nemovitostí a podepisoval tyto návrhy na vklad práv nebo zánik práv vyplývající z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene nebo smluv o zrušení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků, podepisoval návrhy na vklad práv vyplývající z rozhodnutí o vyvlastnění, u příslušných katastrálních úřadů;

a to v souvislosti s investiční výstavbou, obnovou a rozvojem zařízení přenosové soustavy ČEPS, a.s.

Pověřený zaměstnanec je povinen předat ČEPS, a.s., do 3 (tří) pracovních dnů veškeré dokumenty, které získá v souvislosti s tímto pověřením. Pověřený zaměstnanec je rovněž povinen bezodkladně předávat ČEPS, a.s., veškeré informace získané v souvislosti s tímto pověřením.



Pověřený zaměstnanec je povinen zařídit záležitosti podle tohoto pověření s potřebnou odbornou péčí.

Toto pověření se uděluje na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 nebo do jeho písemného odvolání.

Pověřený zaměstnanec toto pověření přijímá bez výhrad a jeho přijetí stvrzuje svým podpisem.

V Praze dne ..... - 3 - 12 - 2019 .....



## TABULKA DÉLEK A PLOCH

### V415/495 - zdvojení vedení Čechy Střed - Chodov

název k.ú.: Újezd u Průhonic

číslo GP: 1371-190613/2019

p.č.	PK č.	délka nové trasy [m]	plocha VB pod vodiči [m <sup>2</sup> ]	plocha VB pod patkou [m <sup>2</sup> ]
211/1		993,9	29169,4	747,0
213/1		14,1	414,1	0,0
213/21		0,0	5,8	0,0
213/22		1,0	25,0	0,0
214/17		44,4	1305,7	0,0
214/43		137,3	3962,0	108,2
214/64		67,6	1987,1	0,0
214/70		153,3	4468,3	0,0
214/71		28,8	887,2	0,0
214/122		2,0	57,9	0,0
236/1		43,8	1324,3	0,0
284/1		10,6	319,4	0,0
665/1		49,5	1489,0	0,0
665/2		32,9	971,6	0,0
665/5		0,0	20,2	0,0
665/7		8,0	240,8	0,0
665/8		21,7	652,5	0,0

součet	1608,9	47300,3	855,2
--------	--------	---------	-------

dne: 02.05.2019

vyhotovil: Hrdlička spol. s r.o.

## VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav											
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způsob určení vyměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
	ha	m <sup>2</sup>	Způsob využití		ha	m <sup>2</sup>	Způsob využití	Způsob využití		Díl přechází z pozemku označeného v	Číslo listu vlastnickví	Výměra dílu		Označení dílu	
								katastru nemovitosti	dřívější poz. evidenc.	ha		m <sup>2</sup>			
211/1										211/1		1214			
213/1										213/1		510			
213/21										213/21		245			
213/22										213/22		1295			
214/17										214/17		1804			
214/43										214/43		245			
214/64										214/64		245			
214/70										214/70		245			
214/71										214/71		1295			
214/122										214/122		107			
236/1										236/1		107			
284/1										284/1		510			
665/1										665/1		1214			
665/2										665/2		1214			
665/5										665/5		1214			
665/7										665/7		567			
665/8										665/8		1214			


Druh věcného břemene umístění a provozování zařízení přenosové soustavy (dle právní listiny)

Oprávněný: dle právní listiny

KOPIE

GEOMETRICKÝ PLÁN pro	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr	Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Jméno, příjmení _____ Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 2631/13 Dne 15.04.2019 Číslo: 67/2019	Jméno, příjmení _____ Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 2631/13 Dne 20.04.2019 Číslo 117/2019
	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům.	Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Vyhotovitel HRDLIČKA spol. s r.o. Za Lužinami 1084/33 155 00 Praha 5 Stodůlky	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.
Číslo plánu 1371-190613/2019	KÚ pro hlavní město Praha  -101 2019.04.18 10:16:50 CEST	
Okres		
Obec Praha		
Kat. území Újezd u Průhoníc		
Mapový list (DKM) Praha 3-5/33, 4-5/44, 4-6/21		
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem		

214/17



214/43

537/85

k.ú. Šeberov

537/71

544/2

214/140

214/52

214/54

515/41

k.ú. Újezd u Průhonic  
k.ú. Hole u Průhonic



ELEKTROTRANS a.s.

Ringhofferova 115/1

155 21 Praha 5

Vaše zn.: -  
Ze dne: 16. 9. 2019  
Naše zn.: 23864/19-12110  
Vyřizuje:  
Tel.  
E- mail : .CZ  
Datum :

**D1 – stanovisko pro společné územní a stavební řízení stavby „V415/495 – zaústění vedení“**


Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení správy dálnic Čechy, (dále jen ŘSD ČR), obdrželo Vaši žádost o stanovisko pro společné územní a stavební řízení stavby „V415/495 – zaústění vedení“, která bude umístěna na pozemcích v k. ú. Šeberov, Újezd u Průhonic, Křeslice a Hole u Průhonic. Dálnici D1 vedení kříží v km 4,050 mezi stožáry č. 13 a 14.

Byla předložena dokumentace zpracovaná panem 11A.0421.

Předmětem žádosti je zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400 kV a přivěšení nových konzol s dvojnásobným vedením 110 kV mezi TR Chodov a stožárem č. 24. Pro sdružené vedení budou použity nové stožáry. Celková délka úseku je cca 7,6 km.

ŘSD ČR se stavbou „V415/495 – zaústění vedení“ **souhlasí** při splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena dle výše uvedené dokumentace schválené ŘSD ČR, všechny změny budou vždy předloženy ke schválení.
2. Staveniště musí být zajištěno tak, aby v žádném případě nebyla stavební činností ohrožena bezpečnost provozu na dálnici.
3. Prováděnou činností nesmí dojít k poškození součástí ani příslušenství dálnice. V případě jakéhokoliv poškození požadujeme uvedení do původního stavu na náklady investora.
4. Práce na trase nadzemního vedení nad dálnicí D1 požadujeme provádět v době se sníženou intenzitou dopravy, tzn. o víkendech, v noci atd.
5. Nejméně dva měsíce před začátkem prací zhotovitel předloží dopravně inženýrská opatření (dále jen DIO) zakreslená do mapového podkladu se staničením a stávajícím dopravním značením, harmonogramem prací a technickou zprávou. Kompletní DIO zašle k odsouhlasení v elektronické podobě na e-mail: [c](mailto:)  
Provedení a údržbu přechodného dopravního značení na dálnici po celou dobu trvání zajistí investor u odborné firmy na vlastní náklady.
6. Investor v případě potřeby požádá dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy o povolení zvláštního užívání dálnice D1 a stanovení přechodné úpravy provozu.



7. Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Tyto smlouvy uzavírá ŘSD ČR tel. 222 222 222.
8. Upozornujeme na směrnici ŘSD ČR č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“, kterou je bezpodmínečně nutno dodržovat. Pracovníci provádějící stavební práce v rámci výše uvedené akce musí být dle této směrnice proškoleni, vybaveni OOP a musí splňovat její další požadavky a ustanovení, pokud by se pohybovali v blízkosti dálniční vozovky Za ŘSD ČR provádí školení tel. 222 222 222.
9. Do 30 dnů po ukončení prací, nejpozději však při kolaudaci stavby, předá zhotovitel stavby na ŘSD ČR - provozní úsek situaci se zakreslením skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby v rozsahu ochranného pásma dálnice. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na internetových stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz).
10. Zahájení a ukončení stavby nahlásí investor minimálně 5 dnů předem vedoucímu SSÚD č. 1 Mirošovice tel. 222 222 222.

Na vědomí:

SSUD 1 Mirošovice

## PLNÁ MOC č.

---

**zmocnitel:** PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00  
Praha 5. IČO: 27376516

zastoupená:

tímto uděluje tuto

### plnou moc

**zmocněnci:** ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,  
IČO: 25702556

zastoupená:

a

**zmocněnci:** ČEPS Invest, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52  
Praha 10. IČO: 24670111

zastoupená:

k zastupování zmocnitele v souvislosti se zřízením věcných břemen k pozemkům třetích osob, které umožní zřízení a provozování stavby tzv. sdruženého vedení, tj. nadzemního elektroenergetického vedení, na kterém bude provozována přenosová soustava a distribuční soustava (dále jen „sdružené vedení“).

Každý zmocněnec je oprávněn jednotlivě a samostatně zastupovat a jednat jménem zmocnitele, jak je vymezeno výše, a to pouze v následujícím rozsahu:

1. Zmocněnec je oprávněn jednat s vlastníky nemovitých věcí, jež budou dotčeny sdruženým vedením, o uzavření smluv o zřízení věcného břemene a smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Zmocněnec je oprávněn zajistit podpis těchto smluv ze strany vlastníka nemovité věci a následně smlouvy za zmocnitele uzavřít, jakož i provést úhradu jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene.
2. Zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům uvedeným v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“), zejména ke všem procesním úkonům ve všech řízeních podle zákona o vyvlastnění, včetně přijímání související korespondence a podávání opravných prostředků. Zmocněnec je oprávněn podávat žaloby proti rozhodnutím vydaným v řízeních o vyvlastnění a v těchto soudních řízeních zmocnitele zastupovat včetně přijímání související korespondence a podávání opravných prostředků.



3. Zmocněnec je oprávněn podepisovat návrhy na vklad vyplývající z uzavřených smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků nebo rozhodnutí o vyvlastnění věcných břemen a ke všem procesním úkonům souvisejícím s řízením o povolení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí, mimo jiné i přebírat související korespondenci a podávat opravné prostředky.

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu zmocnění dle této plné moci dále pověřit jako dalšího zástupce (substituta) odborně způsobilou třetí osobu (dále jen „substituční plná moc“). Pověří-li zmocněnec více substitutů, je každý substitut oprávněn jednat samostatně. Doba platnosti substituční plné moci bude určena dle konkrétní potřeby s tím, že substituční plná moc nesmí být udělena na dobu přesahující platnost této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu pěti let ode dne jejího podpisu zmocnitelem.

V Praze dne 27.2. 2019

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá bez výhrad a její přijetí stvrzuje svým podpisem.

V Praze dne 27.2. 2019