

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení; ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu újmy či škody, a to v celé jejich výši.

- 10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady nebo s odstraněním reklamované vady po dobu delší než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat na náklady zhotovitele nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou, aniž by tím byla jakkoli dotčena jeho práva vyplývající ze záruky.

11. ZMĚNA SMLOUVY

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Pokud není v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- 12.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 12.2.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- 12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Oceněný položkový rozpočet

V Třinci dne: 8.7.2020

V Třinci dne: 8.7.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
PaedDr. Eva Němečková
ředitelka

.....
Ing. Pavel Madeja
jednatel

MADĚSTA
GROUP
Madesta group s.r.o.
Dolní Lištná 433, 739 61 Třinec
IČ: 47679646, OIČ: CZ47679646