

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 804-20

Stavba: Stavební úpravy kapličky Sv. Jana Nepomuckého na Střele na poz.p.č.st.82, k.ú. Střela

JKSO:

Místo: parc.č.st. 82,k.ú. Střela

CC-CZ:

Datum: 14.6.2020

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice

IČ:

002 51 810

DIČ:

Zhotovitel:

TVInvest s.r.o. Jiráskova 163 , Vl. Březi 384 22

IČ:

27607721

DIČ:

CZ27607721

Projektant:

Jiří Urbánek, Hraniční 70, Strakonice

IČ:

735 52 771

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Urbánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

457 777,25

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

457 777,25

DPH základní

21,00%

ze

457 777,25

96 133,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

553 910,47

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 804-20
Stavba: Stavební úpravy kapličky Sv.Jana Nepomuckého na Střele na poz.p.č.st.82, k.ú. Střela
Místo: parc.č.st. 82,k.ú. Střela Datum: ##
Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice Projektant: Jiří Urbánek, Hraniční 70, Str
Zhotovitel: TVInvest s.r.o. Jiráskova 163 , Vl. Březí 384 22 Zpracovatel: Jiří Urbánek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	457 777,25	553 910,47
804-20	Stavební úpravy kapličky Sv.Jana Nepomuckého na Střele na poz.p.č.st.82, k.ú. Střela	457 777,25	553 910,47
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		457 777,25	553 910,47