



S00JP012K6F6

S00JP012K6F6

OBJEDNÁVKA č.: O340200094

ze dne: 03.08.2020

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: příjmový 3048982/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

KKS, spol. s r.o.

Příluky 386
760 01 Zlín

IČO: 42340802
DIČ: CZ42340802

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás „Opravu plochy hřiště za 1. segmentem“ – provedení prací v rozsahu předložené nabídky.

2. Cena plnění 99 801,00 Kč (bez DPH)

3. Termín plnění

Do 11.09.2020

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

IČO: 423 40 802

CZ 423 40 802

Česká spořitelna, a.s. Zlín


140 3990 349 / 0800

Oprava plochy hřiště za 1. segmentem

Položka	Množství	Mj	Cena/Mj	Celkem bez DPH
Bourací práce, vyřezání pásu z EPDM šířky 10-15 cm (kolem ocelové pásoviny)	1	kpl	10 756,00 Kč	10 756,00 Kč
Nátěr pásoviny lepidlem	29	bm	121,00 Kč	3 509,00 Kč
Zpevněná nová spodní vrstva - EPPV V70, tl. 30mm	1	kpl	7 831,00 Kč	7 831,00 Kč
Vložení síťoviny do pojiva	1	kpl	3 944,00 Kč	3 944,00 Kč
Penetrace celého povrchu	65	m2	15,00 Kč	975,00 Kč
Dopadová plocha EPDM - TOP, tl. 12mm	65	m2	1 059,00 Kč	68 835,00 Kč
Dopravní náklady + režie	1	kpl	3 951,00 Kč	3 951,00 Kč
Celkem bez DPH				99 801,00 Kč
DPH 21%				20 958,21 Kč
CELKEM S DPH				120 759,21 Kč

M. 9 2020

Za KKS, spol. s r.o.:



Ve Zlíně 24.7. 2020