




| | |
|---|---|
| Objednávka č: O/OŠEF/0161/2020 | Datum: 22.7.2020 |
| Dodavatel: G-Team projektová kancelář s.r.o. Veleslavínská 39 16000 Praha 6 IČO: 28974689 DIČ: CZ28974689 | Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9  |
| Bankovní spojení: [REDACTED] | IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 |
| Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] | Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] |

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 22.7.2020

Termín: 31.8.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Projektová jednotupňová dokumentace pro úpravu stravovacího provozu v objektu MŠ Kovářská 27, Praha 9, v rámci akce "MŠ Kovářská - výstavba pavilonu", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 143.000,- Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.

Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 173 030,00



Odehnal Martina Mgr.

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., d


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
URAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ

občanský zákoník je vyloučeno.

-7

v PRAZE dne 29. 7. 2010



PRVITOM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
IČ: 25974339
120 00 Praha 6
e-mail: info@prvitom.cz



Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9 - Vysočany

Praha 13.05.2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOVÁŘSKÁ 1790/27, 190 00 Praha 9
ÚPRAVA STRAVOVACÍHO PROVOZU
KALKULACE CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Honorář za zpracování jednostupňového projektu části gastro:

| | |
|--|---------------------|
| Rozpracování projektu dle odsouhlasené studie | 23.000,- Kč |
| Změna projektu na základě avizované úpravy výměňkové stanice | 28.000,- Kč |
| Zpracování DSP dle nového zadání | 42.000,- Kč |
| Dopracování JP v rozsahu pro provedení stavby | 38.000,- Kč |
| Vypracování oceněného a slepého výkazu výměr | 12.000,- Kč |
| | |
| cena | 143.000,- Kč |
| DPH 21% | 30.030,- Kč |
| | |
| Celkem včetně DPH | 173.030,- Kč |

Poznámky:

Cena nezahrnuje náklady na změny a dodatky řešení vyvolané dodatečně objednatelem nebo které budou vyplývat z podkladů dodaných objednatelem.

V ceně díla není zahrnuta daň z přidané hodnoty, kterou zhotovitel doúčtuje podle sazebníku platného v době její fakturace.

Ing. Jan Přindiš, jednatel



G-TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Sokolovská 39, 162 00 Praha 6 IČ: 28974689
tel. : 233 330 907 e-mail: info@prvnigteam.cz

