

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30027/2020
Stavba: Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30027/2020

Stavba: Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS30027	Police u Valašského...	0,00	0,00
/2020			
Ostatní	Ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

SPS30027/2020 - Police u Valašského...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

SPS30027/2020 - Police u Valašského...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

SPS30027/2020 - Police u Valašského...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,500		0,00
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,500		0,00
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	67,500		0,00
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,500		0,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,500		0,00
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,500		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	7,380		0,00
8	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	7,380		0,00
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,380		0,00
10	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	7,380		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,900		0,00
12	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,900		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,983		0,00
14	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,983		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
15	K	766412233	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z tvrdého dřeva š do 100 mm	m2	16,685		0,00
16	M	61191178	palubky obkladové SM profil klasický 15x96mm A/B	m2	16,685		0,00
17	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	21,300		0,00
18	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,050		0,00
19	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,150		0,00
20	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,150		0,00
21	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,150		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
22	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,350		0,00
23	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	34,720		0,00
24	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	34,720		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	34,720		0,00
26	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	34,720		0,00
27	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	7,700		0,00
28	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	7,700		0,00
29	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	7,700		0,00
30	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,700		0,00
31	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,700		0,00
32	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,700		0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

33	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	8,000		0,00
34	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Police u Valašského Meziříčí oprava zastávky

Objekt:

Ostatní - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN5	Finanční náklady				0,00
1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	73 790,040		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 992865

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 693b3017-3b11-4ae4-979f-d2f2af7cb46f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.08.2020 11:06:00



883631ab-3643-4270-9d64-1e04fcc7ec19