



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

| | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu [redacted] | Objednávka číslo : | 2020/00939/OKH/OBJ |
| a uveďte číslo naší objednávky. | Datum vyhotovení : | 30.07.2020 |
| Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení. | Dodací lhůta : | 15.12.2020 |

| | |
|--|--|
| Dodavatel : MORAVSKÁ STEZKA z.s. Náves Svobody 8/14 77900 Olomouc IČO: 04828194 DIČ: | Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460 |
|--|--|

| Předmět objednávky | Množství | Cena včetně DPH |
|--|----------|----------------------|
| Objednáváme u Vás organizační zajištění realizace úprav značení cyklotrasy CT4 - Moravská stezka na území Olomouckého kraje. | | |
| Součástí realizace: 1) Lipová Lázně - vedení přes areál lázní 2) Horní Lipová - převedení na místní komunikaci k hotelu Hélios 3) Sudkov - po polní cestě upravené v rámci pozemkových úprav a dále podél řeky Desné a řeky Moravy přes Pazdernu a pak zpět na silnici 4) Leština - Třeština - vedení po protipovodňové hrázi až k MVE Háj 5) Rimice - Mladeč - Sobáčov - Víška - Litovel na místo stávající trasy Nové Mlýny - Nové Zámky – Litovel (centrum) 6) Nemilany - Kožušany - po pěšině pod estakádou na místo po stávající trase po silnici II/435 7) Blatec 8) Projekt | | |
| Termín realizace je stanoven do 15. 12. 2020. Fakturace proběhne po ukončení realizované akce. Přílohou faktury bude podrobný rozpis realizovaných nákladů. | | |
| Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za realizaci akce a to včetně zajištění oprávnění manipulovat s příslušným značením cyklotras. | | |
| Předpokládaná cena celkem: | | 155 850,00 Kč |
| Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. | | |
| Ing. Luděk Niče vedoucí odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Olomouckého kraje | | |

| |
|-------------------------|
| Kontaktní údaje: |
| Vyřizuje: [redacted] |
| Telefon: [redacted] |
| E-mail: [redacted] |