

POS OPT 404/2020

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“
(dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: I. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Žirovnická 3133/6, Praha 10, PSČ 10600

ICO: 03847306
DIČ: CZ03847306
Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č.32541
(dále též jako „realizační smlouva“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti na období roku 2020 – 2022 na území NP a CHKO Šumava a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.



Ministry of the Environment
Czech Republic



- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 220553,10 Kč bez DPH.
- 2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírůžkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.
- 4) Dílo bude provedeno v rámci projektu č. LIFE 17NAT/CZ/000452 „Life for MIREs“ (celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“. Jako povinný údaj na faktuře bude uvedeno: „**pro projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs**“.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA



- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazku z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.


Přílohy: č. 1 – Výzva k podání nabídky do minitendru
č. 2 – Položkový rozpočet

VE VÍDEŇSKU dne 27.7.2020

V PRÁHE dne 27.7.2020



SMLUVNÍ STRANY



www.mze.cz
www.npsumava.cz

Tato činnost je realizována v rámci projektu: LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREFS

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 32 541

1.1.2020 - 1.1.2020



Informace o projektu

Číslo výzvy: 1.1.2020 - 1.1.2020

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo 32 541

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění podmínek realizace smlouvy (pro všechny níže uvedené činnosti) je 15.12.2020, **přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 8 pracovních PC025, 19 pro činnost PC039.99 a 25 pro činnost TC112.01.** Maximální počet dnů pro splnění je 180. Předpokládaný termín zahájení plnění je 24.01.2020.

Předpokládaná hodnota VZ: 248 667,50 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC025 - **Projezdky způsobem díle technologického listu**, jednotky hod. TJ: 24 hod/den, celkem: 165 hod projezdů dle na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 21 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- PC039.99 - **Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem díle technologického listu**, jednotky hod. TJ: 24 hod/den, celkem: 196 hod projezdů dle na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 10.
- TC112.01 - **Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou** způsobem díle technologického listu, jednotky m³, TJ: 12,13 m³/den, celkem: 716,31 m³ projezdů dle na základě technologií. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 30 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 14.

Místem plnění jsou pozemní skupiny v rámci ÚP 311 - Prácheň dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůdky a sázky dle technologií ke každé činnosti:

Číslo přírůdku	Popis přírůdku	Podíl (%)
1.1.1	Prácheň	50,00 %
1.1.2	Prácheň	50,00 %

Číslo sázky	Popis sázky	Podíl (%)
2.1	Časová mzda za jízdu skuterem odprava osobou hodinou s přenosnou řetězovou pilou u nestandardní práce	24,00 %

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
Místo plnění: ÚP
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v hod.: 200,00
Objem v hod. projezdů dle na základě technologií: 716,31
Za použití těchto předpokládaných přírůdků a sázek: 24,00 %
Průběžná: Vynásobením Vašeho nabídkového koeficientem 1,11, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1 (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1.1.1 problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1.1.2 možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1.1.3 významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem obozřených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1.1.4 blízkost infrastruktury - dopravní h., energetických a jiných sítí
- 1.1.5 obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1.1.6 pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobíení, meč bank ke pozemní, apod.)
- 1.1.7 obtíže na složité situaci v oblasti vlastních práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1.1.8 práce v těsné blízkosti stálé hranice
- 1.1.9 existence o kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1.1.10 stojící souše v dosahu pracoviště
- 1.1.11 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1.1.12 nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů
- 1.1.13 extrémní nároky na technickou kvalitu práce v nabíhacím kalamitě, výhled, nakloněné kmeny, apod.)
- 1.1.14 zpracované dříví s mokrou hnilobou ponekávat na místě k zjetlení

Název činnosti: PC039.99 - Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury
Místo plnění: ÚP
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v hod.: 200,00
Objem v hod. projezdů dle na základě technologií: 196
Za použití těchto předpokládaných přírůdků a sázek: 26,00 %
Průběžná: Vynásobením Vašeho nabídkového koeficientem 1,16, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1 (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1.1.1 problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1.1.2 možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1.1.3 významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem obozřených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1.1.4 blízkost infrastruktury - dopravní h., energetických a jiných sítí
- 1.1.5 obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1.1.6 pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobíení, meč bank ke pozemní, apod.)
- 1.1.7 obtíže na složité situaci v oblasti vlastních práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1.1.8 práce v těsné blízkosti stálé hranice
- 1.1.9 existence o kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1.1.10 stojící souše v dosahu pracoviště
- 1.1.11 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1.1.12 nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů
- 1.1.13 extrémní nároky na technickou kvalitu práce v nabíhacím kalamitě, výhled, nakloněné kmeny, apod.)
- 1.1.14 zpracované dříví s mokrou hnilobou ponekávat na místě k zjetlení

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
Místo plnění: ÚP
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v m³: 200,00
Objem v m³ projezdů dle na základě technologií: 716,31
Za použití těchto předpokládaných přírůdků a sázek: 24,00 %
Průběžná: Vynásobením Vašeho nabídkového koeficientem 1,075, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1 (m³).

Speciální podmínky plnění:

- 1.1.1 problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1.1.2 možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1.1.3 významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem obozřených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1.1.4 blízkost infrastruktury - dopravní h., energetických a jiných sítí
- 1.1.5 obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1.1.6 pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobíení, meč bank ke pozemní, apod.)
- 1.1.7 obtíže na složité situaci v oblasti vlastních práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1.1.8 práce v těsné blízkosti stálé hranice
- 1.1.9 existence o kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1.1.10 stojící souše v dosahu pracoviště
- 1.1.11 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1.1.12 nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů
- 1.1.13 extrémní nároky na technickou kvalitu práce v nabíhacím kalamitě, výhled, nakloněné kmeny, apod.)
- 1.1.14 zpracované dříví s mokrou hnilobou ponekávat na místě k zjetlení

Číslo přírůdku	Popis přírůdku	Podíl (%)
1.1.1	Prácheň	50,00 %
1.1.2	Prácheň	50,00 %

Název činnosti: PC025 - Projezdky
Místo plnění: ÚP
Plán realizace: II-IV, čtvrtletí
Skutečný objem v hod.: 150,00
Objem v hod. projezdů dle na základě technologií: 165
Za použití těchto předpokládaných přírůdků a sázek: 24,00 %
Průběžná: Vynásobením Vašeho nabídkového koeficientem 1,06, získáte předpokládanou skutečnou cenu za 1 (hod).

Speciální podmínky plnění:

- 1.1.1 problematická úrodnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
- 1.1.2 možnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- 1.1.3 významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna) - dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem obozřených druhů rostlin na území NP Sumava
- 1.1.4 blízkost infrastruktury - dopravní h., energetických a jiných sítí
- 1.1.5 obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- 1.1.6 pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (zvěřobíení, meč bank ke pozemní, apod.)
- 1.1.7 obtíže na složité situaci v oblasti vlastních práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- 1.1.8 práce v těsné blízkosti stálé hranice
- 1.1.9 existence o kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- 1.1.10 stojící souše v dosahu pracoviště
- 1.1.11 větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- 1.1.12 nepřítomnost signálu síti telefontních operátorů
- 1.1.13 extrémní nároky na technickou kvalitu práce v nabíhacím kalamitě, výhled, nakloněné kmeny, apod.)
- 1.1.14 zpracované dříví s mokrou hnilobou ponekávat na místě k zjetlení

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):
TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

- řetězová pila
- adaptér MRP na odbočování

PC039.99 Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury

- řetězová pila
- nářadí pro lesarské práce
- lůž měřičů (m.ost.)

PC025 Projezdky

- řetězová pila
- bez mechanizace (ruce)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta
Doklad, který je součástí nabídky do této veřejné zakázky zadávané na základě řízení, musí obsahovat, je součástí nabídky v rámci lhůty vzhledem k náležitosti dle zadání lhůty pro podání nabídky do této veřejné zakázky na základě řízení, musí obsahovat:

Seznam poddodavatelů
V případě plnění realizace smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, bydliště, bydliště, IČ, Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud lhůta seznamu nabídky součástí nabídky neobstává, pak má zadavatel za to, že předložený seznam bude neplatný pouze v ostatních případech.

Realizací smlouva
Realizací smlouva musí být provedena osobou oprávněnou jmenovat či řídit státní.

Položkový rozpočet pro nabídku do NEN

Položkový rozpočet pro nabídku do MT 32541 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

3847306

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem	
Prořezávky	PČ025	hod	189,99	165	31348,35
Ostatní péstební práce včetně údržby infrastruktury	PČ039.99	hod	134,96	396	53444,16
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3	189	718,31	135760,59

Celková nabídková cena:

220553,1

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

