

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph. D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva



Při podpisu prováděcí smlouvy do 0,25 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Pavel Čzech, vedoucí OS Centrum

osoby zmocněné k jednání: Pavel Čzech – vedoucí OS Centrum

ve věcech technických: Ing. Pavlem Horákem – technik OS Centrum

(dále jen „**Objednatel**“)

a

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

[REDACTED] Jinonice, [REDACTED] Praha 5

608 38 744

CZ60838744

ČSOB a.s., č. účtu: 1 [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Michael Procházka, v plné moci

Ing. Jan Černý, v plné moci

Zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka – obchodní vedoucí oblasti

tel. 602 316 311; e-mail: michael.procházka@strabag.cz

ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti,

tel. 602 380 339; e-mail: [REDACTED]

Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 724 861 792; e-mail: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: č. 3/20/1901/027

č. smlouvy Zhotovitele: 841/2118/13/16/581

„Raporty 2“

2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení


1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílní smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 20.7.2020



**Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.**

Pavel Čzech na základě pověření
vedoucí OS Centrum

V Praze dne 20.7.2020

STRABAG, a.s.

Ing. Jan Černý, v plné moci

Ing. Michael Procházka, v plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, ■ ■ ■ Praha 5
IČ: 60838744
(129)

AKCE: Praha 1 - oprava dlažby - raportů			Celkem [Kč]		240 082,50
203	Kostka mozaiková žulová - štípaná rozměr 6/6/6 cm	m2	808,00	12,00	9 696,00
206	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 257,00	50,00	62 850,00
254	Dílaždění z kostek mozaikových štípaných do vápenocementové malty	m2	543,00	50,00	27 150,00
255	Dílaždění z kostek mozaikových štípaných do cementové malty	m2	601,00	10,00	6 010,00
257	Dílaždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	521,00	95,00	49 495,00
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	125,00	65,00	8 125,00
261	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - štípaná kostka	m2	125,00	34,00	4 250,00
276	Vytřídění použité mozaikové dlažby	m2	68,00	155,00	10 540,00
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	224,00	155,00	34 720,00
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	503,00	12,00	6 036,00
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba mozaiková	m2	95,00	155,00	14 725,00
501	Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t	km	39,00	57,00	2 223,00
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	27,50	155,00	4 262,50