



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK
akciová společnost

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 - § 2444 dílu 5, oddíl 1 občanského zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

AD – Mělník ČOV – rekonstrukce

č. smlouvy příkazce: AD-074/20
č. zakázky: 21400118
č. zakázky příkazníka: 11074_04

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Příkazce: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 2380
zástupce
ve věcech smluvních: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „příkazce“)
a

1.2 Příkazník: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí
nad Labem, oddíl B, vložka č.465

Zastoupená: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností
Manažer projektu: [REDAKCE]
Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bank. spojení: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“)

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění příkazníka je výkon autorského dozoru při realizaci investiční akce:

„Mělník ČOV – rekonstrukce“

dle schválené projektové dokumentace.

2.1. Činnosti v průběhu výstavby

Předmět plnění se sjednává v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1 této příkazní smlouvy.
Příkazník prohlašuje, že takto vymezené obstarávání záležitostí přijímá.

Činnost příkazníka končí až po splnění všech náležitostí vymezeného obstarávání příslušného k činnosti autorského dozoru a dále specifikovaného v příloze č.1 této smlouvy.

3. ČAS PLNĚNÍ

Činnosti sjednané touto příkazní smlouvou zahájí příkazník podle níže uvedených termínů:

Zahájení činnosti příkazníka: 08/2020
Ukončení činnosti příkazníka: 12/2021

4. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA

4.1. Za předmět plnění, sjednaný v čl. 2 této smlouvy, zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní odměnu dle podmínek cenové nabídky **příkazníka** (Příloha č. 2). Odměna příkazníka za AD dle této smlouvy je stanovena na **191 625,- Kč bez DPH**, (slovy: sto devadesát jeden tisíc šest set dvacet pět korun českých bez DPH).

4.2. Smluvní odměna bude stanovena podle vykonaných činností v předpokládané četnosti návštěv stavby a délky realizace díla dle přílohy č. 2. Tuto odměnu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

4.3. V případě, že dojde k prodloužení výstavby nezaviněného příkazníkem a tím k požadavku na prodloužení výkonu autorského dozoru, nebo k úpravě rozsahu jeho plnění, bude odměna po dohodě obou smluvních stran upravena. Příkazník je oprávněn jednat o úpravě odměny z titulu jím nezaviněného prodloužení doby plnění.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude požadovat zálohu. Odměna příkazníka bude hrazena příkazcem na základě **pololetní fakturace** příkazníka. Faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta **30 dní** ode dne průkazného doručení faktury příkazci, přičemž pokud příkazce neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání příkazníkem.

5.2. Odmítnout úhradu faktury má příkazce právo ve lhůtě splatnosti pouze v případě, že faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového dokladu.

5.3. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu bude soupis činností příkazníka odsouhlasený příkazcem.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jímž nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.

6.2. Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zavazují se obě smluvní strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.

6.3. Činnost autorského dozoru se řídí dle přílohy č. 1.

6.4. Do záležitostí a pravomocí, vymezených příkazníkovi touto smlouvou, nebude příkazce zasahovat bez vědomí příkazníka.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Uzavřenou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky potvrzenými smluvním zástupcem každé ze smluvních stran.

7.2. Příkazník může smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Příkazce může příkaz kdykoli odvolat, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady i část odměny ve smyslu § 2443 zák. č. 89/2012 Sb.

7.3. V ostatním se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními příslušných platných zákonných předpisů, zejména občanským zákoníkem.

7.4. Smlouva a její přílohy jsou vyhotoveny ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva stejnopisy.

7.5. Nedílnou součástí této příkazní smlouvy jsou přílohy:

číslo 1 - specifikace rozsahu činnosti autorského dozoru


číslo 2 - cenová nabídka příkazníka

7.6. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.


- 4. 08. 2020

V Kladně dne

PŘÍKAZCE




Ing. Josef Živnustek, ředitel společnosti



V Teplicích dne 24. 07. 2020

PŘÍKAZNÍK



inženýrsko-projektových činností

Příloha č. 1

Specifikace činností autorského dozoru příkazníka

- Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.
- Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.(ohlášení stavby)
- Úzká spolupráce s investorem a jeho bezprostřední informování o všech záležitostech souvisejících s realizací stavby.
- Spolupráce s pracovníky příkazce zabezpečující technický dozor investora při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací.
- Spolupráce s investorem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.
- Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby.
- Spolupráce z pozice autora PD na splnění povinností investora při veškerých zkouškách prováděných v průběhu realizace stavby.
- Uplatňování námětů směřujících k z hospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
- Účast na technických a kontrolních dnech stavby v četnosti dle přílohy č.2 nebo na vyžádání příkazce.
- Spolupráce s odpovědnými geodety zhotovitele.
- Kontrola parametrů dodaných materiálů, strojů a konstrukcí ve spolupráci s TDI.
- Účast na uvedení díla do trvalého provozu.

ÚTVAR PROJEKCE, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec – Vratislavice, Tel. 482 416 841

NABÍDKA

Investor: Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Akce: Mělník, ČOV – rekonstrukce, AD

Dle sdělení investora se předpokládá návštěva ČOV:

- po dobu cca 18 měsíců
- 1 až 2x měsíčně dle potřeb investora

Cenová nabídka:

Cena za jednu návštěvu ČOV:

Dopravní náklady: 190 km x 10,50 =	1 995,- Kč
Délka cesty tam i zpět je 3 hod x 570 =	1 710,- Kč
Práce na stavbě cca 2 hod x 710	1 420,- Kč
CELKEM jedna návštěva:	5 125,- Kč

Cena za práci v kanceláři – 1 hod za 710 Kč:

Předpoklad 27 jízd za 18 měsíců: 27 x 5 125,- =	138 375,- Kč
Příprava v kanceláři se všemi profesemi: 75 x 710,- =	53 250,- Kč
CELKEM bez DPH:	191 625,- Kč


Zástupce pro věci technické za SČVK: XXXXXXXXXX

Termíny:

Platba bude probíhat dle skutečnosti

Jsme s pozdravem a těšíme se na další spolupráci.

V Teplicích, dne 8.07.2020



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099461 • DIČ: CZ49099461

