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SMLouVA o DÍLo
Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo:

zastoupený
IČO.-
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

Barvířská 5, 602 00 Brno

255 12 285

C225512285

Tesařství - Truhlářství Rostislav Bezděk
Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ.-

Bankovní spojení:

Diváky 107, 691 71 Diváky

Rostislavem Bezděkem, jednatelem

653 68 193

CZ7603264097

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MŽÚ/613/03/ŽL/F MÚ Hustopečích 16.7. 2003

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
znění:

Technické Sítě Brno, a. S.
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Článek I. Předmět smlouvy
1.1. DoHoDıvuTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ zHoTovITL-'LE (DÍLo)

Předmětem plnění je komplexní montáž, demontáž, doprava a údržba vánočních dřevěných prodejních stán
ve variantě Klasik Se sed/ovou OSB střechou, a to vždy pravidelně 1 x ročně do maximálního počtu 60 kus SI
(dále také jen I.stánky") v rozsahu a pod/e popisu jednotlivých stánků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 5
podle podmínek smluvními stranami dále sjednaných takto:

Součástí montáže stánků je Zejména: 1 .
a) doprava rozložených Stánků z prostor Zadavatele uvedených ve článku III. této smlouvy na

místo jejich výstavby dle určení objednatele (Dominikánské náměstí a Náměstí Svobody
v Brně);

b) montáž stánků dle Základní technické specifikace Stánku, která je přílohou č.1 a umístění dle
dodaného situačního plánu Zadavatele obsahující aktuální polohové určení jednotlivých stánků
(Zhotovitel je povinen vždy respektovat případnou každoroční revizi (aktualizaci) situačního
plánu);

Součástí demontáže stánků je Zejména:
a) demontáž stánků včetně označení (či obnovy označení) jednotlivých dílů tak, aby bylo možné

stánky kdykoliv znovu smontovat bez součinnosti Zhotovitele, současně musí být stánky
skladovatelné na sebe stohováním až do počtu pěti kusů nad sebou;

b) doprava rozložených stánků na místo jejich uskladnění (areál TSB, ulice Tkalcovská, Brno);

c) uvedení místa demontáže stánků do původního stavu.

Uložení demontovaných (rozložených) stánků v prostorách Objednatele Za účelem jejich skladování v rozsahu
a podle přílohy č.1 zejména:

a) uložení rozložených stánků do skladovacích prostor Objednatele uvedených ve článku III. a
Zajištěníjejich uskladnění na Sebe stohováním až do výše pěti kusů nad sebou, a to Za pomocí
vlastní techniky Zhotovitele;

b) Zabezpečení jejich ochrany před nepříznivým vlivem klimatických podmínek ve vztahu
k materiálům použitým při výrobě stánků (zejména vlhkost a vysoké teploty či přímé sluneční
Záření).

Údržba Stánk'ů Zejména:
a) Zajištění Oprav poškozených dílů stánků i během jejich užívání výměnným Způsobem do 24

hodin od obdržení výzvy Zadavatele, a to až do rozsahu tří prodejních stánků po dobu plnění
veřejné zakázky, a to v rozsahu přílohy č.2, která je součástí této smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o poškozených částí stánků. K tomu účelu
Zhotovitel předá Objednateli spolu s fotodokumentací poškozených dílů stánků i naceněné
jednotlivé nové částí. K tomu účelu použije přflohu č.2, kde je stanovena cena jednotlivých částí

V Stánku. Objednate/ rozhodne o těch dílech, které nechá opravit.
b) zajištění stavební připravenosti veškerých stánků v době jejich uskladnění v prostorách

zadavatele, a to po celou dobu platnosti smlouvy.

Doprava na místo plnění uvedeném v článku III. a Zpět k uskladnění do prostor Objednatele uvedeného tamtéž.
Součástí dopravy je i naložení a vyložení stánků jak v prostorách Objednatele určených ke skladování, takí
v místě plnění.

1.2. Předmět plnění dále tvoří:
> vyřízení potřebných povolení ve vztahu kpředmětu plnění, Zejména nikoliv však pouze potřebná

dopravní Značení, povolení vjezdu atd.
> Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a Zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení

podmínek, Za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení Včetně vyhotovení
pmtokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
Po dokončení montáže stánků, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní
vyzkoušení předmětu plnění. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení Zpracuje Zhotovitel písemně
před Zahájením komplexního vyzkoušení a předá je osobě zastupující objednatele. Osoba Zastupující
Objednatele bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního
vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu plnění, Zpracuje Zhotovitel protokol o
komplexním vyzkoušení předmětu plnění, který musí potvrdit osoba zastupující objednatele.

> koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí montáže, demontáže a uskladnění;

> celkový úklid ploch určených k montáži vždy před předáním a převzetím každého Ze stánků.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1 . - 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:
› nabídky Zhotovitele Ze dne 8. 7. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelemjako uchazečem v Zadávacím

řízení veřejné zakázky Zadávané mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných Zakázkách, ve Znění
pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ı,NABIDKA")



> Zadávacídokumentace veřejné Zakázky (s výjimkou vlastního textuıtéto smlouvy), která byla podkladem
pro Zpracování NABIDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen I,ZADAVACI DOKUMENTACE“)

ZADÁvAcÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou Součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění
Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je
vymezuje výše uvedený článek 1.1. a 1.2 včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní plnění
smlouvy.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. - 1.3. tvoří předmět plnění podle této
smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět plnění označován jako plnění.

1.4. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, a to:
› vlastní text této smlouvy o dílo;
> zADÁvAcI' DOKUMENTACE;
> NABÍDKA;
› protokol o předání a převzetí každé z částí předmětu plnění (každého Ze stánků).

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně Odporují, platí vždy ten, kterýje v pořadí
uveden na místě předcházejícím.

1.5. zMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (DÍLA)
1.5.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v Záhlaví této smlouvy,

aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, Změny plnění s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení
této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny plnění může
Objednatel vyžadovat Za dodržení těchto podmínek:
)> pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu plnění a ke snížení ceny plnění;
> pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu plnění.
Smluvní strany se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v Souladu s touto smlouvou.

1.5.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných Změn plnění budou smluvní strany postupovat obdobně jako je
uvedeno v odst. 1.5.1. této smlouvy a analogicky s příslušnými ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb.
o veřejných Zakázkách, ve Znění pozdějších předpisů.

1.5.3. Žádné Změny plnění podle odstavce 1.5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude
platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato Změna
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.5.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem Objednatele
omezit předmět plnění např. zdůvodů nedostatku finančních prostředků, a tO jednostranným
příkazem, který bude pro Zhotovitele Závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto
možností a je si vědom Skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci
předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

1.6. REALIZAČNÍ TÝM
1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.6.1.1. Osoba Zhotovitele uvedená včlánku X. odstavec 10.4. této smlouvy, případně statutární
Zástupci uvedení v této smlouvě.

1.6.1.2. Osoba Objednatele uvedená včlánku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, případně statutární
Zástupci uvedení v této smlouvě.

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných
kontrolních dnech a výrobních výborech v SOU/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to Od
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.7. Zvláštnípodmínky
1.7.1. Zhotovitel Souhlasí se Zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle Zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti,
že Objednatel, jako veřejný Zadavatel je povinen zveřejnit vsouladu se Zákonem 340/2015 Sb.
Smlouvu a její dodatky v registru smluv a na svém profilu Zadavatele výši skutečně uhrazené ceny po
ukončení platnosti Smlouvy. Dále je Objednatel povinen zveřejnit výši skutečně uhrazené ceny vždy
k 31. 12. každého kalendářního roku, k čemuž je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou
součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných
zákonů nepovažuje Za porušení obchodního tajemství a s jejich Zveřejněním tímto vyslovuje svůj
souhlas.

1.7.2. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla (montáž a demontáž stánků) plnit pouze vlastními
kapacitami bez subdodavatelů.

1.7.3. Při jakékoliv Změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, Z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují
kvalifikaci stejně jako původní Osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své
NABIDCE.



1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí osobě bez písemnémx
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem Z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Článek II. Doba plnění
2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 let a nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy poslední

ze smluvních stran, účinnosti pak dnem Zveřejnění v registru smluv.
2.2. Montáž a demontáž stánků bude probíhat pravidelně vždy 1 x ročně.

2.3. Zhotovitel se Zavazuje převzít v místě skladování, naložit, dovézt, složit a smontovat 1 až 20 stánků do 1
kalendářního dne, 21 až 40 stánků do 2 kalendářních dnů a 41 až 60 stánků do 3 kalendářních dnů ode dne
obdržení písemné výzvy Ze strany Objednate/e (nejpozději však do 6 kalendářních dnů ode dne obdržení
písemné výzvy).

2.4. Zhotovitel se Zavazuje demontovat, naložit, odvézt a uložit v místě skladování v rozsahu a podle článku I. této
smlouvy: 1 až 30 stánků do 1 kalendářního dne ode dne ukončení vánočních trhů (nejpozději však do 4
kalendářních dnů ode dne ukončení vánočních trhů) a 31 až 60 stánků do dvou kalendářních dnů ode dne
ukončení vánočních trhů (nejpozději však do 4 kalendářních dnů ode dne ukončení vánočních trhů).

ıvı2.5. Vánoční trhy se Zahajuji obvykle v termínu mezi 15.11. až 25.11. kalendarnıho roku a ukončují obvykle v
termínu mezi 26.12. až 2.1 . kalendářního roku.
Na Zahájení vánočních trhů má vliv rozhodnutí třetí strany, dále pak Zpracování a odsouhlasení plánu výstavby
stánků ze strany města Brna. Termín demontáže určitého počtu stánků je pak Závislý taktéž na rozhodnutí třetí
strany.
Konkrétní zadavatelem požadované termíny Zahájení montáže a demontáže budou pro každý kalendářní rok
Obsahem písemné výzvy objednatele.

Článek III. Místo plnění
Místem předmětu plněníjsou vymezené plochy a prostory Statutárního města Brna - Dominikánské náměstí a
náměstí Svobody, (dále také staveniště).
Místem výdeje a uskladněníje areál Technických sítí Brno, a.s. ulice Tkalcovská, Brno.

Článek IV. Cena
4.1. Jednotková cena plnění, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou

smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících Zákona č. 526/1990 Sb. ve Zněnípozdějších předpisů
a, ve Znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Jednotková cena Za dopravu, montáž, demontáž a uložení vmístě skladování 1 ks stánku
specifikovaného v článku I. této smlouvy činí bez daně Z přidané hodnoty

11 800,- Kč

4.1.2. Daň zpřidané hodnoty v základnísazbě 21 % Z ceny plnění uvedené v článku 4. 1. výše činíčástku
2 478, - Kč Za plnění dle článku 4.1.1 a 4.1.2.

4.1.3. Dohodnutá celková cena plnění činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
14 278,- Kč

(slovy: čtrnácttisícdvěstěsedmdesátosm korun českých).

4.2. Výše uvedená cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré plnění poskytované Zhotovitelem na
Základě této smlouvy. Sjednaná cena (peněžní limit) nemusí být v době trvání smluvního vztahu vyčerpána.

4.3. Výše uvedená cena je cenou konečnou po celou dobu trvání této smlouvy i ve vztahu k dalším uživatelům
stánku, tj. statutárního města Brna nebo subjektům jím ovládaným.

4.4. Cena uvedená v článku IV. odstavec 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná
po celou dobu trvání této smlouvy, Zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní Zhotovení díla, dále veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením každé
jednotlivé montáže a demontáže stánku a zahrnuje též veškeré související náklady jako jsou: náklady na
dopravu, uložení a skladování odpadních materiálů, montáž, deinstalaci (demontáž) předání, Zprovoznění,
pojištění Zhotovitele, daně a jakékoliv další výdaje Spojené s realizací předmětu plnění.

4.5. Cenu uvedenou výše je možné překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu plnění dle této smlouvy
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5.1.

5.2.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

7.1.

ke Změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících Vliv na cenu plnění. V případě
Změny sazby DPH v průběhu realizace dle této smlouvy, oznámí Zhotovitel písemně objednateli novou sazbu
DPH. Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke Změně sazby DPH uvedené v této smlouvě a dodatek ke
smlouvě pro tuto změnu nebude uzavřen.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění plnění. Zhotovitel bude Vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury Za práce a dodávky provedené po skončení akce Vánoční trhy. Podkladem k Vystavení faktury -
daňového dokladu - je soupis skutečně provedených pracípotvrzený osobou oprávněnou Objednatele. Nedílnou
součástí soupisu provedených prací budou fotografie a protokoly o kontrolách poškozených částí stánků včetně
nacenění těchto poškozených dílů podle přílohy č.1! této smlouvy. V případě, že nebudou výše uvedené doklady
doloženy, má se Za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto
dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených
prací osobě oprávněné Objednatele k odsouhlasení nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání stánků
k uskladnění.

Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
o číslo smlouvy

číslo faktury
den Vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění Zdanitelného plnění
název, sídlo, IČO, Objednatele a Zhotovitele, DIČ Zhotovitele
označení banky a číslo účtu Zhotovitele
označení předmětu plnění
identifikaci Zhotovitele - Zapsán V Obchodním rejstříku Vedeném u oddíl ..., číslo složky

ı celkový soupis provedených prací
ø celkovou cenu plnění
0 soupis provedených prací, fotodokumentace poškozených částí stánků, Záznam o kontrole
0 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti Vrátit Zhotovite/i. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.3. této smlouvy. Rovněž tak, Zjistí-
/i Objednatel před úhradou faktury u provedených prací Vady, je oprávněn Zhotovite/i fakturu vrátit. Po
odstranění vady nebo po jiném Zániku odpovědnosti Zhotovitele Za Vadu předložíZhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5. 3. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného V Záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného Zdanitelného plněníje

,vıposlední kalendarnı den v měsíci, Za který je faktura - daňový doklad vystavena.

PŘENESENÁ DAŇovÁ PovINNosT
Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že
předmět této smlouvyjsou stavebnípráce, které dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve zněnípozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro Výše
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto Zákona. Zhotovitel
odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodrzˇením této povinnosti stejně jako Za škody Vznik/é chybami
daňového dokladu, a to Zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

Článek VI. Vlastnické právo k zhotovované věci, nebezpečí škody
Vlastnické právo ke stánkům a nebezpečí škody na věcí přechází na Objednatele předáním předmětu plnění,
včetně doby uskladnění.

Článek VII. Provádění předmětu plnění
Zhotovitel bude Výlučně Zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle Zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení Vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, bude-li určen. Dále je Zhotovitel
Zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou
dodrzˇovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále
Zejména (nikoliv Však pouze):
7.1.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob pohybující se V blízkosti samotné montáže či

demontáže stánku. Zhotovitelje rovněž povinen udržovat montovaný stánek v takovém Stavu, aby
bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se V blízkosti staveništi nebo v jeho
blízkosti odstraněno;

7.1.2. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
7.1.3. vpřípadě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají Vibrace a otřesy, Zajistí takováopatření, aby na blízkých Stávajících objektech nedošlo vlivem jejich činnosti ke škodám. Případnévzniklé škody hradí Zhotovitel.
Zhotovitel provede předmět plnění na Své náklady a nebezpečí.
Součástípředánía převzetí staveniště je i předánídokumentů objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádnéužívání staveniště (případné sjednání dohody o termínu předání), a to Zejména:
› příslušné souhlasy k umístění stánků
› vyznačení bodů pro napojení odběrných míst elektrické energie či jiných médií

ıvıZhotovitel Zajišťuje veškeré provedení prací svými pracovníky, přičemž pouze provedení elektromontaznıchpracíje oprávněn Zajistit prostřednictvím subdodavatele. Za práce provedené subdodavatelem nese Zhotovitel
odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Zhotovitel je zodpovědný Za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen Zásahy třetích osob.
Zhotovitel Zodpovídá Za pořádek a čistotu na staveništi. Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkemjeho činnosti. Je povinen zabezpečit staveniště, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušovánı'.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnoukvalifikaci.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat veškeré Zákony a jejich prováděcí předpisy,
které se týkajíjeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré nákladyZhotovitel.

Článek VIII. Splnění závazku - předání a převzetí
Po montáži každého Ze stánků wzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 24 hodin předem k jeho předání apřevzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 24 hodin od termínu stanovenéhoZhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
Každý Ze smontovaných stánků bude Zhotovitelem odevzdán a Objednatelem převzat podpisem Zápisu oOdevzdání a převzetí oběma smluvními stranami.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí každého Ze smontovaných stánků pro vady, jejichž původ je vpodkladech, které předal Zhotoviteli. Zhotovitel je však povinen Za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutémtermínu.

Objednatel je povinen převzít každý Ze smontovaných stánků pouze v případě, že Vykazuje jenom drobnévady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání každého Zesmontovaných stánků. V protokolu o předání a převzetí každého Ze smontovaných stánků uvede Objednatelsoupis těchto vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady anedodělky musí být odstraněny nejpozději do 24 hodin ode dne předání a převzetí každého Ze Smontovanýchstánků.

V případě, že Objednatel odmítá smontovaný stánek převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díladůvody, pro které Odmítá smontovaný stánek převzít.
Zhotovitel připraví před Zahájením přejímacího řízení tyto doklady:
- revizní Zprávy

- atesty použitých materiálů
- Zápisy o vyzkoušení smontovaného Zařízení (komplexní Zkoušky a Zkušební provoz - bude Zapsáno do

předávacího protokolu)

- Zápis a fotodokumentace dílu nutných k výměně (budou-li takové)
O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíšou smluvní strany Zápis, který bude obsahovat Zhodnoceníprací, Zejména jejich jakost, soupis Zjištěných Vad a nedostatků, které nebrání užívání smontovaných stánků,dohodnuté lhůty pro jejich odstranění, příp. slevu Z ceny nebo jiná opatření. V Závěru zápisu Objednatelvýslovně uvede, Zda smontovaný stánek přejímá nebo ne a pokud ne, Z jakých důvodů. Jestliže Objednatelodmítá Smontovaný stánek převzít, Sepíšíobě strany Zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
Při odevzdáníkaždého Ze smontovaných stánků je Zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobníZařízení, Zbylýmateriál a odpady na Staveništi tak, aby bylo možno každý Ze smontovaných stánků řádně převzít a bezpečněprovozovat (užívat).

V případě, že Objednatel ve spolupráci s uživatelem převezme smontovaný Stánek s drobnými vadami anedodělky nebránícími užívání, uvede tyto v zápise o odevzdání a převzetí smontovaného stánku s termínema Způsobem pro jejich odstranění, což se považuje zároveň Za požadavek kjejich bezplatnému odstranění.
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Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel Zajistípro Zhotovitele napojovací body pro možnost Odběru elektrické energie, vč. administrativních
souhlasů předmětných správců sítí.

Oprávněná Osoba Objednatele pověřená výkony funkcí dozoru Objednatele (dá/e také TDS) dle této smlouvy:

pan/í

tel.

email

Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné Osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat předmět plnění.

Bude-li muset předmět plnění projít podle této smlouvy Zvláštními Zkouškami, kontrolami nebo schvalováním,
bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek Ze Zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě
prováděnípředmětu plnění, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitelje povinen Zajistit
Zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase
jejich konání. TDS průběžně kontroluje prováděníprací a uplatňování postupů Zhotovitele, a to včetně Záznamů
O nich.
TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s provedením předmětu plnění v
rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy
písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústnípokyny a příkazy. Zhotovitelje povinen tyto pokyny a příkazy
akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost
písemného pokynu. /
TDS není Z titulu své funkce oprávněn žádným Způsobem měnit ani odsouhlasít Žádné Změny věcného rozsahu,
smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkonyje Za Objednatele
oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-lí Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel Odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným Způsobem. Jestliže
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při Operativních
kontrolách předmětu plnění.

Zhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění předmětu plnění postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se
dodržovat obecně Závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se
bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen Zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti S prováděním předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním předmětu plnění odborně Způsobilou osobou.

pan/í

tel.

email

Zhotovitel se Zavazuje provést předmět plnění vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitelje oprávněn
Zajistit prováděnípředmětu plnění vyjma montáže a demontáže stánků dle této smlouvy třetími, k tomu odborně
Způsobilými Osobami. Zhotovitel není oprávněn Zadat provedení celého předmětu plnění třetí osobě jako celek.

Zhotovitel je povinen upozorňovat, vést písemný Zápis a fotodokumentaci o Zničených dílech, případně dílech
stánků, které jsou nutné vyměnit. O Zjištění takovýchto Závadje Zhotovitel povinen neprodleně informovat TDS
nebo Objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že s jím prováděnou montáží stánků budou souběžně probíhat další činnosti,
Zejména instalace vánočního osvětlení a elektroinstalační práce.
Zhotovitel je povinen uložit demontované (rozložené) stánek/ky v prostorách Objednatele Za účelem jejich
skladování v rozsahu a podle přílohy Č. I a provést následné Zabezpečeníjejich ochrany před nepříznivým vlivem
klimatických podmínek ve vztahu k materiálům použitým při výrobě stánků (Zejména vlhkost a vysoké teploty
či přímé slunečníZáření). K tomuto účelu Zhotovitel obdrží od Objednatele ochrannou textilií Či podobný materiál
pro Zajištění ochrany před nepříznivými vlivy klimatických podmínek (dále jen „materiá/“). O přidělení nového
materiálu rozhodne výhradně Objednatel s přihlédnutím k Zacházení s tímto materiálem ze strany Zhotovitele.
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Clánek XI. Pojištění díla
Zhotovitel se Zavazuje, že má v souvislosti s realizací předmětu smlouvy dle této smlouvy bude mít vždy ke dni
Zahájení každého plnění této smlouvy až do ukončení každého plnění sjednáno:
11.1.1. pojištění Odpovědnosti Za škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle

nebo vzniklé Objednateli Z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 1 500 000
,- Kč (doplní uchazeč, minimálně však 1.000.000 Kč), přičemž Sjednané pojistné plnění musí být
dostatečné k tomu, aby moh/O být dílo či každá část v případě poškození opravena nebo Znovu
zhotovena, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný Zisk Zhotovitele; Odpovídající
pojistka bude udržována v platnosti 0d data zahájení montáže díla až do demontáže a uložení
stánků;

11.1.2. pojištění Odpovědnosti za škody Z provozu Organizace s Ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, 'včetně úrazového pojištění Zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v
platnosti Od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání dfla, ktereI
bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.3. pojištění Odpovědnosti Z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která
budou užívána v souvislosti s dílem.
Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKODY zPůsoBEıvÉ TŘETÍM osOBÁM (včETıvĚ MAJETKU oBJEoNATELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost Za škodu Způsobenou na
životě, Zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s
prováděním díla a bude Zahrnovat též pojištění Způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady O pojištění vždy na základě výzvy Objednatele TDS před
Zahájením díla nebo kdykoliv v průběhu provádění díla.

NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským Zákoníkem.

Článek XII. Smluvnípokuty
Nedodrží-Ii Zhotovitel kteroukoliv Z jeho povinností stanovenou v odstavcích 2.3. a 2.4. je povinen Objednateli
Zaplatit smluvní pokutu ve výši 70 000,- Za každý i Započatý den prodlení.

V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v Zápisu o
předání a převzetí má Objednatel právo požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každou
vadu nebo nedodě/ek a Za každý i Započatý den prodlení.
POruší-li Zhotovitel podmínku Objednatele uvedenou v článku 1.7.2. a 10.5. této smlouvy je povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč Za každý Zjištěný případ. Opakované porušení této podmínky
je podstatným porušením smlouvy a může být důvodem k odstoupení Od smlouvy Ze strany Objednatele.

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez Závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání
předmětu plnění nebo předávací a přejímací řízení jiným Způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese
i náklady organizaci opakovaného řízení.

Pro případ prodlení se Zaplacením daňového dokladu - faktury se smluvní strany dohodly, že Objednatel Zaplatí
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, Za každý i započatý den prodlení.

Náhradu škody, která smluvnístraně Vznikne porušením povinností a na kterou se vztahuje dohodnutá smluvní
pokuta, lze účtovat a vymáhat Samostatně nezávisle na smluvní pokutě.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy, ukončení Smlouvy
Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo Odstoupením od smlouvy (výpovědı). Vždy však
písemně. . “

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvnístrana Z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná straně druhé do 60 dnů od vzniku oprávněného
nároku na odstoupení. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení O odstoupení
druhé smluvní straně. Pro Odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Podstatným porušením povinností se považuje zejména, nikoliv však výlučně:

0 nedodržení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené
lhůtě, kterou Zhotoviteli Objednatel poskytl, přičemž v pochybnostech se má Za to, že dodatečná lhůta
je přiměřená.

o opakované porušení podmínky Objednatele uvedené v článku 1.7.2. a 10. 5. této smlouvy.



14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Chce-li některá Ze stran od této smlouvy odstoupit na Základě ujednání Z této smlouvy vyplývající, je povinna
svoje odstoupení písemně Oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje, v
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Článek XIV. Ochrana informací
Objednatel má v sou/adu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a přıj'emci prostředků Z rozpočtu Objednatele, to je Zejména (nikoliv
však pouze) informaci o ceně předmětu plněnía název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen
se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného Zákona nepovažuje Za porušení obchodního
tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se Zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního paıtnera a
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informacípodle ustanovení
článku 14.1.).

ocHRAıvA PRÁV K PRŮMYSLOvÉMu A DuŠEvNÍMu vLAsTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost Za
vypořádání nároků všech třetích osob, které by moh/y být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
Zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v Závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
Pokud není vtéto smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo Změnu rozsahu Oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně
písemně. Účinnost má takováto Změna dnem doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednate/e svá práva a Závazky,
vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu IZe měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě
0 dílo a potvrzenými oběma Smluvními stranami.

ııvıNastanou-Ii u některé Ze stran skutečnosti bránıcı radnému plnění této smlouw, je povinna to ihned bez
Zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání Zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Kromě osob uvedených v Záhlaví smlouvyjsou oprávněni smluvně jednat, podepisovat dohody smluvních stran
ve věcech smlouvy a jejich dodatků osoby Zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku s oprávněním podepisovat
Za subjekt nebo osoby jimi Zmocněné.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž
podpisy oprávněných Zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
přfloha Číslo I - Základní technická specifikace stánku
příloha číslo II - Specifikace jednotlivých dílů prodejního stánku KLASIK

Smluvní strany se dohod/y, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji oprávněníZástupci
Smluvních stra s é v/astnoruční podpisy, jak následuje.

9.8.
VDiväk dne 2020

Technické sítě Brno, akciová společnost



PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOuw O DÍLO ČÍSLO ....../....
ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STÁNKu

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou Zakázku dokládá jako Součást své nabídky)



Veřejná zakázka na stavebnípráce
zadávaná podle § 31 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále jen zákon):

„Montáž a demontáž vánočních prodejních stánků
2020 a 2021"

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ sPECIFIKACE STÁNKU

PRODEJNÍSTÁNEK KLASIK se sedlovou OSB střechou 3x3 m

TECHNICKÝ POPIS

Lehká celodřevěná stavba je určena jako účelový demontovatelný objekt pro pří/ežitostný prodej drobného
Zboží.
Konstrukční řešení je Zvoleno tak, aby stánek byl staticky bezpečný pro brněnskou sněhovou oblast a měl
'.ˇivtnt It ři-in' ' rˇí 'ˇním

Půdorysné rozměry jsou 3,0 x 3,0 m.
Výška boční stěny 2,1 m, výška po hřeben 3,9 m.
(blíže viZ přiložené obrázky)

QM jsou řešeny jako rámové stěnové panely pobité palubkami tř.A tl.19 mm (kladeny
vodorovně). ˇ
Rám stěnových panelů je tvořen dřevěnými hranoly Ze smrkového dřeva dle CSN 491531 Dřevo pro stavební
konstrukce.
Panely - jsou vzájemně spojeny spojovacím vratovým kováním s možností opakované montáže i demontáže).
Venkovní plochy jsou natřeny lazurovacím lakem (min. 2 vrstvy).

itřgçhą Sedlového typu je tvořena OSB deskami tl. 18mm, kterou vynáší lehká dřevěná konstrukce..
Hydroizolace střechy je tvořena probarvenou piskovanou lepenkou.

Na konstrukci střechy navazují okeníce, které v ot ř ' Z vytváří konzolu Zastřešení. Vıfi'gflipglozę
je okenice Zajištěna Zástrčemi, v Otevřené poloze slouží jako Zastřešení prodejního pultu a je Zajištěna
šikmými vzpěrami (pístníce jako u Zadního kufru vozidel).

Mb! bude tvoří podlahový panel (OSB 18 mm + svlaky - hranolky impregnované proti vlhkosti a
škůdcům) s montážními kovovými prvky pro Zakotvení stěnových panelů.

' ' ' je proveden Z desky tl.10mm a konstrukčně tvoří prostorové Ztužení stánku.
Lehké palubkové dveře plné mají světlé rozměry 80 x 186 cm a jsou opatřeny dvěma petlícemi pro osazení
visacího Zámku nájemce (dveře jsou osazeny do Zadní stěny).

MM - součástí vybavení prodejního stánku je vnitřní třífázová elektroinstalace s měřením
spotřeby, jejíž Zásuvkový a světe/ný okruh je v jističové Sestavě připojené Z vnější strany stánku v pnpojne
skříňce na 3 fázový přívod (víz níže uvedený soupis elektroinstalačního materiálu).

vı ı
rv níI rin I Zı łrviZí rv.

Soupis elektroinstalačního materiálu pro 1 ks stánku:



1

11

12

1

14 R vize

15 Montáž

CYKY

05_1_Výkres Čelo prodejní M 1:30
05_2_ Výkres Čelo vstupní M 1 :30
05_3_ Výkres Bok prodejní M 1 :30
05_4_ Výkres Podlaha M 1 :30
05_5_ Výkres Střecha M 1 :30
05_6_ Výkres Střešní hřeben M 1:30
05_ 7_ Výkres Stánky prodejní KLASIK - schéma M 1:25
05_8_ Výkres Prodejní stánek - Klasik čelo prodejníPohled M 1 :25
05_ 9_ Výkres Prodejní stánek - Klasik Vnitřní pult M 1 :35



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOuvY O DÍLO čÍSLO ..... ./.
SPECIFIKACE JEDNOTLIvÝcH DÍLů PRODEJNÍHO sTÁNKu KLASIK

(Zhotovitel jako uchazeč O veřejnou Zakázku dokládá jako součást své nabídky)
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