



SMLOUVA o společném zadávání

uzavřená podle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

I. Smluvní strany - zadavatelé

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

se sídlem : Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc

zastoupený: ve věcech smluvních:

Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva

zastoupený: ve věcech technických:

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, členem představenstva

IČO: 476 76 639

DIČ: CZ 47676639

(dále jen DPMO)

a

Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

zastoupeno: ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

zastoupeno: ve věcech technických:

Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOI

IČO: 00299308

DIČ: CZ 00299308

(dále jen SMOI)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dle této smlouvy je společné zadávání podle zákona, v rámci zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace:

„Masarykova ulice – oprava tramvajové trati a vybudování vídeňské zastávky U Bystřičky, směr Hlavní nádraží“.

2. Smluvní strany mají zájem spolupracovat při zadávání a zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení v náležitostech dokumentace pro provádění stavby řešící opravu tramvajové trati a trolejového vedení, opravu vozovky a chodníků, úpravu veřejného osvětlení, vybudování vídeňské zastávky „U Bystřičky – směr Hl. nádraží a doplnění ochrany stávajících inženýrských sítí na ul. Masarykova v úseku vymezeném stavbami „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II.B etapa, SO 03 – Most Masarykova“ a Masarykova třída – most M10 přes řeku Bystřici“. Projektová dokumentace bude zpracována společností HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc, Železniční 547/4A, 772 00 Olomouc, IČ: 44961944, DIČ: CZ44961944.
3. Projektová dokumentace bude rozdělena dle stavebních objektů (dále také jen SO):
 - SO 101 – Komunikace a pojezděné zpevněné plochy
 - SO 102 – Chodníky vč. bezbariérových úprav a výstražných LED pásek u přechodu vedle ulice Dukelská
 - SO 401 – Veřejné osvětlení v souvislosti s trolejovým vedením
 - SO 402 – Doplnění ochrany stávajících inženýrských sítí

- SO 651, 652 – Tramvajová trať – svršek + spodek
- SO 653 – Trolejové vedení
- SO 654 – Vídeňská zastávka
- Přípravné, průzkumné a geodetické práce
- Text a souhrnné části A, B
- Ostatní části PD (oceněný soupis prací, ZOV, plán BOZP)
- Inženýrská činnost

4. Na výše specifikované objekty budou oběma investory s vybraným dodavatelem uzavřeny dvě samostatné smlouvy o dílo.

III. Realizace veřejné zakázky

1. Smluvní strany se dohodly, že se na celkových nákladech za zpracování projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy budou vzhledem k budoucímu vlastnictví stavebních objektů podílet následovně:

1.1. SMOI se zavazuje zajistit financování části projektové dokumentace řešící SO:

- SO 101 – Komunikace a pojižděné zpevněné plochy
- SO 102 – Chodníky vč. bezbariérových úprav a výstražných LED pásek u přechodu vedle ulice Dukelská
- SO 401 – Veřejné osvětlení v souvislosti s trolejovým vedením
- SO 402 – Doplnění ochrany stávajících inženýrských sítí
- SO 654 – Vídeňská zastávka
- Přípravné, průzkumné a geodetické práce – část SMOL
- Text a souhrnné části A, B – část SMOL
- Ostatní části PD (oceněný soupis prací, ZOV, plán BOZP) – část SMOL
- Inženýrská činnost – část SMOL

Předpokládaná cena financovaná SMOI za tyto objekty činí bez DPH 598.600,00 Kč, včetně 21% DPH činí 724.306,00 Kč.

1.2. DPMO se zavazuje zajistit financování části projektové dokumentace řešící SO:

- SO 651, 652 – Tramvajová trať – svršek + spodek
- SO 653 – Trolejové vedení
- Přípravné, průzkumné a geodetické práce – část DPMO
- Text a souhrnné části A, B – část DPMO
- Ostatní části PD (oceněný soupis prací, ZOV, plán BOZP) – část DPMO
- Inženýrská činnost – část DPMO

Předpokládaná cena financovaná DPMO za tyto objekty činí bez DPH 637.600,00 Kč, včetně 21% DPH činí 771.496,00 Kč.

IV. Práva a povinnosti zadavatelů v zadávacím řízení

1. Smluvní strany se dohodly, že veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána v souladu s článkem 38.3 Vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek statutárního města Olomouce a jeho příspěvkových organizací č. 4/2019, ve znění Dodatku č. 1 - přímé zadání jednomu dodavateli.

V. Doba trvání smlouvy


1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy až do doby uzavření smluv o dílo na zpracování projektové dokumentace.
2. Jednotlivé dílčí termíny zadání veřejné zakázky dohodnou smluvní strany.
3. V případě prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným zákonem nese veškeré důsledky tohoto porušení ta strana, která svým jednáním toto prodlení způsobila.

VI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a jakákoliv změna smlouvy musí být výslovně nazvána Dodatek ke smlouvě.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Olomouce na jejím 53. zasedání, konaném dne 13.7. 2020.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude DPMO uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 23-07-2020

Za Dopravní podnik města Olomouce, a.s.:



Ing. Jaromír Machálek, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Zatloukal
místopředseda představenstva

V Olomouci dne: 29.7. 2020

Za statutární město Olomouc:



JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora

N4 [Signature]