

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Objednávka č.86b/2020

Objednavatel – fakturační adresa:

Název: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Adresa: Sokolská třída 26/175, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 68917066 **DIČ:** CZ68917066
Bankovní spojení: ██████████, č. účtu: ██████████
Obchodní rejstřík: KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 1050 **IDDS:** 379kgze
Kontaktní osoba: ██████████
E-mail: ██████████
Tel.: 604 959 754
Kód CKV: 40/11/00/00

Dodavatel:

Název: MAX Construction s.r.o. **IČ:** 01911449
Adresa: Záměstní 1155/27 **DIČ:** CZ01911449
710 00 Slezská Ostrava

- Zaslát e-mailem na adresu: ██████████ Placeno příkazem na účet
 Zaslát poštou Placeno hotově
 Předat osobně

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

Objednáváme u Vás zhotovení nových kobercových krytin v prostorách klubu Atlantik po havárii na vodovodní instalaci.

Předběžný rozsah prací je položkově uveden na zadní straně objednávky

- kontrola, případně oprava podkladu
- montáž nových kobercových krytin, čistících zón a přechodových lišt lišt

Jednotlivé práce, termíny musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zástupcem CKV MO, který zajistí zpřístupnění prostor a součinnost pojišťovny a externího architekta.

Lhůta plnění: 8/2020

CENA CELKEM bez DPH: 146.057,10 Kč (bude účtováno dle skutečnosti)

Uvedená cena je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého textu objednávky v informačním systému veřejné správy – Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Zákonnou povinností uveřejnění splní objednavatel.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu ██████████ do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejpozději však před zahájením jejího plnění. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky!

V Ostravě dne 04. 08. 2020

██████████
██████████
-2-

razítko

██████████

schválil příkazce operace

████████████████████
████████████████████

schválil správce rozpočtu

centrum kultury a vzdělávání

Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Objednáváme u Vás zhotovení nových kobercových krytin po havárii na vodovodní instalaci v prostorách klubu Atlantik, Čs. legii 7, Ostrava
plochy: plochy: vstup 4,5 m2, předsálí 14,5 m2, kancelář 15,5 m2, sál 75 m2 + 3m2 (schod) + 8 m2 (sokl)
Veškeré práce a spotřeba materiálu budou účtovány dle skutečnosti.

práce a materiál	jednotka	předpoklad	cena m2
Příprava podkladu - KOBERCE + ZÓNY			
strojní broušení podkladu	m2	109,5	43,00
penetrace SG dvousložková	kg	65,0	200,00
RR rychleschnoucí opravný beton k případným rychlým opravám	kg	35,0	38,00
Schönox XA sádrová stěrka 4mm	kg	850,0	30,00
kompletní zhotovení stěrky	m2	100,1	110,00
přesuny hmot, zaměstnanců a dopravné	ns	1,0	3 500,00
Dodání a pokládka koberců a zón			
Helsinki vzor: 269, v rolích	m2	116,7	352,00
Capri vzor: (bude upřesněno dle vzorníku - šedá/černá), řezy	m2	20,9	450,00
Lišta BRENO - bílá, kompletní montáž	m	90,0	70,00
Schönax unitech univerzální disperzní lepidlo	kg	60,0	100,00
Chemoprén 10l rozpouštědlové lepidlo k olepení bočních soklů	l	8,0	270,00
přechodová lišta ALU 60mm, dle skutečnosti, místo prahů dveří	m2	5,4	480,00
pokládka koberce a zóny zahrnuje: přebroušení stěrky, nanesení lepidla a pokládku koberců	m2	120,5	140,00
přesuny hmot, zaměstnanců a dopravné	ns	1,0	2 600,00