

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa;

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ: 10180010

DIČ: CZ5704121577

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání**

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy ze dne 30. 5. 2014 provedl zhotovitel pro objednatele dílo: „**Projektová dokumentace akce SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu**“.
2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.
3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy/postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.
4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.

Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k realizaci díla zhotovitelem. Dílo je specifikované ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody.

2. Dne 25. 4. 2018 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla ve výši 498.056,85,-Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku dohody.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Smlouva ze dne 30. 5. 2014



V..... dne 15. 4. 20



Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (11)

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/ 200 9 HM 4 000 5 /2014

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro Objednatele v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a vykonat činnosti (dále též jen “dílo”) potřebné pro komplexní realizaci, které jsou podrobně specifikovány v čl. II – Specifikaci předmětu smlouvy pro stavební akci „SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu“.

II.

Specifikace předmětu smlouvy

Pro realizaci projektu „SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu“ a za podmínek v této smlouvě uvedených se Zhotovitel zavazuje k **vypracování digitálního zaměření, provedení průzkumů uvedených v odst. 2.1.2, projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru** vztahující se na ohradní zdi areálu státního zámku, ul. V lipách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště.

2.1. Specifikace předmětu smlouvy zahrnuje:

- 2.1.1 - Digitální zaměření ohradních zdí celého areálu zámku, včetně všech konstrukcí se zdmi souvisejících (dva vstupní objekty, oplocení, schodiště, kašna) - geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zdí.
- 2.1.2 - Stavebně technický a statický průzkum – provedení 5 sond kopaných a 5 vzorků salinity zdí a omítek za účelem zjištění stavu všech stavebních konstrukcí, zjištění stavu jednotlivých povrchů, zjištění stavu jednotlivých zdí, dvou vstupních objektů, kašny, schodiště, plotové nástavby
- 2.1.3 - Komplexní jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně detailního řešení prvků kamenických a kovářských, detailní tvarové návrhy zdí, schodišť, návrhu oplocení na základě konzultace s památkovým dohledem pro vydání stavebního povolení, včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci (všech dokladů potřebných k žádosti o stavební povolení).
- 2.1.4 - Soupis prací + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.230/2012 Sb.

Projektová dokumentace bude projednána v rozpracovanosti na min. 3 jednáních na úrovni minimálně: Zhotovitel, NPÚ ÚPS v Praze (zástupce objednatele), NPÚ památkový garant. Na tomto jednání bude vyhotoven zápis, který bude na místě všemi účastníky odsouhlasen, v případě neodsouhlasení bude uskutečněno náhradní jednání. V případě odsouhlasení zápisu zhotovitel zpracuje závěry každé konzultace do PD.

2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

- 2.2.1 Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění stavby dle příslušných právních předpisů, zejména pak § 3 a příl. č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato dokumentace, jež rovněž podléhá schválení Objednatele, bude vypracována do úrovně a podrobnosti jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby (tzn. výkresové znázornění s nutnými detaily v odpovídajícím měřítku a s odpovídajícím textovým popisem požadovaného způsobu a kvality provedení stavby) umožňující řádné provedení stavby a kontrolu jejího provádění. Tato dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a struktuře umožňující výběr dodavatele, popř. dodavatelů realizačních prací, tj. bude obsahovat též náležitosti stanovené vyhláškou č. 230/2012 Sb., v aktuálním znění, pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce. Dokumentace bude zpracována na takové úrovni, aby bylo zajištěno předkládání vyčerpávajících a jednoznačných nabídek v zadávacím řízení na dodavatele realizačních prací na SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu (při současném respektování ust. § 44 ZVZ).

2.2.2 Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude Zhotovitel implementovat základní pravidla ochrany životního prostředí.

2.2.3 Po odsouhlasení dokumentace pro provádění stavby - výběr dodavatele SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu poskytne Zhotovitel Objednateli přiměřenou součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti při vyřizování žádostí o dodatečné informace dle § 49 ZVZ, budou-li se týkat, byť částečně, dokumentace dle odst. 2.1.3. Pokud bude zhotovitel vyzván objednatel, součástí autorského dozoru je i posouzení nabídek dodavatelů, včetně kontroly rozpočtů.

2.3. Autorský dozor stavby (dále jen „AD“):

2.3.1. Předmětem díla je rovněž AD (autorský dozor) při provádění stavby SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu. Rozsah AD je souhrn všech činností obsahující součinnost při zadávacím řízení na dodavatele dle bodu 2.2.3 a dále činnost při realizaci Projektu SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu a dle bodu 2.3.1.

2.3.2. Zhotovitel bude vykonávat pro Objednatele AD v rozsahu dle požadavku Objednatele a poskytovat mu tzv. projekční podporu spočívající v aktualizaci (dle potřeby), úpravě a případném doplňování dokumentací ve smyslu článků 2.1. a 2.2. vyvolaném novými souvislostmi a objevy a jednat v zájmu Objednatele za účelem zajištění úspěšné realizace projektu SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu, a to od činnosti definované v bodě 2.2.3., pokračující během realizace až do úspěšného převzetí díla bez vad a nedodělků (předpoklad konec listopadu 2016); Zhotovitel se zavazuje provádět aktualizaci, úpravu či doplňování dokumentace dle tohoto ustanovení v takových termínech, aby předešel zpoždění či přerušení realizace stavby v rámci SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu. Při výkonu tohoto dozoru je Zhotovitel zejména povinen:

- a. ověřovat soulad prováděných prací či dodávaných služeb se schválenou projektovou dokumentací a s vydanými stavebními či jinými povoleními a navrhopvat Objednateli opatření v případech, kdy zjistí odchylky od těchto dokumentací,
- b. aktivně se účastnit kontrolních dnů stavby (kontrolní dny stavby povede TDS) a dalších jednání týkajících se souladu realizace projektu SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu s příslušnou dokumentací, a to v rozsahu alespoň jednou za kalendářní týden,
- c. posuzovat návrhy dodavatele/dodavatelů jednotlivých SO na odchylky a změny v průběhu realizace stavby v rámci Projektu SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu, podávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatel.

2.3.3. Uvedené činnosti budou prováděny v termínech dohodnutých s Objednatel.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění dle této smlouvy na projektovou dokumentaci je místo podnikání zhotovitele a pro výkon autorského dozoru bude místem plnění stavba ohradních zdí kolem areálu SZ Mnichovo Hradiště, nebo jiné místo jednáni s těmito výkony související. Předání dokumentací zpracovaných Zhotovitelem dle této smlouvy bude provedeno na základě předávacích protokolů podepsaných zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem – termín zahájení – po ukončení výběrového řízení a podepsání smlouvy:
- digitální zaměření včetně všech průzkumů do: 30.8. 2014
 - projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 do: 20.12.2014
 - soupis prací dle bodů 2.1.4 do: 30.1.2015
 - zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků) do: 30.3.2015
 - autorský dozor do: 15.12.2016
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí dílčí části díla.
- 3.4. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního řádu, pokud k prodloužení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde z důvodu pochybení či nečinnosti na straně Zhotovitele.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	495 575,00 Kč
DPH:	104 071,00 Kč
Cena s DPH:	599 646,00Kč

- 4.2. Pro jednotlivé části díla uvedené v čl. II. této smlouvy je cena stanovena takto:

- 4.2.1. Digitální zaměření včetně všech průzkumů (zhotovitel si hradí všechny průzkumy) 116 500,00Kč
- 4.2.2. Projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 157 870,00Kč
- 4.2.3. Soupis prací dle bodů 2.1.4 19 250,00 Kč
- 4.2.4. Zajištění vydání stavebního povolení 22 000,00 Kč
- 4.2.5. Autorský dozor zahrnuje:
součinnosti při vyřizování žádostí o dodatečné informace dle § 49 ZVZ dle bodu 2.2.3
činnosti dle bodu 2.3.2

cena je stanovena jako předpokládána cena ⁶⁴⁵ Kč/1 hod včetně všech nákladů v souvislosti s celkovou nabídkou dle 4.2.1 - 4.2.4, konečná cena za tuto činnost bude odpovídat

skutečnému počtu vykonaných hodin. Zhotovitel stanoví na základě propočtu celkovou částku na výkon AD (předpokládáný rozsah hodin AD je 380, včetně činností 2.3.2.).

Celkem 179 955,-Kč + DPH

- 4.3. Cena uvedená v odst. 4.1. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla. Nabídnutou cenu lze měnit pouze z těchto důvodů:
- v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - případné vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ
- 4.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění smlouvy, vyplývajících z odborných znalostí Zhotovitele je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit tento soupis ve lhůtě bez zbytečného odkladu Objednateli. Pokud se na tom smluvní strany dohodnou, budou tyto změny provedeny v souladu se ZVZ a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Pokud Zhotovitel takto neučiní a/nebo dodatek ke smlouvě nebude uzavřen, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly zahrnuty v ceně díla.
- 4.5. V případě, že některé práce a činnosti dle této smlouvy nebudou Objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, bude cena díla o tyto práce snížena, a to ve výši stanovené v čl. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé části díla a následně o zjištěných změnách uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 4.6. Platby za realizaci díla budou hrazeny na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném předání jednotlivých částí díla dle čl. 3.2. této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vydání stavebního povolení je předpokladem vystavení faktur vydání příslušných pravomocných povolení věcně a místně příslušnými orgány veřejné správy.
- 4.7. Autorský dozor bude účtován odděleně od ostatních prací a činností v závislosti na vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a na postupu stavby. Toto účtování bude prováděno vždy za ucelené kalendářní čtvrtletí. Přílohou faktury bude Objednatelům odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Bez této přílohy, resp. v případě nevyznačení souhlasu Objednatel na této příloze, nebude faktura objednatelům proplacena.
- 4.8. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla Objednatel. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu Objednatel.
- 4.9. Každá faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel je oprávněn do 15 dnů od doručení (i opakovaně) vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.

- 4.10. Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této smlouvy.
- 4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
- 4.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.
- 4.14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel: Národní památkový ústav, se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1, IČ 75032333 v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je plátcem daně z přidané hodnoty. Státní příspěvková organizace se při výkonu působnosti v oblasti veřejné zprávy dle § 5 odst. 3 zákona nepovažuje za osobu povinnou k dani. Nemůže uplatňovat odpočet DPH dle § 72 a násl. zákona.
- 4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen zajistit finanční plnění vyplývající ze smlouvy na celý sjednaný objem (AD projektanta). Toto finanční plnění je závislé na toku peněz ze státního rozpočtu. V případě, že Objednateli příslušné finanční prostředky nebudou v dalších letech přiděleny vůbec či jen v omezeném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel na základě výzvy Objednatele jednat o úpravě smlouvy, zejména rozsahu plnění pro jednotlivé části a termínu dokončení díla tak, aby znění smlouvy odpovídalo finančním možnostem Objednatele v roce 2014 či letech následujících.

V.

Podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče a v souladu s ustanoveními této smlouvy tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny dílem dotčené obecně platné předpisy a normy, závazné i doporučené, zejm. provádět dílo v souladu s platnými zákony a podzákonnými právními předpisy České republiky, a v souladu s normami ČSN, EN a obecně závaznými a doporučenými předpisy a metodikami.
- 5.2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provádění díla.
- 5.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami, kteří mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění. Při provádění díla třetí osobou má Zhotovitel

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující příslušnou kvalifikaci a zkušenosti osob provádějící dílo. V případě nedoložení požadovaných dokladů či pochybností Objednatele o doložené kvalifikaci je Objednatel oprávněn jednotlivé subdodavatele odmítnout či požadovat jejich výměnu. Nedodržení tohoto postupu se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, čímž vzniká Objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

- 5.4. Zhotovitel koordinuje činnost svých subdodavatelů tak, aby se minimalizovalo riziko nedodržení termínů nebo vzniku vad či nekvalitního díla, popř. vad při distribuci dokumentace, a to jak ve fázi přípravy projektové dokumentace, tak i ve fázi realizační.
- 5.5. Zhotovitel v roli autorského dozoru je povinen při zhotovování díla spolupracovat se zástupci Objednatele a s technickými dozory stavby.
- 5.6. Pokud za doby trvání této smlouvy vyvstane ze strany dotčeného orgánu či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení, nebo na základě nálezů v průběhu výstavby, požadavek na změny či úpravy v dokumentaci dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel ji provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů.
- 5.7. Pro výkony a činnosti tvořící jednotlivé části díla platí popis výkonů a výkonových fází dle „Výkonového a honorářového řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel:

- a) je povinen předat zhotoviteli protokolárně podklady související s předmětem této smlouvy, které má k dispozici,
- b) je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla,
- c) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním díla,
- d) je povinen zhotovitelem řádně nabídnuté bezvadné dílo převzít, vyhotovit protokol o převzetí díla a zaplatit cenu díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

6.2. Zhotovitel:

- a) je povinen provést dílo (či zajistit jeho provedení subdodavatelem) dle podmínek sjednaných touto smlouvou řádně a včas, bez zbytečného odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění,
- b) je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro zhotovení díla, které mu nebyly předány objednatel, neboť je tento nemá k dispozici,
- c) veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly ke zvýšení nákladů, je povinen bezodkladně sdělit objednateli, zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení změn a navýšení ceny oběma smluvními stranami,
- d) je povinen umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací,

- e) je povinen zajistit provedení díla v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s jeho prováděcími předpisy a ČSN, zajistit veškerá stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní a veřejné správy,
 - f) je povinen zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele v souvislosti s prováděnými pracemi,
 - g) je povinen vyzvat zástupce objednatele v sedmidenním předstihu k převzetí hotového díla, řádně a včas hotové dílo objednateli předat a po jeho řádném převzetí objednatelem (bez vad a nedodělků) fakturovat dohodnutou cenu,
 - h) je povinen v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání v souladu s čl. VIII. této smlouvy.
- 6.3. Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

VII.

Splnění díla

- 7.1. Veškerá dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude Objednateli předána v termínech stanovených v této smlouvě v rámci dohodnuté ceny díla, a to v níže uvedeném počtu výtisků/kusů pro jednotlivé SO):
- 7.1.1. digitální zaměření včetně všech průzkumů dle bodu 2.1.1. a 2.1.2. 2 výtisky + 2 CD
 - 7.1.2. projektová dokumentace dle bodů 2.1.3. 9 výtisků + 2CD
 - 7.1.3. soupis prací + kontrolní rozpočet nákladů dle bodu 2.1.4. 2 výtisků + 2CD

Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: editovatelný formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x)). Případné další požadované výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací.

- 7.2. Nebezpečí škody na každé dílčí části díla dle výše uvedeného odst. 7.1. (dále jen „dílčí části díla“) a vlastnické právo každé dílčí části díla přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí Objednatelem.
- 7.3. O předání každé dílčí části předmětu díla Objednateli bude pořízen zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílčí část díla obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, jedná se o řádné předání. Dílčí části díla mají vady, pokud jejich provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. Dílčí části díla mají nedodělky, pokud nejsou provedeny v rozsahu dle této smlouvy o dílo. Pokud nedojde ke splnění závazku Zhotovitele provést dílčí část díla řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takovéto dílčí části díla a zaplacení ceny za příslušnou dílčí část.

- 7.4. Zjištěné vady je Zhotovitel povinen odstranit do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebo ve lhůtě přiměřené oboustranně dohodnuté. Neodstraní-li Zhotovitel vady dílčí části díla v této lhůtě, má Objednatel zejména právo požadovat slevu z ceny díla, náhradu škody, smluvní pokutu, či odstoupit od této smlouvy.
- 7.5. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady dílčí části díla, má se za to, že vada existuje, není-li Zhotovitelem prokázán opak. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že reklamáce byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem opravené závady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
- 7.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VIII.

Odpovědnost za škodu, pojištění

- 8.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody jakéhokoliv druhu způsobené, ať přímo nebo nepřímo, v důsledku porušení závazků z této smlouvy, technických norem a/nebo právních předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele, subdodavateli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle této smlouvy.
- 8.2. Výslovně se sjednává, že Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu vzniklou Objednateli ve formě nákladů na vícepráce v případě, že tyto vícepráce vznikly na základě chyb v Zhotovitelem zpracované dokumentaci, resp. dokumentacích, popř. jejich neúplným zpracováním. Tuto škodu se Zhotovitel zavazuje Objednateli nahradit, přičemž Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že výše takové případné škody může přesáhnout sjednanou cenu díla dle čl. 4.1. této smlouvy, toto riziko Zhotovitel akceptuje bez jakýchkoli výhrad.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti při výkonu své podnikatelské činnosti. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.
- 8.4. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel podle účtů Objednatele nebo je Objednatel odečte z plateb splatných Zhotoviteli dle této smlouvy.

IX.**Smluvní pokuty**

- 9.1. Při nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 3.2. této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předání příslušné části díla.
- 9.2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění záručních vad, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé zajišťované povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 9.3. Při nesplnění nebo opožděném splnění povinnosti upravené v čl. 4.13. této smlouvy se sjednává pro Zhotovitele smluvní pokuta v částce 80.000,- Kč.
- 9.4. Při vadném plnění zhotovitele, za každou reklamovanou vadu dodané projektové dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% ceny těchto víceprací. Smluvní pokuta bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
- 9.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury s vyčíslením částky smluvní pokuty). Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost žádné ze smluvních stran a ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany převyšující smluvní pokutu.

X.**Autorské právo**

- 10.1. Dokumentace zpracována podle této smlouvy, jakož i její jednotlivé části, jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy způsobem a za podmínek níže uvedených a ručí Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
- 10.2. Jakékoli dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku Objednatele. Veškerá majetková autorská práva k dílu vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě bude svým jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel zejména ve smyslu ustanovení § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).
- 10.3. V případě, že Objednatel podle § 58 odst. 7, § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 autorského zákona nebude oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu vytvořenému v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, je Zhotovitel povinen bezodkladně po vytvoření autorského díla získat od autorů souhlas s postoupením práva vykonávat majetková práva k dílu podle autorského zákona ze strany Zhotovitele na Objednatele a toto právo výkonu autorových majetkových práv k dílu na Objednatele bezplatně postoupit. Současně je Zhotovitel povinen obstarat souhlas autorů k tomu, aby byl Objednatel oprávněn výkon majetkových práv k dílu dále převádět na třetí osoby a dílo jakkoli měnit nebo do něj jinak zasahovat. Zhotovitel ani jeho pracovníci nemají

bez výslovného předchozího souhlasu Objednatele právo s dílem dále nakládat, zejména udělovat třetím osobám právo k jejich užití či převádět na třetí osoby právo výkonu majetkových práv k dílu. Objednatel má právo dílo vytvořené v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě užívat bez omezení a dále ho rozvíjet a měnit.

- 10.4. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k výsledkům činnosti Zhotovitele v rámci plnění dle této smlouvy nebo na jejím základě, které jsou autorskými díly či jsou chráněny jako autorská díla, majetková práva ve smyslu předchozího bodu této smlouvy ani na něj nebudou postoupena, Zhotovitel tímto uděluje Objednateli do doby získání takových práv výhradní licenci k výkonu práva dílo užit v původní nebo jinak změněné podobě v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání autorských majetkových práv k dílu pro celosvětové užití. Objednatel je zejména oprávněn dílo nebo jeho části užívat, upravovat, doplňovat či jinak měnit, užívat jen z části, sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část spojovat s jinými díly, zařazovat dílo nebo jeho části do jiných děl a v této podobě dílo užívat. Pro případ, že by Objednatel nebyl oprávněn k užití díla v daném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich díla.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením. Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle čl. XI. této smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) předané zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, kdy ze strany zhotovitele dojde při realizaci předmětu této smlouvy k opakovanému porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI odst. 6.2. této smlouvy či k předem neprojednané změně oproti zadání objednatel a nabídce zhotovitele. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení zhotoviteli.
- 11.2. Případným odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady a záruky (článek VII. smlouvy), práva na smluvní pokutu (článek IX. smlouvy) a práva na náhradu škody a pojištění (článek VIII. smlouvy), jakož i práva s těmito související.
- 11.3. V případě odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat objednanou veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn pokračovat při plnění závazků Zhotovitele podle této smlouvy prostřednictvím jiného

dodavatele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace).

- 11.4. V případě odstoupení se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru Objednatele.
- 11.5. Smluvní strany sjednaly, že prodlení Objednatele s úhradou jednotlivých faktur nebudou považovat za podstatné porušení smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součástí projektu „SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu“ a je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. pověřeným osobám poskytovatele dotace (Ministerstvo kultury ČR), Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 12.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů, po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2025.“

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 13.4. Pro případ, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy; strany nahradí neplatná neúčinná nebo neproveditelná

ustanovení takovými platnými účinnými nebo proveditelnými ustanoveními, která se nejvíce blíží účelu neplatných, neúčinných nebo neproveditelných ustanovení.

- 13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.
- 13.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. S jejím textem souhlasí, uzavřely jí podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 30.5. 2014

V Praze dne 30.5. 2014

Příloha č.1

Osoby pověřené zhotovitelem



Osoby pověřené objednatelem



Úvodní část pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy: 23315621-11
Stav k datu 20. 12. 2013
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 23315621-11 Pojištění odpovědnosti podnikatelů


1. Účastníci smlouvy

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Titul: Ing., Jméno: Vít, Příjmení: Mlázovský



uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.


2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z listu Rekapitulace obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednané podle této pojistné smlouvy (dále jen smlouvy) se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon), pojistnými podmínkami a dále smluvními ujednáními uvedenými pro jednotlivá pojištění. Ujednání, která nemají písemnou formu a nejsou obsahem této smlouvy, jsou neplatná.

2.3. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Splatnost splátky je k 20. 12. 2013

2.4. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 2331562111.



SCHÉMATICKÝ OBRÁZEK PRO LEPŠÍ ORIENTACI V POJISTNÉ SMLouvĚ

ÚVODNÍ ČÁST POJISTNÉ SMLOUVY

obsahuje základní údaje o smluvních stranách a obecná ujednání vztahující se na všechna pojištění v této smlouvě, zejména definuje plátce pojistného a způsob úhrady pojistného.

JEDNOTLIVÁ POJIŠTĚNÍ

části smlouvy obsahující zejména údaje o osobě pojištěného a konkrétní údaje o jednotlivých sjednaných pojištěních (např. rozsah pojištění, pojistná nebezpečí, místo pojištění, výše pojistného).

REKAPITULACE

poslední část smlouvy obsahující informaci o platných pojištěních v pojistné smlouvě a o rozpisu plateb pojistného. Při změně, ukončení nebo uzavření nového pojištění obdržíte vždy aktuální verzi tohoto dokumentu.

4.5. Ujednává se, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny a dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty a organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

4.6. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou s činností pojištěného týkající se tunelů, přehrad, přístavů a letišť.

4.7. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

5 000 000,-
Česká republika
250 000,- Kč

5. Rozsah pojištění

pol. č.	pojistné nebezpečí	pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	15 741,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 15 741,-
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 15,00 %, tj. v Kč 2 361,-
Pojistné za pojištění profesní odpovědnosti za škodu po zaokrouhlení v Kč 13 380,-

6. Počátek a doba trvání pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 20. 12. 2013 do 24:00 hod. dne 19. 12. 2014.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: Osvědčení o zápisu v seznamu vedeném Komorou č. č.8865

8. Závěrečná ujednání

8.1. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

8.2. Pojistník potvrzuje svým podpisem, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

DODÁTEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NPÚ –ÚPS PRAHA/2009H1140005/2014
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze
Správce objektu: Radek Chmel, kastelán zámku

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský
se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1
IČ10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku k SoD je rozdělení projektové dokumentace dle bodu 2.1.3 a 2.1.4 z SoD na 1. a 2. etapu, z důvodu získání dotace na část ohradní zdi – 1. etapa, která byla poškozena přívalovými dešti v červnu 2013. 1. etapa zahrnuje odvodnění úseku 2, odvodnění a opravu úseků 3-8, 10, 12, 13. Zbytek bude zpracován v PD ve 2. etapě.

1. etapa realizace akce bude financována ze státního rozpočtu ČR z projektu ISPROFIN – SMVS – 134V6112000011, NPÚ, SZ Mnichovo Hradiště – oprava ohradní zdi areálu zámku po přívalových deštích, na který byla vydána registrace a rozhodnutí dne 21.11.2014.

Z důvodu rozdělení bude PD odevzdána jako dvě dokumentace, na 2. etapu bude zajištěno samostatné stavební povolení. Z tohoto důvodu se jedná o vícepráce – zajištění stavebního povolení.

II.

Specifikace předmětu dodatku

Pro realizaci projektu „ SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu “ a za podmínek v této smlouvě uvedených se Zhotovitel zavazuje k **vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru** vztahující se na ohradní zdi areálu státního zámku, ul. V lipách 148, 295 01 Mnichovo Hradiště dle následující specifikace rozdělené na dvě etapy: 1. etapa zahrnuje odvodnění úseku 2, odvodnění a oprava úseků 3-8, 10, 12, 13. Zbytek bude zpracován v PD ve 2. etapě na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.12.2014, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Pro 2. etapu platí stejné podmínky z SoD.

III.

Doba a místo plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

Na 1. etapu

- | | |
|--|----------------|
| • projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 | do: 15.12.2014 |
| • soupis prací dle bodů 2.1.4 | do: 15.12.2014 |
| • zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků) | do: 30.3.2015 |
| • autorský dozor | do: 15.12.2016 |

Na 2. etapu

- | | |
|--|----------------|
| • projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 | do: 30.6.2015 |
| • soupis prací dle bodů 2.1.4 | do: 30.6.2015 |
| • zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků) | do: 30.3.2016 |
| • autorský dozor | do: 15.12.2019 |

3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí dílčí části díla.

3.4. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního řádu, pokud k prodloužení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu k vydání SP) nedojde z důvodu pochybení či nečinnosti na straně Zhotovitele.

IV.

Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 1.12.2014 a činí:

Vícepráce celkem (zajištění SP 2. etapa)	15 000,00 Kč bez DPH
Cena celkem:	510 575,00 Kč
DPH:	104 071,00 Kč
Cena celkem s DPH:	617 796,00 Kč

4.2. Pro jednotlivé části díla uvedené v čl. II. této smlouvy je cena stanovena takto:

Na 1. etapu:

4.2.2. Projektová dokumentace dle bodu 2.1.3	76 100,00 Kč
4.2.3. Soupis prací dle bodů 2.1.4	10 500,00 Kč
4.2.4. Zajištění vydání stavebního povolení	22 000,00 Kč
4.2.5. Autorský dozor zahrnuje:	96 750,00 Kč

Na 2. etapu:

4.2.2. Projektová dokumentace dle bodu 2.1.3	81 750,00 Kč
4.2.3. Soupis prací dle bodů 2.1.4	8 750,00 Kč
4.2.4. Zajištění vydání stavebního povolení	15 000,00 Kč
4.2.5. Autorský dozor zahrnuje:	83 205,00 Kč

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.3. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 13.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.


Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/2009H1110005-1 /2014

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 5. 12. 2014



V Praze dne 5. 12. 2014



CENOVÁ NABÍDKA

Akce:	SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu, 1.Etapa (Úsek 3-13)			
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			
Popis:	Dokumentace bude obsahovat návrh opravy ohradních zdí úseku 3-13 areálu zámku . Současně bude řešena statika opěrných stěn a jejich odvodnění. Dále bude dokumentace obsahovat návrh nového zajištění proti pádu osob ze zdí v jihozápadní části areálu. Součástí dokumentace bude kontrolní položkový rozpočet a výkaz výměr jako podklad pro výběr zhotovitele. Dokumentace bude v rozpracovanosti projednána s památkovým dohledem a odevzdána v 10-ti paré v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD.			
č. položka	Mlázovský hod	Pil/Rig hod	speciální hod	Costovné Auto(km)
PŘÍPRAVA A VEDENÍ ZAKÁZKY	8,0	16,0		
STATICÝ VÝPOČET	8,0	16,0		
VÝKRESOVÁ ČÁST				
1 Situace 1:2000	2,0	8,0		
2 Půdorys ohradních zdí 1ks, (délka stěny cca 1150m) M1:500	2,0	15,0		
3 Pohledy a řezy příčné ohradních zdí, M1:100 5xA0	6,0	45,0		
10 Detaily kamenických prvků 1:10	2,0	5,0		
12 Detaily odvodnění 1:25	3,0	8,0		
TEXTOVÁ ČÁST				
průvodní a souhrnná technická zpráva	8,0	8,0		
VÝPISY MATERIÁLU				
výpis kamenických prvků	0,0	0,5		
výpis helikální výtuzě		0,5		
PROJEDNÁNÍ v rozpracovanosti				
dvě jednání se zástupcem objednatele + památkovým garantem	6,0			
ROZPOČET + VÝKAZ VÝMÉR			30,0	
KOMPLETACE 9 paré + 2 CD	2,1	6,0		
součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele		1,5		
CELKEM	45,1	127,5	30,0	0,0

Číslo	Ocenění	Měr. j.	Množství	cena. j.	Náklady (Kč)
1	Práce projekční 1	hod	45,1	500	22 550,00
2	Práce projekční 2	hod	127,5	420	53 550,00
3	Specialisté	hod	30,0	350	10 500,00
4	Autorský dozor	hod	150,0	645	96 750,00
5	Cestovné	km	0,0	5,5	-
6	Zajištění stavebního povolení	kpl	1,0	22000	22 000,00
CELKEM					205 350,00

Rekapitulace:

Projektová dokumentace	76 100,00
Soupis prací	10 500,00
Zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků)	22 000,00
Autorský dozor	96 750,00

Cena bez DPH celkem

205 350,00

DPH 21%

43 124,00

Cena včetně DPH 21% celkem

248 474,00

termíny:

projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 smlouvy

do: 5.12.2014

soupis prací dle bodů 2.1.4 smlouvy

do: 5.12.2014

zajištění vydání stavebního povolení

do: 30.3.2015

autorský dozor

do: 15.12.2016

V Praze 1.12.2014



CENOVÁ NABÍDKA

Akce:	SZ Mnichovo Hradiště – obnova ohradních zdí areálu, 2. Etapa (Úsek 1,2,14-23)
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby
Popis:	Dokumentace bude obsahovat návrh opravy ohradních zdí v úseku 1,2,14-22 areálu zámku včetně příčné zdi mezi zámeckou a klášterní zahradou úselem 23. Dále bude dokumentace obsahovat návrh opravy fasády, soklů a střešních věží u vstupní brány, návrh opravy schodiště u vstupní brány, návrh opravy kašny zakomponované do ohradní zdi sousedící s ulicí V Lipách, návrh nových branek 4ks a vozové brány 1ks do stávajících otvorů jako náhrada za současně nevyhovující, návrh opravy kovových mříží 16+2ks, bran 2ks a branek 1ks. Součástí dokumentace bude kontrolní položkový rozpočet a výkaz výměr jako podklad pro výběr zhotovitele. Dokumentace bude v rozpracovanosti projednána s památkovým dohledem a odevzdána v 10-ti paré v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD.

č. položka	Měrov- ský hod	Pl/Rig hod.	specia- lé hod	Čestovné Auto(km)
VÝKRESOVÁ ČÁST				
1 Situace 1:2000	1,0	1,0		
2 Půdorys ohradních zdí 1ks, (délka stěny cca 1150m) M1:500	1,0	5,0		
3 Pohledy a řezy příčné ohradních zdí, M1:100 5xA0	2,0	20,0		
4 Branek 4ks - půdorys, pohled, řez 1:20	6,0	24,0		
8 Brána vozová 1ks - půdorys, pohled, řez 1:20	6,0	26,0		
9 Kašna 1ks - půdorys, řez, 2ks pohledy 1:25	5,0	16,0		
10 Detaily branek 1:10	5,0	12,0		
10 Detaily vozové brány 1:10	4,0	12,0		
10 Detaily kamenických prvků 1:10	2,0	6,0		
11 Detaily kovářských prvků 1:10	2,0	10,0		
TEXTOVÁ ČÁST				
průvodní a souhrnná technická zpráva	2,0	6,0		
VÝPISY MATERIÁLU				
výpis kovářských prvků	0,5	2,0		
výpis kamenických prvků	0,5	0,5		
PROJEDNÁNÍ v rozpracovanosti				
jedno jednání se zástupcem objednatele + památkovým garantem	3,0			
ROZPOČET + VÝKAZ VYMÉR				
KOMPLETACE 9 paré + 2 CD	2,7	3,0	25,0	
součinnost v průběhu zadávacího řízení na dodavatele		1,5		
CELKEM	41,7	145,0	25,0	0,0

Číslo	Ocenění	Měr. j.	Množství	cena. j.	Náklady (Kč)
1	Práce projekční 1	hod	41,7	500	20 850,00
2	Práce projekční 2	hod	145,0	420	60 900,00
3	Speciálisté	hod	25,0	350	8 750,00
4	Autorský dozor	hod	129,0	645	83 205,00
5	Čestovné	km	0,0	5,5	-
6	Zajištění stavebního povolení	kpl	1,0	15000	15 000,00
CELKEM					188 705,00

Rekapitulace:

Projektová dokumentace	81 750,00
Soupis prací	8 750,00
Zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků)	15 000,00
Autorský dozor	83 205,00

Cena bez DPH celkem

188 705,00

DPH 21%

39 629,00

Cena včetně DPH 21% celkem

228 334,00

termíny:

projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 smlouvy	do: 30.6.2015
soupis prací dle bodů 2.1.4 smlouvy	do: 30.6.2015
zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků)	do: 30.3.2017
autorský dozor	do: 15.12.2019

V Praze 22.5.2014



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO NPÚ –ÚPS PRAHA/2009H1140005/2014
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku k SoD je posunutí termínu z dodatku č.1 z důvodu delšího projednání stavebního povolení stavebním úřadem Mnichovo Hradiště na 1. etapu a posunutí termínu u 2. etapy z důvodů ze strany zhotovitele.

1. etapa realizace akce bude financována ze státního rozpočtu ČR z projektu ISPROFIN – SMVS – 134V6112000011, NPÚ, SZ Mnichovo Hradiště – oprava ohradní zdi areálu zámku po přivalových deštích, na který byla vydána registrace a rozhodnutí dne 9.3.2015.

III.

Doba a místo plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

Na 1. etapu

- zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků) do: 30.6.2015
- autorský dozor do: 15.12.2016

Na 2. etapu

- projektová dokumentace dle bodu 2.1.3 do: 30.11.2015
- soupis prací dle bodů 2.1.4 do: 15.12.2015
- zajištění vydání stavebního povolení (včetně všech poplatků) do: 30.3.2016
- autorský dozor do: 15.12.2019

3.3. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí dílčí části díla.

3.4. Uvedené termíny jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního řádu, pokud k prodloužení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu k vydání SP) nedojde z důvodu pochybení či nečinnosti na straně Zhotovitele.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 27.3. 2015

V Praze dne 27.3.2015



DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO NPÚ –ÚPS PRAHA/2009H1140005/2014
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku k SoD je úprava týkající se etapy č.2 - posunutí termínu u soupisu prací z dodatku č. 2 a stanovení méněprací u etapy č.2 z dodatku č.1 , kdy nebude žádáno o vydání stavebního povolení.

II.

Doba a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

Na 2. etapu

- soupis prací dle bodů 2.1.4 do: 30.9. 2016
- autorský dozor do: 15.12.2019

2.2. Zhotovitel je oprávněn předat dílčí části díla Objednateli i před sjednanými termíny předání a převzetí dílčí části díla.

III.

Cena a platební podmínky


Cena díla činí:	
Cena celkem bez DPH	510 575,00 Kč
méněpráce celkem (zajištění SP 2. etapa)	- 15 000,00 Kč
Cena celkem:	495 575,00 Kč
DPH:	104 071,00 Kč
Cena celkem s DPH:	599 646,00 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 14.12. 2015



V Praze dne 14.12. 2015



DODATEK Č.4 K SMLOUVĚ O DÍLO NPÚ –ÚPS PRAHA/2009H1140005/2014
uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku k SoD je posunutí termínu autorského dozoru na 1.etapu (z dodatku č.1), z důvodu posunutí termínu dokončení na akci, neboť zakázka v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele byla řešena ÚOHS.

II.

Doba a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

Na 1. etapu

- autorský dozor


do: 30.7.2017

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 17.10. 2016



V Praze dne 17.10. 2016



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NPÚ –ÚPS PRAHA/2009H1140005/2014

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Ing. Vít Mlázovský

se sídlem Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1
IČ:10180010 DIČ: CZ5704121577

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení projektových prací a činnosti autorského dozoru tvořících předmět této smlouvy o dílo.

I.

Předmět dodatku

Na základě článku 13.2. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2009H1140005/2014, uzavřené dne 30.5.2014, se smluvní strany dohodly na změně článku III. z dodatku č.3 NPÚ-ÚPS Praha/2009H1140005-3/2015 ze dne 14.12.2015, v němž je stanovena celková cena díla s DPH. Důvodem úpravy je aktualizace části projektové dokumentace 2. etapy týkající se úseku 21 vozové brány. Tato část dokumentace byla zpracována v roce 2015. V letošním roce bylo při prohlídce zjištěno, že se zhoršil stav vozové brány včetně odtokových poměrů a je nutné ihned přistoupit k opravě této části. Je nutné zpracovat aktualizaci této části projektové dokumentace, včetně výkazu výměr. Zároveň se upravuje celková cena díla a stanovuje termín odevzdání této části PD.

II.

Článek III. dodatku č.3 se mění takto:

Na základě nabídky 27.3.2018

Cena díla činí:

Cena celkem bez DPH:

495 575,00 Kč

vícepráce celkem:

14 100,00 Kč

Cena celkem:

509 675,00 Kč

DPH:

107 031,75 Kč

Cena celkem s DPH:

616 706,75 Kč

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zpracování části projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby:

Zahájení: po nabytí účinnosti dodatku.


Ukončení: nejpozději do 21 dnů

III.


Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 5 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 5 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 5 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2009H1140005/2014 ze dne 30.5.2014, ve znění dodatků č. 1 uzavřeného dne 5.12.2014, č. 2 uzavřeného dne 23.7.2015, č. 3 uzavřeného dne 14.12.2015 a č. 4 uzavřeného dne 17.10.2016 jsou tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 29.3.2018



V Praze, dne 9.4.2018



CENOVÁ NABÍDKA

Akce:	STATNI ZAMEK MNICHOVO HRADISTE - OBNOVY OHRADNICH ZDI AREÁLU-2.ETAPA-ÚSEK 1,2,14-23, VÝŇATEK A AKTUALIZACE DOKUMENTACE - OPRAVA PILÍŘŮ A CESTY U VOZOVÉ BRÁNY
Základní údaje o firmě:	Ing. Vít Mlázovský, Jlánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1 tel.: 257533597, [REDAKCE] IČO: 101 80 010, [REDAKCE]
Kontaktní adresa firmy:	Ing. Vít Mlázovský, Besední 3, 118 00 Praha 1
Zadavatel:	NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, UPS V PRAZE, SABINOVA 5, 130 11 PRAHA 3
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro výběr dodavatele
Popis:	Po obhlídce místa dne 03.02.2018 bylo projektantem konstatováno značné zhoršení stavu vozové brány. Hromadění dešťové vody v místě brány způsobené nevhodným spádováním chodníku v ulici v Lipách způsobuje podmáčení základů, degradaci omítek a vymílání povrchu cesty. Doporučujeme tedy provést výňatek z provedené projektové dokumentace a její aktualizaci, která by tuto problematiku detailněji řešila. Na základě této aktualizace by bylo možné provádět opravu tohoto úseku ohradní stěny přednostně. Dokumentace by obsahovala aktualizované výkresy původní projektové dokumentace doplněné o novou vsakovací drenáž mezi cestou a navrhovanou dlažbou v místě brány. Dokumentace bude řešit převěšení stávajících křídel brány tak, aby bylo možné provést nové vyspádování terénu v místě brány. Kovářská repase brány není součástí tohoto výňatku. V rámci dokumentace bude zpracován i výňatek a aktualizace rozpočtu.

OBSAH NABÍDKY	HIP hod.	Projektant hod.	Kreslič hod.	specialisté hod.	cestovné km
AKTUALIZACE VÝKRESOVÉ ČÁSTI					
01 PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE		1,0	2,0		
02 POHLED A ŘEZ K-K - STÁVAJÍCÍ STAV A DEMONTÁŽE		1,0	2,0		
03 PŮDORYS NAVRHOVANÝ STAV		1,0	2,0		
04 POHLED - NAVRHOVANÝ STAV		1,0	2,0		
05 ŘEZ K-K - NAVRHOVANÝ STAV		1,0	2,0		
ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR		2,0		17,0	
KOMPLETACE 4 paré + cd	1,0	2,0	2,0		
CELKEM	1,0	9,0	12,0	17,0	0,0

Číslo	Ocenění	Měr. j.	Množství	Jedn. c	Náklady (Kč)
1	Práce projekční 1	hod	1,0	500,0	500,00
2	Práce projekční 2	hod	9,0	450,0	4 050,00
3	Práce projekční 3	hod	12,0	300,0	3 600,00
4	Práce projekční 4	hod	17,0	350,0	5 950,00
5	Cestovné auto	km	0,0	5,20	
	CELKEM				14 100,00
	Cena bez DPH celkem				14 100,00
	DPH 21%				2 961,00
	Cena včetně DPH celkem				17 061,00

poznámka: Autorský dozor nejsou součástí této cenové nabídky.