

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hostinné - St. 2 - oprava vodovodní přípojky 2021/3/1/837

KSO:

Místo: Hostinné

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 342,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	34 721,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

200 063,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hostinné - St. 2 - oprava vodovodní přípojky 2021/3/1/837

Místo: Hostinné

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 342,10

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hostinné - St. 2 - oprava vodovodní přípojky 2021/3/1/837

Místo: Hostinné

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**165 342,10**

D 001		Index					
1	K	00	Index dle SOD				
D 002		HSV + PSV					
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
2	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000		
3	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000		
4	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,900		
5	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	9,900		
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	10,000		
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	10,000		
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	31,800		
9	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	14,539		
D 8		Trubní vedení					
10	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	30,000		
11	M	28613171	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm	m	34,500		
VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500					
12	K	879181111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40	kus	2,000		
13	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1 v šachtě	kus	2,000		
14	M	38821460	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2.5-BE PB	kus	2,000		
15	K	893811221	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,5 m2 hl do 1,2 m	kus	1,000		
16	M	56230532	šachta vodoměrná hranatá k obetonování 0,9/1,2/1,2 m	kus	1,000		
17	K	R02	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN do 40	kpl	1,000		
18	K	R03	Přepojení vodovodního potrubí ve vodovodní šachtě	kpl	1,000		
D 997		Přesun sutě					
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,250		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,000		
21	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,250		
D 998		Přesun hmot					
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,460		
D M		Práce a dodávky M					
D 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
23	K	220111746	Montáž uzemnění na vodovodní řád včetně překlenutí vodoměru pro spojová zařízení	kus	2,000		
24	M	34176510	vodič izolovaný s Al jádrem drát 2,5mm2	m	35,000		
25	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	5,000		
26	K	R01	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 995795

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b878ef90-2274-44a2-8908-b6c8a82364b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2020 14:13:00



34127482-519c-47ac-9fa8-32ddb6377847