

# Krycí list rozpočtu

Příloha č. 1 sml. č. 6440-0529-2020-31

Název stavby:	<b>Stavební úpravy oplocení k.ú. Svítkov</b>	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pardubice Svítkov	Zhotovitel: [REDACTED]	IČ/DIČ: 71002251/[REDACTED]
Začátek výstavby:	26.6.2019	Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.7.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
<b>HSV</b>	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		[REDACTED]
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		
<b>PSV</b>	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		
	Montáž				Provozní vlivy		
<b>"M"</b>	Dodávky				Ostatní		
	Montáž				NUS z rozpočtu		
<b>Ostatní materiál</b>							
<b>Přesun hmot a sutí</b>							
<b>ZRN celkem</b>		[REDACTED]	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>3 903 206,19</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>3 903 206,19</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>819 673,30</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>4 722 879,49</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Martin Kott Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín IČ:71002251
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis