

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava nátěrů a oplechování střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.7.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60976021

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 67 310,00 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 67 310,00 | Výše daně 14 135,10 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | | | 81 445,10 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava nátěrů a oplechování střechy

Místo: Datum: 11.07.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena |
|-----|-------|------|
|-----|-------|------|

Náklady z rozpočtů

- 92-05-44-02-02 Oprava nátěrů oplechování střechy 136
- 92-05-44-02-03 Oprava nátěrů oplechování střechy 137
- 92-05-44-02-04 Oprava nátěrů oplechování světlíků

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-02 - Oprava nátěrů oplechování střechy 136

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně |
|--------------|-------------|------------|
| DPH základní | 31 325,00 | 21,00% |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% |

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-02 - Oprava nátěrů oplechování střechy 136

Místo:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-02 - Oprava nátěrů oplechování střechy 136

Místo:

Datum: 11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. |
|----|-----|-----|-------|----|----------|----|
|----|-----|-----|-------|----|----------|----|

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--|
| 3 | K | 783401303 | Bezplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 117,500 | |
| 2 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 117,500 | |
| 1 | K | 783414203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 117,500 | |
| 4 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 117,500 | |
| 6 | K | 783491013 | Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60° | m2 | 117,500 | |
| 7 | K | 783491021 | Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2 | m2 | 12,500 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-03 - Oprava nátěrů oplechování střechy 137

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-03 - Oprava nátěrů oplechování střechy 137

Místo:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-03 - Oprava nátěrů oplechování střechy 137

Místo:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----|-------|----|
|----|-----|-----|-------|----|

Náklady soupisu celkem

| | | | | |
|---|-----|-----------|---|----|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | |
| 1 | K | 783401303 | Bezplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 |
| 2 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 |
| 3 | K | 783414203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 |
| 4 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 |
| 5 | K | 783491013 | Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60° | m2 |
| 6 | K | 783491021 | Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2 | m2 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-04 - Oprava nátěrů oplechování světlíků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

60976021

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-04 - Oprava nátěrů oplechování světlíků

Místo:

Datum:

11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nátěrů a oplechování střechy

Objekt:

92-05-44-02-04 - Oprava nátěrů oplechování světlíků

Místo:

Datum: 11.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--|--|--|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 1 | K | 783401303 | Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | |
| 2 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | |
| 3 | K | 783414203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí | m2 | | | |
| 4 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | | | |
| 6 | K | 783491013 | Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 60° | m2 | | | |