



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA: -
ZE DNE: -
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/17351/2020/ZPR/IVR/OBJ/31

POČET LISTŮ: 1
POČET PŘÍLOH: -
POČET LISTŮ PŘÍLOH: -
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: -
POČET A DRUH PŘÍLOH V NELISTINNÉ PODOBĚ: -
SPISOVÝ ZNAK: 56.6
SKARTAČNÍ znak/lhůta: V/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: Životního prostředí
VYŘIZUJE/TEL.: Ing. Ivana Vrbická/

DATUM PODPISU: 30.07.2020

OBJEDNÁVKA č. 31/2020

OBJEDNATEL : Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ: 00278653, DIČ: CZ00278653
Kontakt. osoba: Ing. Ivana Vrbická, vedoucí odboru životního prostředí

ZHOTOVITEL: Projekční kancelář Žižkov s.r.o., Žižkov 504, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27544524, DIČ: CZ27544524
Kontakt. osoba: Ing. Tomáš Doleček, jednatel

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení **parku Bezděkov** (dále jen „projektová dokumentace“), dle zpracované studie sadových úprav „Studie parků nábřeží Třebovky – sadové úpravy“, Ing. A. Rabasová, září 2019), části „Lokalita Bezděkov“ (dále jen „studie“) a cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.07.2020 (č.j. MUCT/17350/2020/ZPR/IVR/861) a na základě geodetického zaměření zhotoveného Ing. Petrem Očenášem, červen 2020 (na základě objednávky č. 13/2020 evidované pod č.j. MUCT/11850/2020/ZPR/IVR/OBJ/13).

V rámci projektové dokumentace bude řešena celá dispozice parku Bezděkov včetně komunikace a staveb v návaznosti na zpracovanou studii („Studie parků nábřeží Třebovky – lokalita Bezděkov – sadové úpravy“ – textová část a výkres 3.A). Součástí zpracování projektové dokumentace budou i sadové úpravy (aktualizace inventarizace stávající zeleně, osazovací plán nových výsadeb) a spolupráce s Ing. arch. Kubínkovou (stavby altánů).

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění je stanovena v termínu do **15.11. 2020**.

CENA

Cena za zhotovení předmětu objednávky – projektová dokumentace – je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nepřekročitelná:

- GP + komunikace a altánky	65 000,00 Kč
- Sadové úpravy: inventarizace zeleně	7 000,00 Kč
- Osazovací plán	15 500,00 Kč
- Spolupráce Ing. arch. L. Kubínkové	7 000,00 Kč

Cena celkem (bez DPH)	94 500,00 Kč
DPH 21 %	19 845,00 Kč
CENA CELKEM (včetně DPH)	114 345,00 Kč

Cena zahrnuje dokumentaci v úrovni pro územní a stavební řízení, výkaz výměr a položkový rozpočet stavby, 6 výtisků, elektronickou verzi projektové dokumentace ve formátu PDF, DOCX, DWG.

Zhotovitel potvrzuje, že v ceně za zhotovení díla jsou obsaženy zisk i všechny náklady zhotovitele.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu za zhotovení předmětu objednávky uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví, a to do 14 dnů po jejím obdržení. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřevzetí předmětu objednávky, nebude-li zhotovena dle požadovaných parametrů a nebude umožňovat využití k účelu, k jakému byla zhotovena.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- adresu, IČ
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou sumu
- označení díla
- razítko a podpis oprávněné osoby

PODMÍNKY ZHOTOVENÍ PRACÍ

Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při provádění díla.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděným díla.

Fakturu doručte na adresu objednatele

Za objednatele: Mgr. Magdaléna Peterková v.r.
starostka