
Smlouva o dílo - č.objednatele: MCBSLA/05037/20/MO
Smlouva o dílo - č.zhotovitele: 20-113-1040

Smlouva o dílo
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následně dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlem:
Zastoupená:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
ve věcech smluvních: Jiří Ides - starosta
ve věcech realizace díla:
449 92 785
CZ449 92 785

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel./Fax/E-mail:

(dálejen „ objednatel “)

Zhotovitel: ERDING, a. s.
vedený v obchodním rejstříku v oddíle B, vložka 2465 u Krajského soudu v Bmě

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
ve věcech smluvních: František Vlaha - předseda představenstva,

Sídlem:
Zastoupená:

IČO: 255 12 455
CZ255 12 455DIČ:

Bankovní spojení:
Tel./Fax/E-mail:

(dálejen „ zhotovitel “)

se dohodly na smlouvě o provedení díla.
Ve smyslu ustanovení § 2586 a následně dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, za níže uvedených podmínek:

H. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

Dl. PŘEDMĚT SMLOUVY-POPIS DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce plynové kotelny
Jihomoravské nám. 2, I. etapa - výměna kotlů" (dále jen „dílo"). Předmětem díla je
rekonstrukce plynové kotelny, umístěné na pozemku p.č. 2787 v k.ú. Slatina.

2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné.

3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností HJ project,
spol. s. r. o., Maškova 9, 614 00 Bmo, IČO: 268 99 159 a oceněným soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1 této smlouvy).
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IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3. 8. 2020 
1. 9.2020 
30.11.2020

1. Přípravné práce
2. Převzetí staveniště:
3. Předání díla:
4. Postupové termíny uvedené v harmonogramu prací (Příloha č. 3 této smlouvy) budou upřesňovány 

na kontrolních dnech stavby.
5. Místo plnění: Jihomoravské nám. 2, Brno, p.č. 2787, k.ú. Slatina
6. Dílo je považováno za dokončené při splnění všech podmínek této smlouvy.

V. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a představuje 
veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.

2 966 014,15 Kč bez DPH 
(slovy: dvamilionydevětsetšedesátšesttisícčtmáct korun českých patnáct haléřů)
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zajištění zabezpečení, provoz a údržbu stavby, vyklizení zařízení staveniště apod.) a zisk 
zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. m této smlouvy.

3. Částka dle čl. V. odst. 1. bude zhotovitelem vyfakturována po převzetí díla objednatelem podle 
ustanovení čl. VIII. této smlouvy a po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla.

4. Lhůta splatnosti faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Všechny faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti požadované právními a 

účetními předpisy. Přílohou faktur musí být příslušné certifikáty, prohlášení o shodě, případně 
zákonem předepsané zkoušky a revize, nebyly-li již objednateli předány dříve. Pokud faktura 
nebude vystavena v souladu s touto smlouvou nebo nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, 
nevzniká nárok na její úhradu.

6. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7. Cenu díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze za těchto 

podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla;
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a 

norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
8. Případné nutné vícepráce a změny předmětu díla oproti předané projektové dokumentaci je 

zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel provede o změně nebo 
vícepráci zápis v montážním deníku, který bude obsahovat rozsah požadovaných víceprací a 
stanovenou cenu včetně způsobu jejího stanovení. Zápis musí být odsouhlasený objednatelem, 
v opačném případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu víceprací.

Celková cena díla činí:

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje k následující součinnosti:
a) zajistit přístup pracovníkům zhotovitele a subdodavatelů zhotovitele na pracoviště;
b) zajistit nutnou koordinaci dalších dodavatelů objednatele a pracovníků provozovatele s 

pracovníky zhotovitele;
c) předat zhotoviteli jedno tištěné pare realizační projektové dokumentace (Příloha č. 1 této 

smlouvy).
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu.

vn. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a 
to v souladu s projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v 
době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.
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3. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny.

4. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele se zúčastnit kontrolních dnů stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škody, způsobené svou činností třetím 

osobám ve výši plnění díla a po dobu plnění dle této smlouvy udržovat pojistnou smlouvu 
v platnosti.

VIII. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1. Zhotovitel splní spoji povinnost provést dílo jeho úplným dokončením, přičemž po dokončení díla 
bude sestaven protokol o předám díla, který bude obsahovat zhodnocení prací, jakost prací, soupis 
vad a nedodělků a lhůty pro jejich odstranění, prohlášení o převzetí díla, případně zdůvodnění, proč 
je převzetí odmítnuto.

2. Zhotovitel předem oznámí objednateli, že je dílo je připraveno k převzetí. Na základě toho 
objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

3. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady.
4. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu ve 

sjednaném termínu.
5. Osobou oprávněnou dílo převzít za objednatele je kontaktní osoba uvedená v čl. I této smlouvy.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 36 měsíců, na ostatní materiál a ostatní komponenty 24 
měsíců nebo delší dle jednotlivých záručních listů. Záruka na dílo počíná běžet ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla objednatelem.

2. Záruka spočívá v bezplatném odstranění vad díla, pokud závady nebudou způsobeny objednatelem, 
třetí osobou, či nedodržením stanovených podmínek obsluhy. Záruka se nevztahuje na škody 
způsobené:
- mechanickým nebo úmyslným poškozením;
- neodvratnou událostí.

3. Reklamované vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu do 8 dnů od obdržení reklamace. 
Smluvní strany ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nahlášenou závadu ani do 13 dnů od jejího 
nahlášení, je objednatel oprávněn zajistit si opravu nebo výměnu na vlastní náklady. Skutečná výše 
nákladů násobená koeficientem 1,1 zohledňujícím administrativní náklady objednatele 
provedení ohlášené vady a zajištění jejího odstranění bude následně přeúčtována zhotoviteli, který 
je povinen takto vyúčtované náklady zaplatit objednateli do 14 dnů od okamžiku, kdy k tomu byl 
vyzván. Reakční doba dle tohoto bodu se prodlužuje o dodací lhůty 3. osob, pokud se jedná o vadu 
části díla, kterou zhotoviteli dodává třetí osoba a není obvyklé držeti reklamovanou část díla 
skladem.

4. Provedenou opravu předá zhotovitel objednateli písemně, zápisem.
5. Reklamované vady v záruční době musí objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu a písemně u 

zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla poskytne objednateli adresy včetně 

telefonních čísel a e-mailových kontaktů, na která bude možno hlásit reklamovanou vadu. Tento 
seznam bude neoddělitelnou součástí předávacího protokolu.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu dle čl. 
IV. odst. 3. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury dle čl. V. odst. 3. této smlouvy se objednatel 
zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

3. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost zhotovitele nahradit 
objednateli škodu, která jednáním zhotovitele vznikla při provádění díla nebo v souvislosti s 
prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

na
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XI. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Smluvní strany se zavazují neprozradit třetí osobě informace technického charakteru při přípravě a 
provádění díla.

XH. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Součástí plnění předmětu díla zhotovitelem je i odvoz a ekologická likvidace veškerého odpadu 
včetně demontovaných částí technologie a to vše v souladu s právními předpisy.

2. V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatným změnám, které by měnily sjednané 
skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu smlouvy.

3. Při opožděném proplácení faktur objednatelem nebo neposkytnutím součinnosti dle čl. VI. této 
smlouvy je zhotovitel oprávněn odepřít plnění díla do doby splnění povinnosti objednatele a má se 
za to, že po tuto dobu není v prodlení s plněním díla a o tuto dobu se prodlouží termín ukončení 
díla.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky takto označenými a podepsanými.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákoníků, ve změně 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za 
účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

5. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

6. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v 
registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Bmo- 
Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé 
smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifíkaci o uveřejnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 
504 z. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

8. Smluvní strana souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Brno, městskou částí Bmo-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 450/59, IČ: 
44992785. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. Současně prohlašují, že ujednání obsažená ve smlouvě jsou projevem jejich

1.

3.

Stránka 4 z 5



Smlouva o dílo - č.objednatele: MCBSLA/05037/20/MO
Smlouva o dílo - č.zhotovitele: 20-113-1040

pravé, svobodné a vážné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísni či za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

XULlDoložka

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Bmo-Slatina na VTII/39. schůzi, která se konala
dne 29.07.2020

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Brně, dne 3.8.2020 V Brně, dne 31. 7. 2020

Za objednatele Statutární město Brno: Za zhotovitele ERDING, a. s.:

5Jiří Ides
starosta

František Vlaha
předseda představenstva
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'$S\m M Položkový rozpočet stavby

Z 18-202-
1ETAPA

Stavba: Kotelna JmN Brno -1 ETAPA

IČO:Objednatel:

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 66 862,80

PSV 2 538 502,11

MON 191 480,92

Vedlejší náklady 76 104,00

Ostatní náklady 93 064,32

Celkem 2 966 014,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 966 014,15 CZK

Základní DPH 21 % 622 862,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 588 877,12 CZK

dnev

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní
Číslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Ostatní a vedlejší nákladyOVN 0,00 169168,32 35 525,35 204 693,67 6

Ostatní a vedlejší náklady 
(technologie)

204 693,67 6001 0,00 169 168,32 35 525,35

PS1 Kotelna 0,00 2 796 845,83 587 337,62 3 384 183,45 94

Strojní zařízení 2 450 328,28 514 568,94 2 964 897,22 83PJ1_1 0,00

Rozvod plynu 189 199,24PJ1_2 0,00 156 363,01 32 836,23 5

Elektroinstalace a MaR 0,00 190 154,54 39 932,45 230 086,99 6PJ1 3

Celkem za stavbu 3 588 877,12 1000,00 2 966 014,15 622 862,97

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Hodinové zúčtovací sazby991 HSV 66 862,80 2

Izolace tepelné713 PSV 32 253,60 1

Vnitřní vodovod 1722 PSV 22 521,83

Vnitřní plynovod PSV 126 623,68 4723

731 Kotelny PSV 2 019 338,65 68

Strojovny 80 398,62 3732 PSV

Rozvod potrubí PSV 50 942,62 2733

Armatury PSV 190 517,67 6734

Konstrukce zámečnické PSV 8 034,76 0767

Nátěry PSV 7 870,68 0783

Elektromontáže 6M21 MON 190 154,54

Montáže potrubí MON 1 326,38 0M23

Vedlejší náklady VN 76 104,00 3VN

Ostatní náklady 3ON ON 93 064,32



Cena celkem 2 966 014,15 100



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPAS:

Ostatní a vedlejší nákladyO: OVN

Ostatní a vedlejší náklady (technologie)R: 001

P.e Číslo položky Název položky Množství Cena/ MJ CelkemMJ
Dli: VN Vedlejší náklady 76104,00

005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 436,00 5 436,001

Soubor 5 436,00 5 436,002 005122 R Provozní vlivy 1,00000

005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 16 308,00 16 308,003

Autorský dozor Soubor 1,00000 5 436,00 5 436,004 005124020R

1 x týdně po dobu výstavby. Přímá účast na stavbě nebo vzdálená kontrolní a konzultační činnost.

1(^2X2221 43 488,00|i 5|004111021RXY Vypracování dodavatelské dokumentace Soubor 1,00000

rozvaděče

Díl: ON Ostatní náklady 93 064,32
Předání a převzetí staveniště Soubor 1 087,20 1 087,206 005211010R 1,00000

1 087,20005211020R Ochrana stávajících inženýrských síti na staveništ Soubor 1,00000 1 087,207

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi požární 
dohled

Soubor 1,00000 5 436,00 5 436,003 005211080R

2 718,009 005231010R Revize tlakových nádob, elektro Soubor 1,00000 2 718,00

Provozní řády Soubor 2 174,40 2 174,4010 005231040R 1,00000

kotelna

Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 5 436,00 5 436,0011 005231020R 1,00000

1 630,8000524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1630,8012

Dokumentace skutečného provedení Soubor 43 488,00 43 488,0013 005241010R 1,00000

14 00526101OR Pojištění dodavatele a pojištění dna Soubor 1,00000 5 436,00 5 436,00

1 087,20Provizorní elektro ohřevy teplé vody, vč. připojení 1 087,2015 005211080RXY Soubor 1,00000

326,1600523 RXY Topná zkouška hod 72,00000 23 483,5216

1 Celkem 169 168.321

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPA

O: PS1 Kotelna

Strojní zařízeníR: PJ1 1

P.5 Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 66 862,80

1 273169T10 HZS - seřízení a uvedení do provozu hod 10,00000 543.60 5 436,00

2 273169T10 HZS - seřízení a uvedení do provozu hod 10,00000 543,60 5 436,00
3 273172T10 HZS - doregulování systému hod 14,00000 1 087,20 15 220,80
4 273172T10 HZS - doregulování systému hod 14,00000 1 087,20 15 220,80
5 273178T10 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 706,68 7 066,80

6 273178T10 HZS - nepředvídatelné práce 706,68hod 10,00000 7 066,80
7 273181T10 HZS - napuštění a vypuštění soustavy hod 15,00000 380,52 5 707,80
8 273181T10 HZS - napuštění a vypuštění soustavy hod 15,00000 380,52 5 707,80

Díl: 713 Izolace tepelné 32 253,60
9 713400821 Odstranění izolačních pásů potrubí m2 10,00000 217,44 2 174,40

10 283780069XY Montáž tepelné izolace na armatury ks 12,00000 54,36 652,32

11 713410011T0QXY Izolace tepelná potrubními pouzdry potrubí od dn 50 24,90000 106,72 2 707,13m

12 28378029 RV DN 100 vrstvená tepelná izolace kus 1,00000 1 599,27 1 599,27
13 28378070 F DN 125 vrstvená tepelná izolace kus 1,00000 1 475,33 1 475,33
14 28378189 KL DN 100 vrstvená tepelná izolace kus 6,00000 737,12 4 422,73

15 28378190 KL DN 125 vrstvená tepelná izolace kus 4,00000 764,30 3 057,21
16 631547624 Pouzdro potrubní izolační 108/80 mm kamenná vlna s

polepem AI fólií vyztuženou skleněnou mřížkou
4,40000 426,18 1 875,20m

17 631547626 Pouzdro potrubní izolační 133/80 mm kamenná vlna s
polepem AI fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

16,50000 576,22 9 507,56m

1 037.19'18 631547728R1 Pouzdro potrubní izolační 219/100 mm kamenná vlna s
polepem AI fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

4,00000 4 148,76m

19 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 5 436,00t 0,10969 596,27
20 979091295 Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci 0,02100 78.28t 1,64
21 979081111 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 0,02100 246,79 5,18
22 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 17.29t 0,12600 2,18
23 979990144 Poplatek za skládku suti - minerální vata 0,02100t 28,42

Dli: 722 Vnitřní vodovod 22 521,831
24 722172611 Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16 33,00000 251,60 8 302,79m

25 722172612 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm 296,4819,80000 5 870,24m
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

26 722181212 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 
průměr 22 mm

33,00000 68,49 2 260,29m

27 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm 70.6719,80000 1 399,23m

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

28 722235111 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 252.234,00000 1 008,92
29 722235112 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 4,00000 329,42 1 317,69
30 722269111 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 163,081,00000 163,08
31 722280106R00R Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 52,80000 10,09 532,71m

32 R9.2.XY Vodoměr DN15 ks 1 630,801,00000 1 630,80
Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 9.2

33|998722101 [Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 1 * ; 0,08270 |j <36,271 36,08

Díl: 731 Kotelny 2 019 338,651
34 731201824 Demontáž kotlů ocel.automatických do 1160 kW kus 2,00000 54 360,00 108 720,00
35 7243991 E6.1M Montáž změkčovacího filtru soubor 5 436,001,00000 5 436,00

36 7243991 E6.M Montáž dávkovacího kompletu kmpl. 5 436,001,00000 5 436,00

37 731249129R00XY Montáž kotle a příslušenství soubor 54 360,002,00000 108 720,00



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPAS:

KotelnaO: PS1

Strojní zařízeníR: PJ1_1

Číslo položky Množství Cena/ MJ CelkemP.č Název položky MJ
Demontáž hořáků na kapalina/plyn pal. do 900 kW kus 2,00000 (0 872,00 21 744,0038 731292813RXY

soubor 119 592.00 239 184,00Kouřové cesty 2,0000039 K1.01

Komínová vložka d 300, délka 2x13m, přetlaková, určená pro mokrý provoz, z nerezového plechu tř. 1.4301, odolnost 
teplotám do 200°C, vč. tvarovek a kotevních prvků.

Třísložkový kouřovod d 300 - délka 2x5m, přetlakový, určený pro mokrý provoz, z nerezového plechu tř. 1.4301, izoloce 
tl. 40 mm, s ochranným pláštěm z nerezového plechu, odolnost teplotám do 200°C, vč. vývodů pro měření přetlaku 
(podtlaku) spalin, vývodů pro teploměry spalin, měřícího místa pro jednorázové měření emisí, vč. tvarových a 
kontrolních kusů a kotevních prvků.

Lešení, revize, doprava a zdvihací technika.

Stacionární kondenzační kotel s integrovaným hořákem a soubor 
příslušenstvím

2,00000 728 818,65 1 457 637,3140 R1.1.XY

Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 2.1,2.2, 3.1,3.2

Dávkovači komplet pro dávkování chemikálií do upravené kmpl. 
vody teplovodního systému

1,00000 38 052,00 38 052,0041 R3.4.XY

Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 3.4

25 005,60|| 42|R3.5.XY Změkčovací filtr s řídícím ventilem kmpl. | 1,00000 [.
Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 3.5

2,77158 8 678,1943 998731101 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t

725,55Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m 2,15000 337,4744 731890801 t

80 398,62Dli: 732 Strojovny
Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 30,00000 106,81 3 204,2045 732199100

Montáž nádoby expanzní tlakové 80 I soubor 354,86 1 064,59732339105 3,0000046
337.47Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 80 soubor 2,00000 674,9347 732429115

175,34 350,69Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 65 kus 2,0000048 732420814

3 044,16Membránová tlaková expanzní nádoba 80I, PN6 soubor 3,00000 9 132,4849 R4.1.XY

Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 4.1.4.2

||^222j2| 65 232,001| 50|R6.3.XY | Oběhové čerpadlo DN80 2,00000

Specifikace viz. PJ1.1 Strojní zařízení - v.č. 101 Technologické schéma, poz. 2.4, 3.4

0,52512Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m 677,7851 998732101 t
1 290,72 61,95Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m 0,0480052 732890801 t

Díl: 733 Rozvod potrubí 50 942.62
315,29 346,82Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm 1,1000053 733121112 m

343,56Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 x 2,6 mm 5,50000 1 889,5554 733121115 m

668,63 5 883,93Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 x 2,9 mm 8,8000055 733121118 m

1 410,10Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x4,0 mm 4,40000 6 204,4356 733121128 m

2 099.38 34 639,82Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133 x 4,5 mm 16,5000057 733121132
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

79,67 159,34Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 2,0000058 733120832 m

79,67Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 8,00000 637,3659 733120832 m

79,67 159,34Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 2,0000060 733120832 m

21,43Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 1,10000 23,5761 733190232 m

21,43 353,61Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 16,5000062 733190232
981,79

981,79

481,8063 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,49074

163,05Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m 0,1660864 733890801 t

172 696,53Dii: 734 Armatury
821,92 2 465,77734109214 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 1,6, do DN 50 soubor 3,0000065

1 500.34Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 soubor 1,00000 1 500,3466 734109217

1 634,06 13 072,49Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 soubor 8,0000067 734109218
256,044,00000 1 024,1468 734100811 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus

347,90 3 479,04Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 10,0000069 734100812



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPAS:

KotelnaO: PS1

R: PJ1 1 Strojní zařízení

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
70 734100813 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 kus 2,00000 587,09 1 174,18

71 734163121 Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub kus 2,00000 3 805.20 7 610,40

72 734193219 Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN100 kus 1,00000 1 630,80 1 630,80

73 734193221 Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN125 kus 4,00000 1 902,60 7 610,40

74 734193241 Klapka zpětná,motýl.mezipřír. DN125 kus 2,00000 2174,40 4 348,80

75 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 125,59kus 1,00000 125,59

76 734233115 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 739,301,00000 739,30

77 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 10,00000: 197,87 1 978,70

78 734411111 Teploměr přímý s pouzdrem vč. nerezové jímky kus 10,00000 978,48 9 784,80

79 734410811 Demontáž teploměru přímých a rohových kus 10,00000 47,52 475,24

80 734421130 Tlakoměr deformační 0-600kPa, D 160 2 065,68kus 7,00000 14 459,76

81 734420811 Demontáž tlakoměrů se spodním připojením kus 5,00000 6,61 33,05

82 734494121 Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm kus 19,00000 163,08 3 098,52

83 734134413RXY Ventil pojistný přírubový 32/50 PN16, otevírací přetlak 400 ks 2,00000 19 569,60 39 139,20
kPa

84 734134414RXY Ventil pojistný přírubový 20/32 PN16, otevírací přetlak 400 ks 1,00000 14 677.20 14 677,20
kPa

85 734223838RXY Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 100 43 488,00kus 1,00000 43 488,00

86 998734101 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,42100 744,51t 313,44

87 734890801 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m 0,62775 744,51 467,37t

Pil: 767 Konstrukce zámečnické 4 651,09
88 767995104 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 21,74kg 100,00000 2174,40

Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 103789 767996801 kg 100,00000 1 087,20

10,8790 55399993.A Ocelové prvky nad 10 kg kg 100,00000 1 087,20

1439,4591 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,11000t 158,34

92 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1 439,450,10000 143,95t

Díl: 783 Nátěry 662,54
93 783424740 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní 19,80000 15,22 301,37m

94 783425750 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní 18,481,10000 20,33m

95 783426760 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní 20,6616,50000 340,84m

2 450 328.28ÍCelkem

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPAS:

KotelnaO: PS1

Rozvod plynuR: PJ1 2

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Dli: 723 Vnitřní plynovod 126 623.68

723120204 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 343,56 4122,661 12,00000m

2 723120804 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 20,00000! 37,31 746,25m

Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 751,913 723120805 7,00000 107,42m

4 723150802 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 15,00000' 70,97 1 064,59m

Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 1085 723150804 8,00000 103,07 824,53

6 723150805 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 159 8,00000 154,38 1 235,06m

Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6 1 106,777 723150306 2,00000 553,38m
8 723150312 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 22,00000 668,63 14 709,82m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9 723150313 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 18,00000 21,74 391,39m

Armatura přír.- filtr plynový, DN 50 soubor 3 805,2010 723214122 1,00000 3 805,20

11 723219101 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 40 kus 1,00000 737.12 737,12

12 723219102 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 50 kus 6,00000 821.92 4 931,54

13 723219103 Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 65 kus 3,00000 967,61 2 902,82

Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 178,3014 723239101 ks 2,00000 89,15

15 723239103 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,00000 126,12 126,12

16 723239106 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 kus 6,00000 254.40 1 526,43
108,7217 723214124R00XY Armatura přír.- filtr plynový, DN 65 soubor 1,00000 108,72

Klapka zpětná mezipřirub.plyn DN 50 4 240,0818 723215416R00XY kus 1,00000 4 240,08
8 154,0019 723230801R00XY Demontáž stávající RS plynu 500 kg soubor 1,00000 8 154,00

Filtr pro plyn, vnitřní-vnitřní závit, DN 5020 723236613R00XY kus 2,00000 6 523,20

21 42243412.MR1 Regulátor tlaku plynu kus 1,00000[ 1 087,20

tlak 10/2,5kPa,117mn3/h, závitový, s bezpečnostním uzávěrem

Zkouška tlaková plynového potrubí hod 227,44 1 364,6522 723190909 6,00000

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize 543,6023 905 kpl 1,00000 543,60
252.23

1 069,80
42237023.A Kohout kulový 1/2" plyn ks 2,00000 504,4624

25 42237028.A Kohout kulový 2” plyn kus 3,00000 3 209,41

2 718,00Kohout kulový přírubový DN 40 pro plyn 2 718,0026 4223708510 kus 1,00000
2 989,8027 4223708511 Kohout kulový přírubový DN 50 pro plyn kus 2,00000 5 979,60

108,72Kohout kulový přírubový DN 65 pro plyn28 4223708512 kus 2,00000 217,44

21 744,0029 42243412.MR Regulátor tlaku plynu kus 1,00000 21 744,00

tlak 100/10kPa,149mn3/h, závitový, s bezpečnostním uzávěrem

1,00000 30 441,6030 P11.1 Bezpečnostní uzávěr plynu elektromagnetický ventil DN50, ks 
PN16

30 441,60

přetlak 10kPa, Q=121 m3n/hod, výbušné Ex prostředí, samostatný, pravé provedení, 1x230V, s ochozem a 
manostatem, vč.protipřírub

547.9531 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,76454 418,93

547,9532 723290821 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m 0,38011 208,28t

Dli: 734 Armaturv 17 821,14
33 734100812 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 kus 4,00000 278,32 1 113,29

Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50 soubor! 1 467.7234 734172114 2,00000 2 935,44

543.6035 734173414 Přírubové spoje PN 1,6/l MPa, DN 50 souborl 2,00000 1 087,20

83,5836 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 9,00000 752,26

37 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 3,00000 156,99 470,98

Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m 930,64 155,0938 734890801 0,16665t

39 734421130R00XY Tlakoměr deformační, D 160, 0-20kPa kus 2,00000 1 087,20 2 174,40

Tlakoměr deformační, D 160, 0-200kPa 2 935,4440 734421130R00XY kus 2,00000 5 870,88



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Bmo -1 ETAPAS:

KotelnaO: PS1

R: PJ1 2 Rozvod plynu

Číslo položkyP,č Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Tlakoměr deformační, D 160, 0-6kPa41 734421130ROOXY kus 1 087.20 3 261,603,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 383,67
42 767995103 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 21,74 2 174,40kg 100,00000

Ocelové prvky nad 10 kg43 55399993.A 100,00000 10.87 1 087,20kg

44 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1 151,56t 0,10600 122,07

Dli: 783 Nátěry 7 208,14
45 783425150 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x 78,00000 [ 9271] 7 208,14m

Dii: M23 Montáže potrubí 1 326,38
46 230023088 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř. 11-13,159x4,5 kus 1,00000 891,50 891,50

47 Dno klenuté DN 150, Jt 4031960108 kus 1,00000 434,88 434,8B

156 363,011Celkem

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Z 18-202-1ETA Kotelna JmN_Brno -1 ETAPAS:

O: PS1 Kotelna

Elektroinstalace a MaRR: PJ1_3

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 190 154,54

PJ1.3 Elektroinstalaca a MaR - výkaz viz samostatná 
příloha_________________________________________

soubor1 P1.3 1,00000 190 154.54 190 154,54

I Celkem 190 154,541

Poznámky uchazeče k zadání



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018-3059 PK Jihomoravské nám. 2

Objekt: S001_2020 Kotelna nutná výměna

Rozpočet: ESIL a MaR001

IČO:Zadavatel

DIČ:

IČO:Zhotovitel:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 126 000,81

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 64 153,73

Celkem 190 154,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 190 154,54 CZK21 %

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem bez DPH 190155,00 CZK

dnev

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem X

ELEKTROMONTÁŽEM21 MON 41 459,46 22

Montáže měřících a regulačních zařízeníM36 MON 81 587,87 43

ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ 
POSPOJOVÁNÍ MON 2 953,48 2M36_01

ON Ostatní náklady ON 64153,73 34

Cena celkem 190154,54 100



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018-3059 PK Jihomoravské nám. 2

O: S001_2020 Kotelna nutná výměna

ESILaMaRR: 001

Cen.
soustava 
/ platnostP.í číslo položky Ná2ev položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE 41 458,46
1 210810056V01 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2.5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 5Jx2,5 5S.OOOOOI 4 295,02 Vlastní

2 210810045RT2 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 RTS 13/1155,00000! 3 012,92m

1 212,16 RTS 20/13 210810Q46RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.52.5 20,0000.1 [
4 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prúm.jádra 1,00 mm; 

teplota použití do 70 °C
80,000001 1 212,16 SPCM RTS 20/1m

5 210860201R00 Kabel speciální JYTY s AI 2 x 1 mm vohá uložený RTS 20/180,00000 2 704,06

Odkaz na ran, položky pořadí 4 :80.00000 80,00000

6 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prúm.jádra 1,00 mm; 
teplota použití do 70 °C

20,000001 466,22 SPCM RTS 20/1

7 210860202R00 Kabel speciální JYTY s AI 4 x 1 mm volně uložený 20.00000I 676,01 RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 6:20,00000 20,00000

8 34143286JT Sňčra sCu jádrem CMSM 4x1 mm2 10.00000Í Vlastní128,21m

9 142 R00 Přirážka za prořez kabelů % 3,00000I 1 748,31 Vlastní

10 5534739761R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 pm; neděrovaný; 1 = 2100,0 mm; š =
125 mm; h = 50,0 mm; H 0,70 mm

SPCM RTS 20/1ks 18,00000 6 713,52

11 55347452R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak EPOXY 60 pm; h = 61 mm; I = 1S0
mm; ti.2,0 mm

kus 18,000001 SPCM RTS 16/11 678,38

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :18,00000 18,00000

| 12|210020305RQQ [Žab kabelový Mars s pfísluš., 125/50 mm s víkem 4 405,75| | RTS 20/ I1 B.OOODul

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacíchdílů, spojek apod.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :18,00000 18,00000

| 13|553475550R přepážka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 44 mm; I = 2 000,0 mm m ; 18,00000! 1 363,68|SPCM |RTS20/I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :18.00000 18,00000

14 5534739760R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 pm; neděrovaný; 1 = 2100,0 mm; š =
62 mm; h = 50,0 mm; ti. 0,70 mm

ks 9,000001 1 888,18 SPCM RTS 20/ I

15 55347451 R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak EPOXY 60 pm; h = 42 mm; 1=112 
mm; tL 1,5 mm

kus 9,00000] 702,82 SPCM RTS 12/17

Odkaz na mn. položky pořadí 14 :9,00000 9,00000

161210020303RQQ jZlab kabelový Mars s pllsluS., 62/50 mm s víkem 9.000001 2 202,87] [RTS 20/1

Včetně kolen, T-kusú, prodlužovacích dílů, spojek apod. 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 :9,00000 9,00000

17 31179105R tyč závitová M8; 1 = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy 20,000001 349,66 SPCM RTS 20/1m
18 210D10022RT1 Tniaka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky tnbky 1523 pv 25,000001 1 252,96 RTS 20/ Im
19 21001G043RT1 Tnijka ohebná kovová, uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky triijky Kopex 3323 20,00000! RTS 20/ I1 398,65m
20 210010344RT1 Krabice přístrojová 6480-10, včetně dodávky krabíce 6480-1Q kus 8,000001 801,89 RTS 20/ I

21 211010006RT1 Osazeni hmoždinky do ostrých dhel/kamena, HM 8 30,000001kus 419,59 RTS 20/ I

22 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči +■ zapojení do 2,5 mm2 kus 21,000001 611,91 RTS 20/1 
RTS 20/ I23 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelú+zapojení 8,00000kus 466,22

24 121780T10 Připojeni oběhového čerpadla ks 6,000001 1 748,31 Vlastní

DII: 106 Montáž* méftdch a fflulaénlch 81 587,87
25|40511602.01 T [Termostat protimrazové ochrany dodávka včetně montáže 0,00000] O,oo| I Vlastní

2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatížitelnost kontakty 1-2:10 {2.5) A, AC ?S0 V 3 muhy montáže: do 
jímky- oddávka nerez délka stonku 150mm, jako přiloné nebo na zeď - prostorový 15... 95 °C_______________________________________________________

j 26|3S041 OQ32ROO |Mtz termostatu kus119 06 0.000001 q,ÓD~ |RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 0,00000

27 40511627R snímač teploty hlavicový AI hlavice s nástavcem 37mm, nepárované; čidlo 1 x Pt 100; rozsah 
teplot-40 až 180 8C; třída přesnosti B; jmenovitá délka 160 mm; PN 63; připojení G 1/2

kus 4.00000I SPCM RTS 20/15 314,87

jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vtožtou; I = 160,0
mm; závit G1/2; montáž závit

28 405910066R kus 4,000001 3 216,89 SPCM RTS 20/1

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 4,00000

| 29 22Q611214R00 [Snímač teploty dc potrpí kus | 1 165,541 j RTS 13/14,0000Oj

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 4.00000

30 422154PN25G1/2 Návarek pro snímače teplot a tlaků G1/2, Tailpiece weld-on PN25 DN40 (G2), Navařovací 
koncovky (1 sada = 2ks)

Návarek pro snímače teplot a tlaků do potrubí, vnitřní závit G112, délka 10Omm

kus 4,00000] 559,46 Vlastní

31 [40510001.49 Uživatelské programové vybavení DDC DB 40,00000] 22 378,391 1 Vlastní

Zpracování regulačních algoritmu dle uvedené technologie DPS. nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování Ěaáůvych programu,

| 32|405100Q10 | Uživatelské programové vybavení ovládacího panelu DB 40,00000; 13 986,49] [Vlastní

Zpracování soítware pro vizualzační ovládací panel, dvě úrovně : ovládání uživatel, servisní úrověň 
Odkaz na mn. položky pořadí 31 :40,00000 40,00000_____________ _________________

DB | 40,00000 ai.3») 11 655,411

rů prvků, odzkoušeni chodu a havarijních stavů,

| 33|4QSt00ÓÍ2~ [Test 1:1 [Vlastní

Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, naštvaní

Odkaz na mn. položky pořadí 32 :40,00000 
Položka pořadí 146:

40,00000

40,00000| mflf[ 34 [405100014 [Zaregiiováni a odladění na parametry DB 9 324,33 Vlastní

Zaregtiovaní systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízeni polních přístrojů dle skutečného provozu

0dka2 na mn. položky pořadí 33 :40,00000 40,00000

40,000001j . 8«M6|35 1D22T | Uživatelská vizualizace na dispečerském pracovišti, část MaR (techologie)

Vizualiazce na pracovní stanici technologických schémat definovaného zařízení, dinamizace technologických schémat, nastavení paramerů, vyzkoušení 
funkce pracovní stanice 
Odkaz na mn. položky pořadí 34 :40,00000

DB 13 986,49 [Vlastní

40,00000

Dfl; M36 01 ELEKTRQMONTÁZE - HLAVNI POSPOJOVÁNI 2 953,46
36 Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6 HHI Em21 08006Q6RT1 979.05 RTS 20/1m

■I8B ;:T37 210800627RT1 Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně, včetně dodávky vodiče CYA 10 652,70 RTS 20/1m
38 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 960,41 RTS 20/18,000001 120,05]



Položkový soupis prací a dodávek
2018-3059 PK Jihomoravské nám. 2S:

S001_2020 Kotelna nutná výměnaO:

ESIL a MaRR: 001

Cen.
soustava 
/ platnostČíslo položky MJ Množství Cena l MJ

1,00C0P| asuaj
Celkem CeníkP.fi, Název položky

361,32 Vlastní39 zemOi ekvi potenci láni svorkovnice EPS1, vč. dodávky kus

Díl: ON Ostatní náklady 64 153,73
900 TT5 HZS, Koordinace postupu prací s ostatrimi profesemi h 32,00000)40 14172,98 Vlastní

Vlastní41 900 TT8 HZS, Práce v tarifní třídě 8 h 24,00000) 10 629,74

433 580-126T Revize elektro ks 1,00000] 4 079,39 Vlastni42

Revize vyhrazeného elektrického zařízeni dle CSN 33 1500 - 20 měřených míst

771,59 Prav.M RTS 20/143 910 R00 Hzs - predbezne obhlídky a revize h 2,0000''• I

"Vlastní44 004111030T Vypracování projektové dokumentace ks 1,00000] 20 979,74

Náklady spojené s vypracováním výrobní projektově dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby, ale mohou zde 
být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

to.ooooci scatuj
Žaregufování systému dle požadavku uživatele, korekce řízeni zdrojiových částí dle průběhu topné sezóny, optimalizace provoze

3 030,411 Vlastni45 [405900015TTQ0 | Komplexním vyzkoušení - zkušební provoz hod

2 913,85| RTS 20/148)00524 R | Předání a převzetí díla Soubor I 1,000001

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povímostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1 soubor) 1 .OOOOOt

4 662,16) RTS 20/147)005241010R [Dokumentace skutečného provedení Soubor I

2 913,B7|48)110 T00 jMimostaveništni doprava individual. Vlastní

190 1 54,54)Cdkfn


