


# NABÍDKA

č. 29/2020

- a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro změnu užívání stavby a provedení stavby (DPS)
- b) Inženýrské činnosti pro získání povolení.
- c) Vypracování položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhlášky 169/2016 Sb.

## „Změna užívání z klubu důchodců na kmenovou třídu“

Zadavatel: **Město Kraslice**  
**se sídlem:** Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice  
**kontaktní osoba:** 

Uchazeč: **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
**se sídlem:** Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň  
**IČO:** 45359148  
zastoupená: MUDr. Jindřichem Sittou, ředitelem společnosti

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: **SUDOP Project PLZEŇ a. s.**

Sídlo uchazeče: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148

DIČ: CZ 45359148

Bankovní spojení:



Statutární zástupce: Libuše Sittová – předsedkyně představenstva a.s.

MUDr. Jindřich Sitta – ředitel společnosti a.s.

## 2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Předmět podnikání a. s. SUDOP Project Plzeň:

- projektová činnost v investiční výstavbě,
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- stavební dozor,
- realitní činnost,
- činnost účetních poradců,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- pronájem bytových a nebyt. prostor včetně poskytování jiných než základních služeb,
- inženýrská činnost ve výstavbě.

### 2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií

SUDOP Project Plzeň a. s. má v současné době 16 zaměstnanců, kteří pracují v projektové činnosti v těchto oborech:

- |                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - pozemní a průmyslové stavby včetně specializovaných profesí | 4 projektanti |
| - kolejové a silniční stavby                                  | 2 projektanti |
| - vodohospodářské stavby                                      | 2 projektanti |
| - inženýring a řízení projektu                                | 1 pracovník   |
| - realizace                                                   | 2 pracovníci  |
| - administrativa, ekonomika a řízení                          | 5 zaměstnanců |

Pracoviště jsou vybavena počítači PC řady Pentium. V oboru pozemních staveb jsou čtyři komplexní pracoviště se systémem AutoCadu 2012 se speciálními nastávkami CADKON 2013. V oboru dopravních staveb pracuje firma se špičkovým britským systémem MOSS a s AutoCadem 2012. Skupina vodohospodářských staveb používá software WINPLAN a AutoCad 2012. Firma disponuje kvalitní reprodukční technikou – k dispozici jsou kopírky SHARP, MINOLTA, OCÉ, 2 plottery Hewlett – Packard, tiskárny Hewlett – Packard a scannery Hewlett – Packard.

Firma je napojena na síť Internet – údaje o firmě lze nalézt na adrese: <http://www.sudop-plzen.cz>

### 3 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

Předmětem plnění je:

- a) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro změnu užívání stavby a provedení stavby (DPS)
- b) Inženýrské činnosti pro získání povolení.
- c) Vypracování položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhlášky 169/2016 Sb.

#### a) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ DPS

Koordinace	4 000 Kč
Zajištění vstupních podkladů, doměření stávajících stavů	7 600 Kč
Architektonicko stavební řešení (ASŘ)	30 400 Kč
Stavebně konstrukční řešení (SKŘ)	3 000 Kč
Požárně bezpečnostní řešení (PBR)	5 000 Kč
Zařízení pro vytápění stavby (ÚT)	3 000 Kč
Zařízení vzduchotechniky (VZT)	3 000 Kč
Zařízení zdravotně technických instalací vč. plynu (ZTI)	3 000 Kč
Zařízení silnoproudé elektrotechniky (EI-sil.)	5 000 Kč
Zařízení slaboproudé elektrotechniky (EI-slab.)	5 000 Kč
CELKEM*	<b>69 000 Kč</b>
+ 21% DPH	14 490 Kč
CELKEM S DPH	<b>83 490 Kč</b>

#### b) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ IČ

Inženýrská činnost pro získání povolení změny užívání stavby	5 000 Kč
CELKEM	<b>5 000 Kč</b>
+ 21% DPH	1 050 Kč
CELKEM S DPH	<b>6 050 Kč</b>

\*V ceně nejsou zahrnuty poplatky za vydání změny užívání stavby


**c) ROZBOR CENY NA ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU A SOUPISU PRACÍ**

Vypracování položkového rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhl. 169/2016 Sb.	8 000 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>8 000 Kč</b>
+ 21% DPH	1 680 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>9 680 Kč</b>

**ROZBOR CENY NA KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PD**

		Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (DPH 21%)	Cena v Kč (včetně DPH)
1.	DPS	69 000 Kč	14 490 Kč	83 490 Kč
2.	IČ	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
3.	ROZPOČET A SOUPIS PRACÍ	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
	<b>CELKEM ZA PD</b>	<b>82 000 Kč</b>	<b>17 220 Kč</b>	<b>99 220 Kč</b>

**4 TERMÍN PROVÁDĚNÍ**

Vypracoval: 

V Plzni dne 09. 06. 2020

**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ  
Tel.: 377 32 81 06  
DIČ: CZ45359148



  
MUDr. Jindřich Sitta  
ředitel společnosti