



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu
posta@olkraj.cz

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/0914/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 27.07.2020

Dodací lhůta : 31.10.2020

Dodavatel :

A2 ARCHITEKTI s.r.o.

Rokycanova 796/1f

77900 Olomouc

IČO: 26834995

DIČ: CZ26834995

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u vás dle cenové nabídky z 09.06.2020 stažení původní žádosti ze dne 15.4.2020 o společné územní a stavební povolení na stavbu „Novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“; přepracování, úpravy a doplnění původní dokumentace pro stavební povolení; inženýrská činnost a vyřízení společného rozhodnutí DUR + DSP. Projekt bude zpracován v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 v platném znění. Nebudou prováděny zásahy do původního projektu z hlediska umístění stavby, napojení na inženýrské sítě, dispozičního a architektonického řešení, stavebně technického řešení, řešení technického zařízení budov, apod.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných paré pro potřeby zajištění stavebního povolení. Dále bude projekt předán 1x na CD ve formátu *.pdf, *.dwg. Soubory předané v elektronické podobě nebudou v názvech obsahovat diakritiku.

Prováděcí projekt bude schválen objednatelem a uživatelem na výrobním výboru, který svolá zhotovitel. Zhotovitel svolá min. 1 výrobní výbor.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Každá faktura musí být označena názvem projektu: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - IV. etapa“ a registračním číslem projektu:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010043.

Termín plnění: podání na stavební úřad do 31.10.2020

Přílohy objednávky: cenová nabídka na zpracování DUR+DSP ze dne 09.06.2020

Předpokládaná cena celkem:

140 965,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vytizuje:

Telefón:

E-mail:

NABÍDKA
NA PŘEPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
DUR+DSP
NOVOSTAVBY OBJEKTU RD PRO NOVÉ ZÁMKY
ZÁBŘEH - HAVLÍČKOVA

A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Rokycanova 1f. 779 00. Olomouc



V Olomouci 9.6.2020



1. Rozsah úprav dokumentace DUR + DSP z 07/2018

- a/ stažení žádosti o společné územní a stavební povolení, podané dne 15.4. 2020
- b/ přepracování, úpravy a doplnění původní dokumentace tak, aby byly vypuštěny všechny zmínky o způsobu využití novostavby rodinného domu pro poskytování sociální péče včetně pojmenování „transformace sociálních služeb“, bez zásahů do původního projektu z hlediska umístění stavby, napojení na inženýrské sítě, dispozičního a architektonického řešení, stavebně technického řešení, řešení technického zařízení budovy apod.
- c/ inženýrská činnost, vedoucí k podání nové žádosti o společné rozhodnutí DUR + DSP na stavbu rodinného domu v lokalitě Zábřeh – Havlíčkova na původní parcele
- d/ koordinace jednotlivých činností
- e/ tisky a kompletace 6ti paré projektové dokumentace pro potřeby projednání dokumentace, stavebního úřadu a investora

2. Nabízený honorář

Honorář dalších stupňů PD je kalkulován dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských prací - UNIKA 2019 – převážně dle hodinových sazeb.

Ad b/

Kontrola , úpravy, doplnění, přepracování či dopracování ve smyslu výše uvedeném pro následující části PD (částky jsou uváděny bez DPH ve výši 21%):

Části PD	počet hodin	hodinová sazba	celkem
1. Situace stavby 3x – úprava rozpisek	2	550,- Kč/hod.	1 100,-Kč
2. Původní zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
3. Souhrnná technická zpráva	5	550,- Kč/hod.	2 200,-Kč
4. Stavební část – technická zpráva	4	550,- Kč/hod.	2 200,-Kč
5. Stavební část – výkresy cca 10 x 1 = 10	550,- Kč/hod.	5 500,-Kč	
6. Statika – technická zpráva, výpočet	2	550,- Kč/hod.	1 100,-Kč
7. Statika – výkresy cca 3 x 1 = 3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč	
8. Požární řešení –zpráva, výpočet	4	550,- Kč/hod.	2 200,-Kč
9. Zdravotechnické instalace – technická zpráva	4	550,- Kč/hod.	2 200,-Kč
10. Zdravotechnické instalace – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
11. Vzduchotechnika – technická zpráva	4	550,- Kč/hod.	2 200,-Kč
12. Vzduchotechnika – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
13. Silnoproud - technická zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
14. Silnoproud – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
15. Slaboproud - technická zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
16. Slaboproud – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
17. Kanalizace splašková - technická zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
18. Kanalizace splašková – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
19. Kanalizace dešťová - technická zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
20. Kanalizace dešťová – výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
21. Průkaz energetické náročnosti budovy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
22. Komunikace a zpevněné plochy - výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
23. Komunikace a zpevněné plochy – tech. zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
24. Oplocení - výkresy	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
25. Oplocení – tech. zpráva	3	550,- Kč/hod.	1 650,-Kč
Celkem	86	bez DPH	47 300,- Kč
		vč.DPH 21%	57 233,- Kč

Ad a+c/

Inženýrská činnost je kalkulována na základě výpočtu z celkových nákladů stavby ve výši cca 18 000 000,- Kč bez DPH.

C-střed z 18 000 000,- Kč = cca 2 000 000,- Kč, ing. činnost pro stupeň DUR+DSP = 5% z 1 100 000,- Kč = 55 000,- Kč

Nabízená sleva = 10% = 55 000 – 5 000 = 50 000,- Kč

Nabízený honorář po slevě	bez DPH	50 000,- Kč
	vč.DPH 21%	60 500,- Kč

Ad d/

Koordinace jednotlivých částí a činností	20 hod. á 550,-Kč/hod.	=	11 000,- Kč
--	------------------------	---	-------------

Celkem	bez DPH	11 000,- Kč
	vč.DPH 21%	13 310,- Kč

Ad e/

tisky a kompletace	- práce	10 hod. á 320,-Kč/hod.	=	3 200,- Kč
	- tisky - cca 150 x A4 x 6 paré = cca 1 000 A4 x 5,- Kč =			5 000,- Kč

Celkem	bez DPH	8 200,- Kč
	vč.DPH 21%	9 922,- Kč

Nabízený honorář celkem:

bez DPH	116 500,- Kč
DPH 21%	24 465,- Kč
včetně DPH	140 965,- Kč

3. Termín plnění

Termín podání projektové dokumentace, včetně všech vyjádření dotčených subjektů, na stavební úřad –

- do **31.10.2020**

V Olomouci 9.6. 2020

Ing.arch. David Benda

