

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-302  
Stavba: Anticovid ochrany ZŠ Palmovka

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24787159
AVK STAV s.r.o.		DIČ:	CZ24787159
Projektant:		IČ:	04779398
Boa Construction s.r.o.		DIČ:	CZ04779398
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

### Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-302

Stavba: Anticovid ochrany ZŠ Palmovka

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01      Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovid ochrany ZŠ Palmovka

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24787159

CZ24787159

IČ:

DIČ:

04779398

CZ04779398


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Anticovid ochrany ZŠ Palmovka

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 06.07.2020

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovid ochrany ZŠ Palmovka

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction  
s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého (1,09+0,47+0,55+0,26)*0,4+(1,47+1,09)*0,18 "výdej jídel"	m2			
VV							
4	K	787100R01	Uložení demontovaného skla na stavbě, ochrana proti rozbití	m2			
5	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
VV			5,480 "výdej jídel"				
VV			(0,16+0,95+0,554+1,65+0,16)*1,1 "recepce"				
VV			Součet				
6	M	787R001	zástěna polykarbonát plný 5 mm - recepční pult	soubo			
7	M	787R002	zástěna polykarbonát plný 5 mm - výdej jídel	soúbo			
8	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY


Kód: 20-314  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Pernerova

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 06.07.2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 24787159  
AVK STAV s.r.o. DIČ: CZ24787159  
Projektant: IČ: 04779398  
Boa Construction s.r.o. DIČ: CZ04779398  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

<b>Cena bez DPH</b>			
DPH základní	Sazba daně 21,00%		
snížená	15,00%		
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-314

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Pernerova

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Anticovidové ochrany ZŠ Pernerova  
Objekt:  
**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 06.07.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AVK STAV s.r.o.

IČ: 24787159  
DIČ: CZ24787159

Projektant:  
Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398  
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Pernerova

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 06.07.2020

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

### PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Pernerova

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction  
s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	11		Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			
	vv		4 "opravy omítek v místě kotvení, odhad, bude vykázáno dle skutečnosti				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				
4	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
	vv		1,235*1,19*2				
5	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyřznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
6	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP	Vícepráce					0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-313  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24787159
AVK STAV s.r.o.		DIČ:	CZ24787159
Projektant:		IČ:	04779398
Boa Construction s.r.o.		DIČ:	CZ04779398
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci. □
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

**Cena s DPH** v CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-313

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho  
Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
Projektant: Boa Construction s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Petra Strozziho  
 Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
 Projektant: Boa Construction s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
vv			$(0,16+1,07+0,16)*1,0+(0,16+0,87+0,16)*1,0+(0,11+1,8+0,16)*1,0+(0,16+1,78+0,16)*1,0$				
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyřiznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
5	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			



VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-312  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Mazurská

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 06.07.2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 24787159  
AVK STAV s.r.o. DIČ: CZ24787159  
Projektant: IČ: 04779398  
Boa Construction s.r.o. DIČ: CZ04779398  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-312

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Mazurská

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Mazurská

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06.07.2020

24787159

CZ24787159

04779398

CZ04779398

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Mazurská

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction  
s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

### PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Mazurská  
 Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
 Projektant: Boa Construction s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>D 11 Přípravné a přidružené práce</b>							
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus			
vv 2 "opravy omítek v místě kotvení, odhad, bude vykázáno dle skutečnosti							
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 787 Dokončovací práce - zasklívání</b>							
4	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2			
vv (1,4*0,4+0,7*0,4)*2 "čelní skla							
5	K	787100R01	Uložení demontovaného skla na stavbě, ochrana proti rozbití	m2			
6	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
vv (1,384*1,1+0,69*1,1)*2+0,98*1,1+(2,730+0,15)*1,1 "výdej							
vv (0,15+1,351+0,15)*1,05*2 "špinavé nád.							
vv Součet							
7	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyříznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
8	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			



VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-311  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24787159
AVK STAV s.r.o.		DIČ:	CZ24787159
Projektant:		IČ:	04779398
Boa Construction s.r.o.		DIČ:	CZ04779398
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmíněk realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

<b>Cena bez DPH</b>				
	Sazba daně			
DPH základní	21,00%			
snížená	15,00%			
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_



Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-311

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:


AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01      Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24787159

CZ24787159

IČ:

DIČ:

04779398

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady  
Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
Projektant: Boa Construction s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ U Školské zahrady  
 Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
 Projektant: Boa Construction s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
VV			(0,16+1,69+0,16)*1,055				
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou číra tl 5mm, včetně tvarování, vyřiznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
5	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			



VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-304  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Ústavní

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24787159
AVK STAV s.r.o.		DIČ:	CZ24787159
Projektant:		IČ:	04779398
Boa Construction s.r.o.		DIČ:	CZ04779398
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci. □
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

### Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

### Cena s DPH

v

CZ

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-304

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Ústavní

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Ústavní

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24787159

CZ24787159

04779398

CZ04779398

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Ústavní

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction  
s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Ústavní

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 06.07.2020

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 1 m2 skla plochého	m2			
	VV		0,41*(0,47*3+1,12*5+1,42) "gymnázium				
	VV		0,41*(0,47*3+1,12*5+1,42) "ZŠ				
	VV		Součet				
4	K	787100R01	Uložení demontovaného skla na stavbě, ochrana proti rozbití	m2			
5	K	7679968R1	Demontáž čtečky čipů s držákem, uschování na stavbě	kus			
6	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
	VV		((0,16+0,54+0,16)*1,1+0,41*0,41)*3+((0,16+1,2+0,16)*1,1+1,06*0,41)*5+((0,16+1,49+1,16)*1,1+0,41*1,36)*1 "gymnázium				
	VV		((0,16+0,54+0,16)*1,1+0,41*0,41)*3+((0,16+1,2+0,16)*1,1+1,06*0,41)*5+((0,16+1,49+1,16)*1,1+0,41*1,36)*1 "ZS				
	VV		Součet				
7	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyříznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
8	K	7879111R1	Vyříznutí otvoru 30x50 mm, zpětné osazení držáku čipové čtečky	kus			
9	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP

Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-316  
Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Žernosecká

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.07.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	24787159
AVK STAV s.r.o.		DIČ:	CZ24787159
Projektant:		IČ:	04779398
Boa Construction s.r.o.		DIČ:	CZ04779398
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

## Poznámka:

- 1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci. □  
□
- 2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-316

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Žernosecká

Místo:

Datum:

06.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

SO-01      Stavební úpravy



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Anticovidové ochrany ZŠ Žernosecká

Objekt:

**SO-01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o.

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06.07.2020

24787159

CZ24787159

04779398

CZ04779398

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Žernosecká  
Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
Projektant: Boa Construction s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

PSV - Práce a dodávky PSV

787 - Dokončovací práce - zasklívání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Anticovidové ochrany ZŠ Žernosecká  
 Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:  
 Zadavatel:  
 Uchazeč: AVK STAV s.r.o.

Datum: 06.07.2020  
 Projektant: Boa Construction s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		11	Přípravné a přidružené práce				
1	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras, hrubý úklid	soubor			
2	K	01001R04	Zaměření, posouzení kotevnic prvků, vypracování dodavatelské dokumentace	soubor			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
3	K	787117314R1	Montáž zábran z polykarbonátu - plný bez UV ochrany tl 5 mm	m2			
	vv		(0,12+1,56+0,07)*1,12+(0,07+1,75+0,16)*1,12+(0,16+1,21+0,07)*1,12+(0,16+1,565+0,16)*1,12 "výdej				
	vv		1,27*1,31 "špinavé nád.				
	vv		Součet				
4	M	2831876R1	zábrany z polykarbonátu, deska s UV ochranou čirá tl 5mm, včetně tvarování, vyříznutí otvorů, pomocného materiálu	m2			
5	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor			

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00