



Objednávka č: O/OŠEF/0130/2020	Datum: 26.6.2020
Dodavatel: K + K průzkum, s.r.o. Novákových 6 18000 Praha 8 IČO: 64940098	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Odehnal Martin Mgr.

Datum vystavení: 26.6.2020

Termín: 30.8.2020

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Doplňující inženýrskogeologický průzkum v rámci projektové přípravy akce "MŠ Kovářská - výstavba pavilonu MŠ", v souladu s vaší nabídkou.

Cena zakázky: 59.890,- Kč bez DPH

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Fakturace proběhne po úspěšném předání dokončeného díla objednateli na základě řádně vystavené faktury s 30 denní lhůtou splatnosti.


Záruční doba: 36 měsíců ode dne předání dokončeného díla.

Práva a povinnosti neupravené v této objednávce se řídí přiměřeně příslušnými ustanoveními OZ.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění. Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy. Faktura musí být doručena na podatelnu ÚMČ Praha 9.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. neplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 72 467,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.
Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.
Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.
Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Městská část Praha 9

v Prer dne 3.8.2020



podpis dodavatele



Praha 9-Libeň, MŠ Kovářská

Nabídka doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu

V rámci doplňujícího IG průzkumu navrhujeme realizaci 1 jádrového vrtu do hloubky cca 15 m.


Cenová rozvaha – přehled (podrobná cenová specifikace je uvedena v samostatné příloze):

Doplňující IG průzkum

59.890,- + 21%DPH

Termín : cca 4-8 týdnů od objednání (v závislosti na aktuální vytíženosti vrtné techniky v době objednání)

V Praze, dne 12.6.2020



MŠ Kovářská - nabídkový rozpočet doplňujícího IG průzkumu

Doplňující IG průzkum				
Sondážní práce				
montáž a demontáž vrtné soupravy	1 vrt	á	400	400
1 jádrový vrt do hloubky 15 m	15 bm	á	1300	19500
pracovní pažení odhad 13 m	13 bm	á	600	7800
manipulační a přepravní náklady osádky vrtné techniky				900
Příprava, sled, řízení a dokumentace terénních sondážních prací				
30% z ceny prací	27300 Kč	á	0,3	8190
Geodetické práce, vytyčení a zaměření sond	1 ks	á	400	400
Přepravní náklady vrtné techniky	80 km	á	50	4000
Laboratorní práce: mechanika zemin a hornin, podz.voda				
agresivita podzemní vody	1 vz.		600	600
Závěrečné zpracování - inž. geologie, geotechnika				
textová část IG průzkumu - 3 paré, český jazyk				9800
geologicko-geotechnické řezy stavenišťem, situace sond a řezů				7800
přepravní náklady geologické služby	50 km	á	10	500
Doplňující IG a HG průzkum				
cena v českých korunách celkem bez DPH				59890