
Příloha k formuláři pro ocenění nabídk

Stavba 432 PPO Mělník, připojení napájení vrat na trvalý přívod elektrické energ
číslo a název SO SO 411 Připojení nn
číslo a název rozpočtu: SO 411 Připojení nn

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2019_OTSKP 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
zaměření trasy mimo souběh s kabely SO 430.3 a SO 456.3

HM           1,00   6 600,00   6 600,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 2019_OTSKP 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY
vystavení revizní zprávy na propojení ZS s ER a propojení ER+R se stávajícím rozváděčem 
pro napájení vrat

KUS          1,00   1 650,00   1 650,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2019_OTSKP 03730
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
zajištění práce na vypnutém vedení a zjištění způsobu připojení

M3           1,00   1 650,00   1 650,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
0 Všeobecné konstrukce a práce   9 900,00

1 Zemní práce

4 2019_OTSKP 13273
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
výkop rýhy A a rýhy B je rozpočtován v SO 430.3 v rámci souběhu sítí

M3           0,00    0,00    0,00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 2019_OTSKP 13273 1
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
rýha C 40/80 cm - 25,0 m

M3           8,00   1 016,00   8 128,00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 2019_OTSKP 171101
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS
přebytečná zemina bude odvezena a rozprostřena se zhutněním ve 3.stavbě Přístavu Mělník

M3           3,00    438,00   1 314,00

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek
CENA

NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ

Akce: Přístav Mělník ‐ připojení vrat PPO na trvalý přívod

Určeno pro: Povodí Labe s.p.

Na základě Vaší poptávky a zaslané projektové dokumetace Vám předkládáme nabídku na provedení kabelové přípojky NN.



 položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
 jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

 - hutnění i různé míry hutnění 
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 2019_OTSKP 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
naložení a odovoz odkopané zeminy na skládku určenou zhotovitelem

M3           3,00    132,00    396,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 2019_OTSKP 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
hutněný zásyp vhodným materiálem na min. 70 Mpa, - rýha C

M3           5,00    941,00   4 705,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 2019_OTSKP 17481 1
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
kabelové lože rýhy C

M3           3,00   1 054,00   3 162,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. 
jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   17 705,00

7 Přidružená stavební výroba

10 2019_OTSKP 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY)
označení ER+R

KUS          2,00    132,00    264,00

1. Položka obsahuje:
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.

11 2019_OTSKP 702221
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM
PE DN 110/94 mm, uložení v celé délce a chráničky do ER+R

M            84,00    79,00   6 636,00

1. Položka obsahuje:
- obnovu a výměnu poškozených krytů  – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

12 2019_OTSKP 702311
ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
červená

M            80,00    18,00   1 440,00

1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a 
pod.   – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu  – sestavení a 
upevnění konstrukce na stanovišti  – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří 
požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

13 2019_OTSKP 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M            84,00    12,00   1 008,00
1. Položka obsahuje:
- všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro 
jeho likvidaci  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 
2. Položka neobsahuje:
- odvoz vybouraného materiálu  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.



14 2019_OTSKP 741811
UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2
připoiení skříně ER+R se zemnícím páskem

M            2,00    84,00    168,00

1. Položka obsahuje:
- uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.  – měření, dělení, spojování  – 
nátěr
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

15 2019_OTSKP 741C02
UZEMŇOVACÍ SVORKA
připojení na zemnící pásek SO 430.3

KUS          1,00    132,00    132,00

1. Položka obsahuje:
- veškeré příslušenství
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 2019_OTSKP 742h12
KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
CYKY-J 4x16 mm2, napájecí kabel+připojení

M            90,00    223,00   20 070,00

1. Položka obsahuje:
- manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
- příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

17 2019_OTSKP 742L12

UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 
DO 16 MM2
vyvedení z ZS3.5, ukončení v ER+R, Vyvedení z ER+R, ukončení v napájecím a ovládacím 
rozváděči vrat

KUS          4,00   1 540,00   6 160,00

1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

18 2019_OTSKP 742P11 ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 M            1,00    550,00    550,00
1. Položka obsahuje:
- všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

19 2019_OTSKP 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M            82,00    11,00    902,00
1. Položka obsahuje:
- montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Měří se metr délkový.

20 2019_OTSKP 743e21
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S 
POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ
rozpojovací a jistící skříň včetně výstroje

KUS          1,00   18 900,00   18 900,00

1. Položka obsahuje:
- instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. projektová 
dokumentace
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 2019_OTSKP 743f21
SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A 
JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE
ER - včetně výstroje a připojení

KUS          1,00   14 220,00   14 220,00

1. Položka obsahuje:
- instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení  – technický popis viz. projektová 
dokumentace
2. Položka neobsahuje:
- zemní práce
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 2019_OTSKP 744646
JISTIČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) OD 80 DO 125 A
výměna stávajících jističů na výšší jištění, po zapojení na navrženou kabelovou trasu, je 
uvažován minimální počet výměny

KUS          3,00   1 955,00   5 865,00

1. Položka obsahuje:
- veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení  – technický popis viz. projektová 
dokumentace 
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 2019_OTSKP 747211
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ
Výchozí revize a zprovoznění

KUS          1,00   2 200,00   2 200,00

1. Položka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi 
zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:  X
3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba   78 515,00

C e l k e m   106 120,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   106 120,00

Vypracoval: XXXXXXXXXXXXX
Datum: 16/06/2020

Uvedená cena neobsahuje DPH


