

Číslo

2020-028

Zpracováno dne

23/06/2020

webové stránky TIC Trutnov – Zadání-Tech.
dokumentace | Grafický návrh | Programing |
Nasazení do provozu

Cenová nabídka pro

TIC Trutnov

Krakonošovo nám. 72
541 01 Trutnov
IČ: 04630858

Popis	Množství	Jednotková cena	Součet
<p>Kompletace pokladů, zpracování základní projektové dokumentace a low-res wireframu webu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vstupní analýza (formou pohovoru) - Stručná analýza webů relevantní konkurence. - Sestavení konverzních cílů webu při zohlednění marketingové strategie objednatele - Definice požadovaných funkcionalit - Zpracování wireframového modelu webu - Zpracování obsahové struktury jednotlivých typových stran - Zpracování detailní obsahové a navigační struktury webových stránek <p><i>S dokončením této etapy může být upraven definitivní rozpočet a harmonogram realizace díla</i></p>	1,00	14 000,00 CZK	14 000,00 CZK
<p>Webdesign - grafický návrh webových stránek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zpracování návrhu globálního grafického stylu (barevnost a typografie bude vycházet z aktuální verze logomanuálu města). - Dopracování grafického návrhu všech typových stran a jednotlivých komponent webu vč. responzivních verzí (desktop, mobil). - Návrh všech nezbytných navigačních a funkčních prvků. <p>Předpokládáme, že předmětem grafického návrhu budou zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - homepage - základní obsahová stránka typu článku a jejich výpis - aktualita a jejich výpis - stránka služby stravování-ubytování a jejich výpis - výletní cíl-trasa a jejich výpis - fotogalerie, ostatní mediální obsah - formulář a děkovací stránka - kontakt - 404 <p><i>_Do ceny nejsou zahrnuty žádné fotografie ani další grafická data, která by podléhala zpoplatněným autorským právům třetích stran. Do ceny je zahrnuto postupné zpracování dvou návrhů globálního stylu pro případ, že by první navržené řešení vůbec nevyhovovalo představě objednatele_</i></p>	1,00	16 000,00 CZK	16 000,00 CZK

Příprava šablon a grafických podkladů jednotlivých stránek Aplikace grafického návrhu. export jednotlivých komponent webu dle potřeb programátora. Odladění vzhledu v desktopové i responzivní verzi.	1,00	9 000,00 CZK	9 000,00 CZK
Programing - Konfigurace databáze v redakčním systému Drupal - Konfigurace globálních CSS stylů, menu, patičky - Návrh a odladění designových efektů v elementech - Implementace SEO modulu - Tvorba HTML a CSS šablon pro jednotlivé typové komponenty a stránky webu - Funkce responzivity - Jazyková mutace ČJ, AJ, NJ, PL - Přenos dat z Holidayinfo - ubytování - Funkce full-textového vyhledávání - Optimalizace rychlosti načítání webu. - Testování a nasazení webu do ostrého provozu	1,00	30 000,00 CZK	30 000,00 CZK
Naplnění stránek obsahem V ceně je zahrnuto zpracování dodaného obsahu typových stran a komponent. <i>po zaškolení bude obsah webu plnit objednatel samostatně, případně dodavatel v hodinové sazbě</i>	1,00	0,00 CZK	0,00 CZK
Marketingové a analytické nástroje Vložení kódu Google Analytics, propojení s Google Search Console, editace metadat a SEO parametrů typových stran. <i>Editaci metadat bude po zaškolení provádět editor na straně objednatele nebo dodavatel v hodinové sazbě.</i>	4,00	750,00 CZK	3 000,00 CZK
Zprovoznění webových stránek Otestování funkčnosti stránek, zaškolení do obsluhy a editace webu, nasazení do ostrého provozu pod doménou objednatele.	3,00	750,00 CZK	2 250,00 CZK

Cena bez DPH **74 250,00 CZK**

DPH (21%) **15 592,50 CZK**

Celková cena 89 842,50 CZK

Poznámky

Rámcový harmonogram

Zahájení práce: 07/2020

Zpracování návrhu struktury, funkcionalit webu: do 10/2020

Zpracování grafického návrhu webu: do 10/2020

Zprovoznění funkčního prototypu webu připraveného k plnění obsahem 11-12/2020, přičemž je nutno postupně vypracovat a schválit:

- low-res wireframe model webu
- návrh celkového designu a grafického konceptu
- finální design typových šablon a komponent

Předpokládané nasazení webu do ostrého provozu v CZ verzi: 04/2021

Předpokládané nasazení webu do ostrého provozu v jazykových mutacích: 06/2021

Klíčovým předpokladem dodržení rozpočtu a harmonogramu je maximální součinnost klienta při kompletaci obsahu a korekturách. Harmonogram může být po dohodě s objednatelem zkrácen.

Vícepráce a práce nad rámec kalkulace

Za vícepráce práce jsou považovány zejména změny v již schváleném grafickém návrhu či zpracované funkcionalitě stránek, stejně

tak všechny předem neznámé práce nad rámec původního zadání. Fakturujeme v hodinové sazbě 750 Kč.

Fakturace

Současně se zahájením prací bude uhrazena zálohová faktura ve výši 14 000 Kč bez DPH. Dále budou faktury vystaveny na konci každé logické fáze se splatností 14 dní. Konečný doplatek bude fakturován po převzetí webu objednatelem.

Prodlouží-li se termín návrhu-dokončení-spuštění webových stránek z důvodů na straně objednatele, vyhrazujeme si právo fakturovat částku odpovídající objemu prací k původně stanovenému termínu dokončení formou druhé zálohové faktury a doplatek účtovat po skutečném dokončení díla.