



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 21

Ze dne: 7. 8. 2020

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ████████████████████  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Zhotovitel:

Obchodní jméno: PLUS P s.r.o.  
Adresa: Na Zámecké 1518/9,  
140 00 Praha 4  
IČO: 64788954  
DIČ: CZ64788954

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 9. 3. 2020 číslo Smlouvy 23ZA-002309 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** D11 km 22,245 směr Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturu zašlete na adresu:** ŘSD ČR, SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** opravu ocelového středového svodidla NH4 po DN (KRPS-82/DNDP-2020-BUR).

**Lhůta pro dokončení díla:** 21. 8. 2020

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 47 626,-/ 57 627,46


**Další informace pro Zhotovitele:** zahájení prací vždy nahlaste technikovi SSÚD.

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka ████████████████████

V Poříčanech dne 7. 8. 2020

Za Objednatele:

Podpis oprávněn



**PLUS P s.r.o.**

Na Zámecké 1518/9

140 00 Praha 4

**Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 13 Poříčany**

**289 14 Poříčany**

# NABÍDKA

2020-08-06/02

## **Technická specifikace nabídky:**

Nabídka byla zpracována na základě informací, technických požadavků zadavatele. Všechny komponenty použité při realizaci zakázky „Odstraňování následků nehod na D11“ budou splňovat technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy ČR. Taktéž instalace ocelových svodidel řady NH4, popř. NH3 bude provedena dle uvedené závazné normy Ministerstva dopravy ČR.

## **Místo realizace:**

dálnice D11 v km 22,245 sm. Praha

## **Předmět realizace:**

Ocelová středová svodidla NH4

## **Potvrzeno účastí na dopravní nehodě:**

KRPS-82/DNDP-2020-BUR

## **Nabídková cena: (maximální)**

**47.626,- Kč bez DPH**

## **Termín realizace:**

Dle požadavku zadavatele

Těšíme se na případnou spolupráci.

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 MH2

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
1	Zjištění rozsahu poškození	km		14	
2	Výkon technika	hod		1	
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km		14	
4	Výkon dílny	hod		1	
5	Doprava materiálu (do 18 t) + nákp materiálu + odvoz šrotu (poměrné množství km)	km		56	
6	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesílení spoje)	m		20	
7	Rektifikace oboustranných svodidel	m		8	
8	Svodnice 1	ks		5	
9	Spojovací materiál pro kompletní svodidlo na délku běžné svodnice	kpl		5	
10	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		2	
11	Práce dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod		3	
12	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl		1	
13	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km		28	
14	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km		28	
15	Doprava a likvidace značení návěst	km		28	
16	Pronájem I. předzvěst	hod		4	
17	Pronájem II. předzvěst	hod		4	
18	Pronájem výstražná návěst	hod		4	
				<b>CELKEM:</b>	