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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro územní řízení (dále DUR) stavby 
„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)".

1.1.2 Součástí DUR jsou činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění 
potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, 
případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle 
požadavků zákona č. 183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V 
případě podání neúplné žádosti bude tento stav podléhat sankci.

1.1.3 Dokumentace bude obsahovat úplnou a kompletní dokladovou část, ve které budou 
soustředěna platná kladná vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření všech 
dotčených správců či vlastníků inženýrských sítí a ostatních organizací v rozsahu nutném 
pro vydání územního rozhodnutí a pro schvalovací řízení stavby v rámci Správy železnic.

1.1.4 Součástí stavby bude zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon EIA).

1.1.5 Hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH) bylo zpracováno pro soubor staveb 
„Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)", 
„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)" a 
„Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)". V průběhu zpracování 
dokumentace je nutné hlídat předpínací hodnotu všech tří staveb.

1.1.6 Dokumentace bude odpovídat požadavkům Stavebního zákona č.183/2006 Sb., všech 
platných vyhlášek dotvářejících tento zákon, dále požadavkům Zákona o dráhách 
č.266/1994 Sb., a dalším souvisejícím zákonům a vyhláškám v platném znění, jakož i 
platným směrnicím a předpisům Správy železnic (SŽDC). Dokumentace pro územní řízení 
stavby bude řešit koncepci a rozsah stavby, který je dán Směrnicí generálního ředitele 
SŽDC č.11/2006, ve znění pokynu SŽDC PO-07/2019-GŘ a pozdějších změn a doplňků.

1.1.7 V průběhu zpracování dokumentace budou provedeny průzkumy a měření v rozsahu 
potřebném pro zpracování DUR.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem rekonstrukce je zejména dosažení traťové třídy zatížení D4, prostorové 
průchodnosti Z-GC, zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění 
spolehlivého provozu.

1.3 Místo stavby

1.3.1 Kraj: Karlovarský

1.3.2 Okres: Sokolov

1.3.3 Katastrální území: Dolní Pochlovice, Liboc u Kynšperka nad Ohří, Chotíkov u
Kynšperka nad Ohří, Nebanice, Hněvín, Vrbová, Vokov u Třebeně, Chocovice, Doubí u 
Třebeně

1.3.4 Správce: OŘ Ústí nad Labem

1.3.5 Předpokládané staničení začátku a konce stavby: km km 221,600 - 230,788 498

1.3.6

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 / F2

Součást sítě TEN-T ANO
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Číslo trati podle Prohlášení o dráze 120

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 533+534

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 140

Číslo traťového a definičního úseku 0112
0112R1, 011236, 0112W1, 011246

Traťová třída zatížení D3

Maximální traťová rychlost 100

Trakční soustava střídavá 25 kV, 50 Hz

Počet traťových kolejí 2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Závazné podklady pro zpracování

Záměr projektu, 11/2018, SAGASTA s.r.o.

Zápis z 219. Centrální komise MD ze dne 11.02.2020

Pro ŽST Kynšperk nad Ohří bylo vydáno pod č.j. DUCR-49348/15/Ho ze dne 6.08.2015 
povolení k odstranění stavby „ŽST Kynšperk nad Ohří - odstranění postradatelné 
nfrastruktury".

Ostatní podklady pro zpracování

SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole a mapové podklady (výkres a seznam 
souřadnic) v rozsahu TÚ 0112 km 221,000 - 226,250 do hranic dráhy z roku 2018.

SŽG Praha poskytne platné železniční bodové pole a mapové podklady (výkres a seznam 
souřadnic) v rozsahu TÚ 0112 km 226,250 - 231,400 do hranic dráhy z roku 2017.

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování 
projektové dokumentace

Stanovení priorit implementace interoperability na české železniční síti ve vazbě na 
podporu z fondů EU v období 2014 - 2020, Profesní tým Národní Technologické 
Platformy, ,,Interoperabilita železniční infrastruktury", 02/2014 (Je k dispozici nahlédnutí 
u zadavatele).

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) - Nové Sedlo (včetně), ZP, investor: 
SŽDC, s.o., Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo (mimo) - Sokolov (mimo), ZP, investor: 
SŽDC, s.o., Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo), DUR, 
investor: SŽDC, s.o., probíhá výběr Zhotovitele

Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo), DUR, investor: SŽDC, 
s.o., probíhá výběr Zhotovitele

GSM-R Ústí nad Labem - Oldřichov u Duchcova/Úpořiny - Most - Karlovy Vary - Cheb, 
PD+ZP, investor: SŽDC, s.o., Zpracovatel: SUDOP Praha a.s., 06/2018

Modernizace ŽST Cheb, realizace, investor: SŽDC, s.o., 10/2017-06/2019

Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část, stavba v realizaci, investor SŽDC, s.o.

Peronizace ŽST Chodov, stavba v realizaci, investor SŽDC, s.o.
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3.1.9 Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb, realizace v r. 
2015, investor: SŽDC, s.o.,

3.1.10 Rekonstrukce žel. mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb, realizace v r. 
2015, investor: SŽDC, s.o.,

3.1.11 Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb, tendr na 
zhotovitele, investor SŽDC, s.o.

3.1.12 Revitalizace trati Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt, realizace, investor SŽDC, s.o.

3.1.13 Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov, ZP a PD - část B.2 Provozní a dopravní 
technologie, investor: SŽDC, s.o., Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

3.1.14 Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí 
nad Labem - Cheb, investor: SŽDC, s.o., Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.

3.1.15 Zvýšení traťové rychlosti Ústí n/L-Cheb - projektová dokumentace úsek Kynšperk-Cheb 
(SUDOP Praha 03/2014).

V celém mezistaničním úseku Kynšperk n/O-Tršnice je k dispozici projekt zajištění. V žst. 
Kynšperk je na 1. a 2. koleji vyhotoven nestavební projekt žel. svršku.

Při projektování kolejových úprav není třeba respektovat žádné známé projekční stavy, 
kromě souvisejících staveb „Rekonstrukce".

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 DUR bude vycházet ze schváleného ZP.

4.1.2 Hlavní náplní dokumentace je navrhnout takové úpravy, které povedou ke zvýšení 
rychlosti, bezpečnosti a celkového zlepšení komfortu a zvýšení atraktivity železniční 
dopravy s ohledem na ekonomickou efektivitu dané investice.

4.1.3 Na základě níže uvedených parametrů a požadavků bude dokumentace zpracovaná tak, 
aby zlepšila technické a technologické vlastnosti příslušné trati, odstranila propady 
rychlosti a umožnila plně využít možnosti směrového vedení trati z hlediska traťové 
rychlosti v jednotlivých úsecích, provedla nutnou rekonstrukci dopravních kolejí a 
výhybek v dopravnách a rekonstrukci případně přestavbu umělých staveb. Součástí 
dokumentace bude i návrh vybudování staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, 
rekonstrukce sdělovacího zařízení, vybudování informačního zařízení pro cestující, nové 
osvětlení a doplnění EOV. Navržená řešení budou plně respektovat platné technické 
specifikace interoperability.

4.1.4 Při návrhu technického řešení bude provedena koordinace stavby s investičními akcemi, 
které svojí koncepcí přímo zasahují do předmětné stavby. Navržená technická řešení 
musí být vzájemně v souladu.

4.1.5 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a Správou železnic 
s ohledem na budoucí dělení pozemků a podle toho bude vypracováno i majetkové 
vypořádání.

4.1.6 Protihluková opatření navrhovat pouze v odůvodněných případech na základě výsledků 
akustické studie.

4.1.7 Navržené úpravy musí být umístěny na stávajících pozemcích a v případě, že tuto 
podmínku nelze splnit, musí Zhotovitel prověřit průchodnost umístění navrhovaných 
konstrukcí na pozemku třetích osob a případně využít pouze ty pozemky, u nichž nebude 
v rámci dalších stupňů přípravy problém s výkupem či převodem majetku pod Správu 
železnic.

4.1.8 V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné vnitropodnikové směrnice Správy železnic (SŽDC), Technické kvalitativní
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podmínky staveb státních drah, předpisy Správy železnic (SŽDC), zaváděcí listy, normy 
TNŽ apod.

4.2 Dopravní technologie

4.2.1 Dopravní technologie bude vycházet z dokumentace zpracované v rámci akce „Společná 
dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem 
- Cheb", která řeší dopravně-technologické posouzení celého úseku Ústí nad Labem - 
Teplice v Čechách - Bílina - Chomutov - Cheb, včetně odbočné trati Ústí nad Labem - 
Úpořiny - Bílina.

4.2.2 Na základě tohoto rozsahu dopravy bude vypracován GVD.

4.2.3 Budou uvedeny parametry typových vlaků.

4.2.4 Výhledový rozsah a organizace osobní dopravy budou vycházet ze stávajícího stavu s 
potvrzením údajů ze strany objednatelů dopravy. Veškeré tyto vstupy následně potvrdí 
Správa železnic GŘ O26. Přehled frekvence cestujících zajistí Zhotovitel dokumentace.

4.3 Organizace výstavby

4.3.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (časový plán, harmonogramy, zdůvodnění 
počtu etap, výluky). Prioritou pro stanovení optimálního postupu výstavby musí být 
zejména minimalizace délek výluk potřebných pro řešenou stavbu. Nutné je rovněž 
minimalizovat také omezení resp. znemožnění obsluhy vleček a všeobecných 
nakládkových a vykládkových kolejí. Bude uvedena délka trvání výluky, činnost 
zabezpečovacího zařízení, vymezení vylučovaného trakčního vedení, stručný rozsah 
prací, počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout apod.

4.3.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném 
úseku v daném stavebním postupu - časovém období.

4.3.3 POV musí respektovat, že stavba bude z části probíhat na hranici evropsky významné 
lokality, aktivní zóny záplavového území Q100 a v ochranném pásmu přírodních léčivých 
zdrojů III. stupně.

4.4 Zabezpečovací zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

V ŽST Kynšperk nad Ohří je SZZ 3. kategorie, typu AŽD71 cestového systému. Volnost 
kolejových úseků je v celém obvodu stanice zjišťována pomocí KO o signální frekvenci 
275 Hz, s přijímači EFCP. Tyto KO jsou v hlavních kolejích kódovány kódem VZ. Zařízení 
je ovládáno z KD v DK ŽST Kynšperk nad Ohří. V obvodu ŽST Kynšperk nad Ohří se 
nachází PZS v km 222,298, kat. 3ZBLI, typ AŽD71, v km 223,047, kat. 3ZBLI, typ PZS 
ARE a v km 223,235, kat. 3SBLI, typ AŽD71.

V mezistaničním úseku Kynšperk nad Ohří - Tršnice je TZZ 3. kategorie, typu UAB 74. 
TZZ je vybaveno oddílovými návěstidly v obou traťových kolejích vždy pouze ve 
správném směru, v nesprávném směru TZZ umožňuje pouze udělení traťového souhlasu. 
Volnost mezistaničního úseku je zjišťována pomocí KO o signální frekvenci 75Hz, se 
stykovými transformátory DT1-150, soubory KAV-3 a FID-3. Tyto KO jsou kódovány 
kódem VZ. Uvnitř mezistaničního úseku v km 225,824 odbočuje z 1.TK výhybka na 
vlečku Agrona Cheb, a.s. Zabezpečení tohoto manipulačního místa umožňuje tzv. 
uzamčení vlaku na vlečce, je zapracováno do TZZ a do úvazek obou sousedních SZZ. V 
mezistaničním úseku se nacházejí PZS v km km 224,100, kat. 3SBI, typ AŽD71, v km 
226,265, kat. 3ZBI, typ PZS ARE, v km 227,229, kat. 3SBI, typ AŽD71 a v km 228,823, 
kat. 3ZBI, typ AŽD71. Zařízení je ovládáno z KD v DK sousedních ŽST.

4.4.2 Požadavky na nový stav

Protože se předpokládá dálkové ovládání celého úseku Sokolov - Cheb z pracoviště 
dispečera umístěného v ŽST Cheb, je nutné řešit zřízení tohoto pracoviště, které je
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plánováno v rámci řešení úseku Tršnice - Cheb (mimo). Z tohoto důvodu je stavba úseku 
Tršnice - Cheb (mimo) jako podmiňující a je nutné ji zahájit jako první ze staveb.

V rámci dálkové kabelizace se nově řeší kabelizace celého úseku z ŽST Kynšperk nad 
Ohří až do ŽST Tršnice. Do jednotlivých stanic a přejezdů budou vyvedena příslušná 
vlákna optického kabelu, určená pro zab. zař. Zabezpečovací zařízení jako celek musí 
umožnit přenos a zálohování stavových informací dle TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z. Nově 
navržená zařízení a rekonstruovaná zařízení budou respektovat technické specifikace pro 
interoperabilitu konvenčního železničního systému, zejména TSI CCS a Směrnici 16/2005 
„Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR. Vzhledem k doplňování 
počítačů náprav v jednotlivých stanicích bude součástí SZZ i funkcionalita Výstraha při 
nedovoleném projetí návěstidla (VNPN), dle TS 2/2014-S,Z s navázáním do základního 
rádiového spojení.

V celém úseku Sokolov - Cheb bude zařízení upraveno na zábrzdnou vzdálenost 1000m. 
Zabezpečovací zařízení jako celek musí umožnit přenos a zálohování stavových informací 
dle TS 2/2007-Z a TS 4/2008-Z.

Nově navržená zařízení a rekonstruovaná zařízení budou respektovat technické 
specifikace pro interoperabilitu konvenčního železničního systému, zejména TSI CCS a 
Směrnici 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR.

Nově navržená zařízení budou splňovat vydané Zásady pro návrh technického řešení 
ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven dle čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-06.

Zabezpečovací zařízení ŽST Kynšperk nad Ohří bude nové, elektronické SZZ 3. kategorie 
(TNŽ 34 2620). Nová stavědlová ústředna bude umístěna do výpravní budovy, do prostor 
bývalé restaurace. S ohledem na minimalizaci nákladů se navrhuje stávající zařízení 
provozovat po dobu výstavby jako provizorní zab. zařízení. Nové zab. zařízení se 
předpokládá řešit jako traťové stavědlo, které bude podřízeno nově budovanému zařízení 
v ŽST Tršnice. V kolejích č. 1 a 2 budou zachovány kolejové obvody s dodatečným 
kódováním. Zbývající úseky budou osazeny počítači náprav. Stanice bude uvázána do 
DOZ s dočasným ovládáním ze ŽST Cheb. V cílovém stavu bude ŽST Kynšperk nad Ohří 
ovládána podle Pokynu SŽDC PO- 01/2019-GŘ z CDP Praha. Tvar kolejiště na chebském 
zhlaví je problematický z hlediska viditelnosti návěstidel již v současném stavu. Na tomto 
zhlaví jsou odjezdová návěstidla na návěstní lávce. V rámci zpracovávání kolejového 
řešení, dopravní technologie a zabezpečovacího zařízení, bylo dosaženo výsledného 
návrhu, který zohledňuje stávající požadavky na viditelnost návěstidel, včetně návaznosti 
na budoucí řešení ETCS. Součástí SZZ jsou přejezdy P90, P91 a P92. Přejezdy budou 
zrušeny, v souvislosti s přijatým a schváleným stavebním řešením.

V úseku Kynšperk nad Ohří - Tršnice bude do doby výstavby ETCS zachováno stávající 
TZZ. Bude provedena rekonstrukce přejezdů P93, P95 a P96 a sjednoceno ovládání, 
indikace a diagnostika. Přejezd P94 bude zrušen. Součástí TZZ bude i rekonstrukce 
zabezpečení vlečky č. 3143 (Nebanice), odbočující v km 225,830.

4.5 Sdělovací zařízení

4.5.1 Popis stávajícího stavu

V ŽST Kynšperk nad Ohří se nachází telefonní zapojovač Inoma ALFA, náhradní telefonní 
zapojovač, rozhlasové zařízení pro cestující a pro rozhlas se zpětnými dotazy v kolejišti, 
automatické hlášení ČD-speaker, ústředna EPS MHU 102, základnová radiostanice s 
ovládacím přístrojem pro TRS, hodiny řízené hodinovou ústřednou v Chebu. ŽST 
Kynšperk nad Ohří je trvale obsazena dopravní službou.

V n.z. Nebanice je rozhlasové zařízení - univerzální hlásič UH02 řízený z počítače v ŽST 
Tršnice.

Traťová kabelizace v úseku K. Vary - Cheb (dálkový metalický kabel) byla vybudována 
převážně na přelomu 60. a 70. let minulého století. Z pohledu její plné obsazenosti není 
v možno ji využít při realizaci rekonstrukce traťového úseku. Optická kabelizace Správy 
železnic chybí zcela.
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4.5.2 Požadavky na nový stav

Nově se navrhuje postupné převedení řízení celého úseku Sokolov - Cheb na 
připravované pracoviště dispečerů do ŽST Cheb.

V rámci dálkové kabelizace se nově řeší kabelizace celého úseku z ŽST Kynšperk nad 
Ohří až do ŽST Tršnice a to v rozsahu jednoho dálkového metalického kabelu 15XN, dvou 
HDPE trubek a jednoho dálkového optického kabelu 72 vláken. Tato dálková kabelizace 
bude provedena v celém úseku Sokolov - Cheb. Do jednotlivých stanic, zastávek a 
přejezdů budou vyvedena příslušná vlákna optického kabelu, určená pro zab. zař. a sděl. 
zař.

Diagnostika všech sdělovacích zařízení bude připojena do systému dálkové diagnostiky 
technologických systémů železniční dopravní cesty (DDTS ŽDC) dle TS 2/2008 - ZSE. 
Diagnostické informace budou připojeny do integračních serverů DDTS ŽDC Ústí nad 
Labem a CDP Praha.

V době zahájení stavby se předpokládá, že bude již v provozu systém GSM-R. V rámci 
této stavby budou upraveny místní radiové sítě na dálkové ovládání. Dále budou 
provedeny úpravy systému GSM-R z důvodu přechodu na DOZZ.

Sdělovací zařízení bude umístěno do výpravní budovy ŽST Kynšperk nad Ohří, do druhé 
části objektu než bude umístěno zabezpečovací zařízení. Stávající rozhlasová ústředna 
bude doplněna o možnost dálkového ovládání, rozhlasové větve v kolejišti budou 
zrušeny. Bude provedena výstavba nového zařízení EZS, EPS s možností dálkového 
dohledu ze stanoviště dispečera v ŽST Cheb. Dále bude vybudován nový kamerový a 
informační systém s dálkovým přenosem a ovládáním. V ŽST Kynšperk nad Ohří bude 
vybudován nový přenosový systém propojený s přenosovým systémem IP/MPLS. 
Telefonní zapojovač bude doplněn o možnost dálkového ovládání ze stanoviště dispečera.

V n.z. Nebanice bude provedena instalace nové rozhlasové ústředny s dálkovým 
ovládáním automatického i manuálního hlášení. Informační zařízení nebude budováno z 
důvodu nízké frekvence cestujících.

Budou integrovány silnoproudé technologie EOV, osvětlení, EE a ovládání prvků 
v silových rozváděčích, EZS, elektrická požární signalizace. Nouzové signály budou 
přenášeny do systému dálkové diagnostiky technologických systémů ŽDC (DDTS ŽDC) 
podle Technické specifikace SŽDC č. 2/2008 - ZSE v platném znění, a to buď instalací 
převodníků pro přenos nouzových signálů do technologické datové sítě s protokolem 
Ethernet nebo připojením binárních indikací přes rozváděč RDD DDTS ŽDC. Signalizace 
ze silových rozváděčů bude připojena prostřednictvím PLC. Do systému budou tato 
zařízení připojena prostřednictvím sdělovacího zařízení přes TDS. Data z traťového úseku 
budou integrována na InS na ED Ústí nad Labem.

4.6 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.6.1 Popis stávajícího stavu

Traťový úsek je elektrifikován trakční soustavou 25kV AC, 50Hz z roku 1968. V úseku 
Kynšperk nad Ohří - Tršnice je kabelový rozvod 6kV-75Hz pro napájení zabezpečovacího 
zařízení, který je v nevyhovujícím stavu. Součástí trakční soustavy je i nová trakční 
napájecí stanice (TNS) Jindřichov vybudovaná v rámci stavby „Optimalizace trati Planá- 
Cheb".

Ve všech železničních stanicích a zastávkách jsou kabelové rozvody a osvětlení.

4.6.2 Požadavky na nový stav

V traťovém úseku bude vybudován systém DDTS ŽDC pro uvedenou ŽST Kynšperk nad 
Ohří a její začlenění do InS. Je navržena DŘT (Teco) nástěnného provedení, s metalickým 
modemovým připojením do automatizovaného systému dispečerského řízení pevných 
elektrických trakčních zařízení (ASDŘ PETZ). Teco je v systému řízení určeno pro sběr 
signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Pro 
ústřední ovládání silnoproudé technologie je navržena nová telemechanická jednotka 
Teco v nástěnné skříni, která je v systému řízení určena pro sběr signálů, ovládání
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silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Komunikace DŘT s 
elektrodispečerem ED Ústí nad Labem bude provedena přes přenosové zařízení.

V ŽST Kynšperk nad Ohří se navrhuje zcela opustit sloupovou trafostanici ČEZ Distribuce. 
Instalována bude nová kiosková trafostanice v ŽST, umístěná v blízkosti domku se 
zabezpečovacím zařízením. Trafostanice bude připojena na přeloženou přípojku 22kV. Z 
hlavního rozváděče RH kioskové trafostanice bude napájen celý rozvod ŽST Kynšperk 
nad Ohří, mimo rozvodu EOV. Záložní napájení ZZ a napájení rozvodu EOV bude zajištěno 
z trakčního vedení.

Rozsah úprav TV vychází z rozsahu úprav železničního spodku a svršku a posouzení stavu 
stávajících podpěr s ohledem na plnění norem ČSN 34 1500 ed. 2, ČSN 34 1530 ed. 2, 
ČSN EN 50 122-1 (34 1520) ed. 2 a ČSN EN 50119 ed. 2 (34 1531). Navrhované nové 
trolejové vedení je navrženo podle vzorové dokumentace, schválené na provozní rychlost 
do 160 km/hod. Vedení bude splňovat platné TSI subsystému „Energie" (TSI ENE). S 
ohledem na nové kolejové řešení se navrhuje rekonstrukce všech stávajících podpěr 
novými s novými závěsy. Nová lana a troleje bude třeba instalovat u kolejových spojek, 
jinak bude snaha o využití nosných lan stávajících. Trolej bude nová v obou traťových 
kolejích. Pro ZZ a EOV bude využito napájení z trakčního vedení svodem z TV do 
kioskových TS.

V průběhu úprav TV bude třeba postupně převěšovat stávající závěsný optický kabel 
(ZOK) na nové podpěry. Vedení optické kabelizace bude přeloženo do země kromě úseku 
Citice - Dasnice, kde bude zachován ZOK na TV. Protože část závěsných kabelů byla 
realizována s podporou dotací EU, bude před realizací uložení optiky do země a finální 
demontáží ZOK nutné prověřit ukončení udržitelnosti projektu (ochrana investice EU).

Elektrický ohřev výhybek je stanovený v rozsahu určeném dopravní technologií. Napájení 
celého příkonu EOV bude zajištěno z trakčního vedení 25 kV 50Hz. Na jednotlivých 
zhlavích se osadí aluzinkové kiosky s transformátory a příslušným jištěním na VN a NN 
straně. V kioskách se instalují transformátory 25/2x0,23 kV. Vlastní rozvod k jednotlivým 
ohřevům výhybek bude proveden z jednotlivých rozváděčů REOV. Nový ohřev je navržen 
systémem EOV s použitím proudových chráničů v jednotlivých větvích napájení souprav 
EOV.

V rámci rekonstrukce stanice Kynšperk nad Ohří dojde k úpravě konfigurace kolejiště a 
k výstavbě nového ostrovního nástupiště. Stávající zařízení venkovního osvětlení budou 
kompletně demontována. Ve stanici budou instalovány a připojeny k nové TS nové 
technologie zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, zařízení výtahů nástupiště a 
nové zařízení venkovního osvětlení. Osvětlení kolejiště bude řešeno kombinací ocelových 
stožárů JŽ, případně sklopných stožárků výšky 8m s LED svítidly. Ovládání osvětlení bude 
zajištěno PLC automatem v rozváděči pro osvětlení. Ovládání a diagnostika osvětlení 
(součástí je soumrakový spínač a časový okruh) je napájená z okruhu osvětlení. PLC 
bude zapojeno do datové přenosové sítě a bude začleněno do ovládání venkovního 
osvětlení ŽST v systému DDTS. Kromě nového rozvodu osvětlení a technologie budou 
připojeny z nové trafostanice stávající hlavní objekty železniční stanice (výpravní 
budova, budova SSZT, skladiště a dílna). Stávají náhradní zdroj ZZEE bude odpojen a 
demontován.

Nové venkovní osvětlení nezastřešených částí ostrovního nástupiště je navrženo svítidly 
LED instalovaných na sklopných 6m stožárcích. Stožárky musí umožňovat instalaci 
zařízení osvětlení současně se zařízením rozhlasu. Osvětlení zastřešených částí 
ostrovního nástupiště je řešeno zářivkovými svítidly upevněnými na konstrukci 
zastřešení. Napájení je provedeno z rozváděče R-NN nové TS. Ovládání osvětlení je 
navrženo ze společného rozváděče ovládání EOV+VO, umístěného v rozvodně TS s 
klientem v DK.

Nové vnitřní osvětlení v podchodu bude řešeno zářivkovými svítidly typu antivandal 
umístěnými na povrchu. Osvětlení v chodbě podchodu a na schodištích je řešeno tak,
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aby byly dodrženy parametry osvětlenosti dané normami. Ovládání osvětlení bude ze 
společného rozváděče ovládání EOV+VO, umístěného v rozvodně TS s klientem v DK.

Stávající kabelový rozvod 6kV, 75Hz vč. traťových transformátorových skříní bude 
demontován. Jednotlivé odběry pro TZZ a PZZ budou napájeny ze stanic rozvodem nn 
nebo z trakčního vedení. Přípojky ze stanic budou vedeny v nové trase po pozemcích 
dráhy podél traťové koleje. Kabelové vedení se v celé délce uloží do kabelového žlabu. 
Na konci přípojek bude vytvořeno přizemnění.

Je navrženo nové venkovní osvětlení zastávky Nebanice a přístupových cest, včetně 
nových kabelových rozvodů a rozváděčů. Osvětlení nástupišť je navrženo svítidly LED 
instalovaných na sklopných stožárcích výšky 6m. Osvětlení zhlaví je navrženo stožáry 
JŽ. K připojení nových rozvodů se využije nově zřízené přípojky nn z rozvodu Distribuční 
společnosti. Ovládání osvětlení je navrženo v režimech „automatika" nebo „ruční 
obsluha". Automatické ovládání je řízeno soumrakovým spínačem v závislosti na 
stanoveném čase, ruční obsluha je prováděna prostřednictvím řídícího PLC v DK ŽST 
Kynšperk nad Ohří. Dálkové ovládání a diagnostika systému osvětlení a napájení budou 
zapojeny do systému DDTS.

Stávající přípojka v zast. Nebanice je připojena k trafostanici Distribuční společnosti ve 
vzdálenosti cca 1km, v rámci stavby bude odpojena a opuštěna. Pro napájení zast. bude 
položena nová nn přípojka z obce. Kabelová přípojka nn bude zaústěna do stávající 
kabelové skříně místo demontované přípojky. Celá trasa v zemi se uloží do kabelového 
žlabu. Veškeré trasování a ukládání kabelů je navrženo v souladu s příslušnými ČSN a 
předpisy Správy železnic. Z přípojky bude napájeno osvětlení zastávky.

V rámci řešení nového trakčního vedení dojde k demontáži většiny stávajících pohonů 
motorových odpojovačů trakčního vedení a k následné instalaci nových motorových 
odpojovačů. Stávající ovládací panel DOÚO bude demontován. Všechny odpojovače 
budou zahrnuty do dálkového ovládání. Nový ovládací panel DOÚO, včetně příslušenství 
bude umístěn v rozvodně NN nové TS s klientem v DK. Mezi ovládacím panelem a 
jednotlivými pohony na trakčních stožárech bude položena nová kabelizace ovládání 
DOÚO. Ovládací panel DOÚO bude obsahovat výstupy pro připojení do dálkového řízení 
(DŘT).

Nový objekt trafostanice TS bude napájen z nově vytvořené přípojky 22kV. Přípojka 
vznikne odbočením venkovního vedení ze stávajícího vedení 22kV před výpravní 
budovou. Na poslední stožáru bude instalován úsekový odpojovač a přechod venkovního 
vedení do kabelové přípojky. Kabel bude připojen k venkovnímu vedení 22kV na nově 
instalovaném sloupu včetně svodičů přepětí a vyúsťovat bude v nové kioskové 
trafostanici.

Vzhledem k celkovému přepojení rozvodů nn dojde k demontáži stávajícího záložního 
zdroje včetně ekologické likvidace kontaminovaných prostor.

V ŽST Kynšperk nad Ohří dojde k instalaci nové trafostanice. S instalací nových rozvodů 
a nové TS dojde i k položení nového uzemnění v okolí nové TS.

Vzhledem k celkové úpravě rozvodů pro napájení ŽST a ZZ budou kompletně 
demontovány rozvody 6kV včetně TTS.

Ve všech úsecích se preferuje nově ukolejnění individuální. Návrh ukolejnění a KSU a TP 
bude vycházet ze stávajícího a nového stavu a bude akceptovat i stavy provizorní, zvláště 
pak stavy kdy bude aktivováno zabezpečovací zařízení. Součástí stavebního objektu je 
ukolejnění nové a provizorní a demontáže ukolejnění stávajícího a provizorního. Součástí 
projektu stavby bude odpovídající nové a postupové KSU a TP, která budou v rámci 
stavby aktualizována do podoby skutečného provedení stavby.

4.7 Ostatní technologická zařízení

4.7.1 Požadavky na nový stav

Nově budou v rámci stavby vybudovány k přístupu na nástupiště nové výtahové šachty 
a v rámci provozního souboru budou instalovány technologie samoobslužných výtahů pro 
cestující. Stěny a dveře budou v provedení kartáčovaný nerez plech. Uvnitř kabin bude
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umístěna ovladačová kombinace rovněž v nerez provedení. Dále bude součástí 
výtahových technologií i bateriový dojezd s II. stupněm přepěťové ochrany, který dopraví 
kabinu při výpadku proudu do spodní stanice a otevře dveře. Součástí výtahů bude i 
příprava pro pevnou IP kameru v antivandalním provedení a dorozumívací zařízení.

4.8 Železniční svršek a spodek

4.8.1 Popis stávajícího stavu

Železniční svršek je převážně tvořen kolejnicemi S49 na pražcích betonových SB8 a 
B91S. Koleje jsou svařeny do bezstykové koleje. Odvodnění je místy nefunkční.

4.8.2 Požadavky na nový stav

Předmětem rekonstrukce ŽST Kynšperk nad Ohří jsou pouze hlavní a předjízdné dopravní 
koleje. Manipulační koleje nejsou rekonstruovány v celém rozsahu, ale pouze jen z části, 
z potřeby napojení nového a stávajícího stavu. Nový železniční svršek v hlavních 
staničních kolejí bude z nových kolejnic 60E2 na nových betonových pražcích délky 2,6 
m s pružným bezpodkladnicovým upevněním, ostatní koleje budou tvořit nové kolejnice 
49E1 na nových betonových pražcích délky 2,4 m s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním. Začátek staničení koleje č. 1 je převzat z navazující stavby „Rekonstrukce 
traťového úseku Sokolov (mimo) - Kynšperk nad Ohří (mimo)"

V traťovém úseku Kynšperk nad Ohří - Tršnice budou rekonstruovány traťové koleje č. 
1 a č. 2. Železniční svršek bude z nových kolejnic 60 E2 na nových betonových pražcích 
délky 2,6 m s pružným bezpodkladnicovým upevněním. V zast. Nebanice bude zrušena 
manipulační kolej (odvratná kolej). V rozsahu od výhybky č. 1 po výhybku č. 2 budou 
kolejnice 49E1 na betonových pražcích délky 2,4 m s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním.

V místě kompletní rekonstrukce železničního svršku bude na základě výsledků 
podrobného geotechnického průzkumu navržena i rekonstrukce železničního spodku 
včetně odvodnění. V SO železničního spodku bude řešeno odstranění mimolesní zeleně.

4.9 Nástupiště

4.9.1 Popis stávajícího stavu

V ŽST Kynšperk nad Ohří celkem 3 jednostranná zvýšená nástupiště s pevnou hranou 
podél kolejí číslo 1, 2 a 3. Zastávka Nebanice je vybavena dvěma vyvýšenými nástupišti, 
u koleje č. 1 s hranou Tischer, u koleje č. 2, typu SUDOP.

4.9.2 Požadavky na nový stav

Všeobecně budou u rekonstruovaných nástupišť demontované stávající konstrukce a 
nahrazené novými s výškou nástupištní hrany 550 mm nad TK. Konkrétní návrh musí 
být koordinován s rozsahem úprav železničního svršku a spodku.

V ŽST Kynšperk nad Ohří je mezi kolejemi č. 1 a č. 2 je navrženo oboustranné ostrovní 
nástupiště typu Sudop z konzolových desek a délkou hran 200 m s výškou hrany nad TK 
550 mm. Povrch nástupiště mezi konzolovými deskami bude ze zámkové dlažby. Budou 
zřízeny nové prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Přístup na 
nástupiště bude zajištěn pomocí nového podchodu.

V zast. Nebanice jsou navržena dvě jednostranná nástupiště. Nástupní hrana je tvořena 
nástupištními bloky „L" s konzolovými deskami. Délka nástupní hrany je 120m s výškou 
nad TK 550mm. Povrch nástupiště za konzolovými deskami je ze zámkové dlažby. Budou 
zřízeny nové prvky pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. Přístup na 
nástupiště bude pomocí chodníků směrujících od nového podchodu. Stávající nástupiště 
budou rozebrána a odvezena na skládku.

4.10 Železniční přejezdy

4.10.1 Popis stávajícího stavu

„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
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V rekonstruovaném úseku se nachází 7 přejezdů - P90 v ev.km 222,298, P91 v ev.km 
223,047, P92 v ev.km 223,235, P93 v ev.km 224,103, P94 v ev.km 226,265, P95 v 
ev.km 227,229 a P96 v ev.km 228,823.

4.10.2 Požadavky na nový stav

Přejezd P90 v km 222,298

Dojde ke kompletnímu zrušení přejezdové konstrukce z asfaltového betonu a částí 
navazující komunikace. Zrušení železničního přejezdu a jeho navazujících částí bude po 
hranice pozemku dráhy. Místo železničního přejezdu bude vybudováno mimoúrovňové 
křížení přes celostátní dráhu na silnici II. třídy/212 v ŽST Kynšperk nad Ohří.

Přejezd P91 v km 223,047

Dojde ke kompletnímu zrušení přejezdové konstrukce ze železobetonu a částí navazující 
komunikace. Zrušení železničního přejezdu a jeho navazujících částí bude po nejbližší 
křížení, popř. konce cesty. Místo železničního přejezdu bude vybudována souběžná 
pozemní komunikace podél nového kolejiště. Pro pěší dopravu v ŽST Kynšperk nad Ohří 
bude nově vybudovaný podchod s možností přístupu směrem do průmyslového areálu a 
areálu sociálních služeb.

Přejezd P92 v km 223,235

Dojde ke kompletnímu zrušení přejezdové konstrukce ze železobetonu a částí navazující 
komunikace. Zrušení železničního přejezdu a jeho navazujících částí bude po nejbližší 
křížení, popř. konce cesty. Místo železničního přejezdu bude vybudována pozemní 
komunikace vedená od přejezdu souběžně s dráhou s napojením na železniční přejezd v 
ev. km 224,103.

Přejezd P93 v km 224,103

Rozsah úprav železničního přejezdu spočívá v rekonstrukci přejezdové konstrukce 
celopryžové za novou plastbetonovou konstrukci. Současně budou rekonstruovány 
navazující části pozemní komunikace v rozmezí hranice dráhy. Volná šířka komunikace 
na železničním přejezdu bude zajištěna ze stávajících 4 m na minimální šířku 5 m.

Přejezd P94 v km 226,265

Dojde ke kompletnímu zrušení přejezdové konstrukce celopryžové a částí navazující 
komunikace. Zrušení železničního přejezdu a jeho navazujících částí bude po nejbližší 
křížení, popř. konce cesty. Železniční přejezd bude trvale zrušen s náhradou. Dopravní 
obslužnost obce bude zabezpečena po stávající silnici III. třídy/21223 podjezdem pod 
železničním mostem v ev. km 226,575. Pro pěší dopravu bude vybudován podchod v 
zastávce Nebanice s napojením na obytnou část obce Nebanice.

Přejezd P95 v km 227,229

Rozsah úprav železničního přejezdu spočívá v rekonstrukci přejezdové konstrukce 
celopryžové za novou plastbetonovou konstrukci. Současně budou rekonstruovány 
navazující části pozemní komunikace v rozmezí hranice dráhy. Volná šířka komunikace 
na železničním přejezdu bude zajištěna ze stávajících 3,5 m na minimální šířku 5 m.

Přejezd P96 v km 228,823

Rozsah úprav železničního přejezdu spočívá v rekonstrukci přejezdové konstrukce 
celopryžové za novou plastbetonovou konstrukci. Vnější panely budou uloženy na 
závěrných zídkách. Současně budou rekonstruovány navazující části pozemní 
komunikace v rozmezí hranice dráhy. Volná šířka komunikace na železničním přejezdu 
bude zajištěna ze stávajících 3,5 m na minimální šířku 5 m.

U všech přejezdů budou zajištěné rozhledové poměry.

4.11 Mosty, propustky, zdi

4.11.1 Popis stávajícího stavu

„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky

12/19 Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/DUR



V rekonstruovaném úseku se nachází 6 mostů, 28 propustků, ocelová lávka pro pěší v 
km 225,947.

Most v km 227,339 - železobetonová trámová konstrukce s rozpětím 20 m, opěry z 
kamenného zdiva a železobetomu. Přemosťuje trvalou vodoteč.

4.11.2 Požadavky na nový stav

Železniční podchod ŽST Kynšperk nad Ohří

Ve stanici bude vybudován nový podchod pro cestující. Předpokládá se u VB vstup pomocí 
výtahu a schodiště. Podchod bude procházet pod celou stanicí, výstup z podchodu bude 
realizován pomocí přístupových chodníků. Odvodnění podchodu bude gravitační, bude 
provedena vodotěsná izolace tubusu podchodu proti tlakové vodě.

Železniční most v ev. km 223,169

Most bude zrušen a bude vybudován nový mostní objekt. v ev. km 223,208 

Železniční most v ev. km 223,208

Vznikne nový vícepolový mostní objekt s kolejovým ložem s inundačními otvory a se 
stlačenou stavební výškou a kolejovým ložem. Pro návrh nového objektu s kolejovým 
ložem je nutný zdvih nivelety koleje. Přesný typ uspořádání mostní konstrukce bude 
vycházet z konečné podoby kolejového řešení. Celková délka přemostění bude 60 m. V 
oblasti nového objektu bude zřízena protipovodňová zeď v rámci samostatného SO.

Železniční podchod ve stanici Nebanice

Nový železniční podchod pro cestující v zastávce Nebanice je situován do nové polohy 
nástupišť, která jsou posunuta ve směru staničení. Vpravo podél koleje č. 2 se proti 
směru staničení předpokládá přístup na nástupiště z podchodu pomocí, ve směru 
staničení bude pro výstup z podchodu zřízen přístupový chodník. Vlevo podél koleje č. 1 
bude přístup na nástupiště proti směru staničení zajištěn pomocí přístupového chodníku, 
ve směru staničení bude zřízeno schodiště.

Železniční most v ev. km 226,393

Most bude zachován, bude provedena drobná rekonstrukce, bude prověřeno umístění 
zábradlí z boku.

Železniční most v ev. km 226,575

Most bude zachován, bude provedena drobná rekonstrukce a sanace povrchu.

Železniční most v ev. km 227,141

Most bude zachován. Předmětem rekonstrukce bude otryskání, sanace a reprofilace 
nosné konstrukce a spodní stavby, úprava uložení konstrukce, úprava vodotěsné izolace 
a úprava závěrných zídek. Dále budou doplněny vodotěsné závěry a bude osazeno nové 
zábradlí. V případě provedení realizace spřažené desky a říms, bude nutné provést 
podrobný diagnostický průzkum a přepočet konstrukce. Dále bude vyřešeno nové 
odvodnění mostovky. Bude řešen zdvih nivelety koleje.

Železniční most v ev. km 227,339

Předmětem rekonstrukce bude otryskání, sanace a reprofilace nosné konstrukce a spodní 
stavby, úprava vodotěsné izolace a úprava závěrných zídek. Dále budou doplněny 
vodotěsné závěry a nová ložiska. V případě provedení realizace spřažené desky a říms, 
bude nutné provést podrobný diagnostický průzkum a přepočet konstrukce. Dále bude 
vyřešeno nové odvodnění mostovky. Bude řešen zdvih nivelety koleje.

Železniční propustky

Z důvodu špatného a nevyhovujícího technického stavu je u většiny propustků navržena 
jejich celková přestavba. V případě dobrého stavu objekty zůstávají zachovány, jsou 
provedeny úpravy a rekonstrukce odláždění. Propustky z TZR trub budou zdemolovány 
a vybudovány ze železobetonových trub.

„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
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Silniční nadjezd v ev. km 222,298

Výstavba nového silničního nadjezdu je za zrušený přejezd v km 222,298. Sklon 
komunikace 6%, silnice S7,5 bez chodníků. Nový chodník bude veden z ulice Nádražní 
podchodem v ŽST Kynšperk nad Ohří a dále po novém chodníku podél trati. Předpokládají 
se ztížené poměry pro zakládání z důvodu umístění stavby v oblasti s nezpevněnými 
sedimenty. Součástí bude projednání předání tohoto objektu KSÚS Karlovarského kraje 
jako součást komunikace III. třídy.

Silniční nadjezd v ev. km 227,729

V rámci stavebního objektu se uvažuje s rekonstrukcí ochrany proti doteku. Stavební 
úpravy se nepředpokládají.

Protipovodňová zeď

Objekt protipovodňové zdi bude umístěn v okolí železničního mostu v km 223,208. Návrh 
umístění zdi stejně jako tvar bude vycházet z průzkumů. Předpokládá se předání tohoto 
objektu obci, součástí dokumentace bude projednání s obcí.

Lávka pro pěší ev. km 225,945

Lávka bude z důvodu výstavby nového podchodu ve stanici Nebanice demolována.

U všech stávajících mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost a prokázána 
požadovaná přechodnost podle Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů" (čj. S30135/2015-S 13).

4.12 Ostatní objekty

4.12.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

Z důvodu výstavby silničního nadjezdu v km 222,298 bude vybudována nová místní 
komunikace nahrazující příjezd k budovám u rybníku Boží požehnání. Na komunikaci 
bude navazovat chodník od VB v ŽST Kynšpěrk nad Ohří. Předpokládá se předání tohoto 
objektu obci, samotné projednání bude předmětem projednání dokumentace.

Dojde k vybudování nového chodníku v ŽST Kynšperk nad Ohří, který bude sloužit jako 
cesta pro pěší za zrušený přejezd P90 v km 222,298 a P91 v km 223,047. Chodník bude 
veden od nového podchodu v ŽST Kynšperk nad Ohří vpravo směrem ke stávajícímu 
přejezdu P90 a vlevo směrem ke stávajícímu přejezdu P91, kde bude navazovat na 
přístup směrem do průmyslového areálu a areálu sociálních služeb.

Za zrušený přejezd P91 v ev.km 223,047 dojde k vybudování nové místní komunikace, 
která bude vedena podél nového kolejiště, od železničního přejezdu ev. km 223,047 P91 
s napojením na silnici II. třídy/212 v blízkosti železničního přejezdu v ev. km 222,298 
P90. Jedná se o komunikaci za zrušený přejezd P91 v km 223,047.

Na nový silniční nadjezd v km 222,298 bude navazovat přeložka silnice II/212.

Bude vybudována nová místní komunikace, která bude vedena od rušeného přejezdu 
P92 souběžně s dráhou a napojena u železničního přejezdu P93 v ev. km 224,103.

Dojde k vybudování nových chodníků, které budou sloužit pro přístupy obyvatel do 
podchodu v blízkosti zast. Nebanice.

Výpravní budova ŽST Kynšperk nad Ohří bude nově napojena plynovodní přípojkou pro 
potřeby vytápění 1NP, novou vodovodní přípojkou, dešťovou kanalizací společně se 
splaškovou bude napojena do obecní kanalizace (viz.4.13.2).

4.13 Pozemní stavební objekty

4.13.1 Popis stávajícího stavu
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V ŽST Kynšperk nad Ohří a na zast. Nebanice se nacházejí výpravní budovy. Na zast. 
Nebanice stávající přístřešek směr Cheb je z betonových KB bloků vybudovaný v r. 2009.

Budova ON (osobního nádraží) Kynšperk nad Ohří

Budova osobního nádraží pochází ze začátku 19. století (aktivace v roce 1900). Je 
tvořena hlavní budovou o 2 nadzemních podlažích a suterénem, která je ukončená na 
jihozápadní a východní straně budovami o 3 nadzemních podlažích a suterénem.

V přízemní části jsou umístěny veřejně přístupné prostory, provozní místnosti Správy 
železnic a ČD a.s. Na zbytku půdorysné plochy jsou prázdné nevyužívané prostory, 
zejména prostory bývalé restaurace a uzavřených neprovozovaných veřejných WC.

V 1. patře jsou situovány 4 bytové jednotky.

Suterénní zdivo smíšené kámen a cihla, nadzemní část zdivo cihelné. Stropy nad 
suterénem jsou tvořeny cihelnou klenbou. Stropy nadzemní části dřevěné trámové.

Konstrukce krovu je dřevěná, krov je hambalkový, se stojacími stolicemi bez vrcholové 
vaznice. Střešní krytina je tvořena alukrytovými šablonami. Fasáda je narušená do výšky 
cca 1 000 mm od úrovně terénu intenzivním vzlínáním vlhkosti a zatékáním z terénu. 
Fasádní omítka je nesoudržná a opadaná.

Správa osobních nádraží Ústí nad Labem má zpracovaný stavebně technický průzkum 
suterénu, nosné stropní konstrukce nad suterénem, podlahy půdy, krovu a konstrukce 
střechy. Průzkum je k dispozici na Správě osobních nádraží Ústí nad Labem.

SON Ústí nad Labem má zpracovanou projektovou dokumentaci akce pod názvem: 
Kynšperk nad Ohří -oprava střechy a střešního pláště. Projektová dokumentace řeší 
stavební úpravy a to:
- oprava fasády, včetně provedeni nového fasádního nátěru
- oprava střechy, výměna dožilé střešní krytiny
- sanace vlhkých sklepních prostorů
- výměna dožilých vyplní otvorů
- staniční nápisy

Projektová dokumentace je k dispozici na Správě osobních nádraží Ústí nad Labem. 

Budova zastávky Nebanice

Neslouží pro cestující veřejnost.

4.13.2 Požadavky na nový stav

Dojde k přestavbě vnitřních prostor 1NP ve výpravní budově ŽST Kynšperk nad Ohří pro 
potřeby umístění technologického zařízení ve správě SSZT a TO. Zůstane zachován 
prodej jízdenek a bude zachována odbavovací hala ve stávajícím rozsahu. WC pro 
cestující bude splňovat parametry interoperability. 2NP bude bez stavebních úprav. Bude 
zřízena plynovodní přípojka pro potřeby vytápění 1NP, nová vodovodní přípojka, dešťová 
kanalizace společně se splaškovou bude napojena do obecní kanalizace. Sousední objekt 
bude po stavbě sloužit jako sklad pro potřeby SSZT. Budou zřízena minimálně dvě 
parkovací místa pro potřeby parkování služebních automobilů správců OJ (na jižní straně 
budovy) a bude iniciováno zřízení veřejných parkovacích stání P+R na severní straně 
budovy na pozemku investora ve spolupráci s městem Kynšperk nad Ohří (bude 
projednáno s městem).

V ŽST Kynšperk nad Ohří je navrženo jedno ostrovní nástupiště. Na nástupišti bude 
vyústěn podchod pomocí výtahové šachty a jednoho schodišťového ramena. Zastřešení 
nástupiště bude situováno nad vyústění podchodu. Zastřešení bude vlaštovkovitého typu 
z uzavřených ocelových profilů a střechou z vlnitého plechu.

V zastávce Nebanice je navrženo vnějšní nástupiště a jednostranné poloostrovní 
nástupiště.. Konstrukce přístřešku u poloostrovního nástupiště bude tvořena nosnými 
ocelovými sloupky s jednoramenným zastřešením. U vnějšního nástupiště bude 
konstrukce přístřešku betonová, prefabrikovaná s pultovou střechou, v provedení 
„antivandal".

„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
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Součástí přístřešků bude lavička, vitrína na jízdní řád a informace pro cestující, osvětlení 
a odpadkový koš. Přístřešek bude osazen na předem připravenou monolitickou desku..

Nově navržená konfigurace zastávky Nebanice přibližuje k VB vlečkovou kolej. Mezi osou 
vlečkové koleje a obvodovým zdivem VB nebude dodržen VSMP. Objekt VB bude 
zbourán.

Nový orientační systém bude zahrnovat označení zastávky před a za nástupišti a na 
nových nástupištních přístřešcích. Rovněž bude obsahovat prvky pro orientaci cestujících 
na nástupištích a na přístřešcích. Tam kde je to možné a vhodné budou prvky OS 
umístěny na již navržené objekty. Nápis názvu železniční zastávky se bude řídit směrnicí 
SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách a Grafickému manuálu jednotného orientačního a informačního systému 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

4.14 Geodetická dokumentace

4.14.1 Geodetická dokumentace pro DUR stavby bude vyhotovena a předána v souladu s 
Přílohou č. 1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s 
úpravou v části I. 3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a 
mapových podkladů:

- jako třetí odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, 
stabilizují, zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha č. 
05/2016 (prozatímní) Pro tvorbu ŽBP - č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA ze dne 
1.10.2016"

- stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování 
objektů železniční dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem SŽDC 
M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, č.j. 
S4730/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 15. února 2017), (dokument je umístěn na 
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke- 
stazeni.html)"

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a 
jejich doplnění se zpracovává podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 č.j. 
S34781/2016-SŽDC-O22 ze dne 30.8.2016 (dokument je umístěn na adrese 
www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/organizacne-ridici.html) a 
Metodického pokynu pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka SŽDC 
M20/MP005, č.j. S620/2016-SŽDC-O13 ze dne 1.9.2016 (na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)"

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC 
č.11/2006.

Majetkoprávní část bude zpracována v souladu s požadavky předpisu SŽDC M20/MP013 
Záborový elaborát.

4.14.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování 
objednaného projektantem) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.14.3 Zhotovitel provede v místě stavby kontrolu souladu předaných geodetických a mapových 
podkladů se stavem v terénu (aktuálnost podkladů) a zajistí jejich reambulaci a 
aktualizaci do hranice dráhy v rozsahu nezbytně nutném pro umístění stavby, za 
konzultace s ÚOZI objednatele.

4.14.4 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP zajistí zhotovitel po dohodě se 
správcem ŽBP (SŽG Praha, pracoviště Plzeň).

4.14.5 Majetkoprávní část Geodetické dokumentace bude reflektovat aktuální stav katastru 
nemovitostí v době zpracování (platný SPI a SGI).

4.14.6 Geodetická dokumentace pro DUR stavby musí být ověřena úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem zhotovitele (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední
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oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, 
§13 odst. 1 písm. c), uvedeným ve Smlouvě o dílo.

4.14.7 Součástí odevzdané geodetické dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled 
majetkoprávního vypořádání.xls", která slouží jako podklad pro následnou kontrolu 
aktuálního stavu vypořádání majetkoprávních vztahů po ukončení stavby. Formu a obsah 
upřesní na vyžádání ÚOZI objednatele.

4.14.8 Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.

4.14.9 Kompletní Geodetická dokumentace pro DUR stavby bude zaslána zhotovitelem ke 
schválení geodetem (ÚOZI) objednatele.

Životní prostředí

Část záměru prochází po hranici Evropsky významné lokality Ramena Ohře (kód lokality 
CZ0410020) a v žkm cca 223,1 - 223,2 je tato lokalita křížena.

Řešený traťový úsek prochází z části záplavovým územím Q100 řeky Ohře a z části tvoří 
jeho hranici. Z větší části se jedná o jeho aktivní zónu.

Traťový úsek přiléhající k ŽST Tršnice tvoří hranici ochranného pásma přírodních léčivých 
zdrojů II. stupně, podstatná část řešeného úseku se pak nachází v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů III. stupně. Pro stavbu je nutno vyřídit závazné stanovisko k 
zásahu do ochranného pásma léčivého zdroje a na území lázeňského místa (§37 zákona 
164/2001 Sb., vydává - Ministerstvo zdravotnictví).

4.15.4 Záměr se nachází na území CHOPAV - Chebská pánev a Slavkovský les.

4.15.5 Záměr protíná význačnou alej české krajiny ID 585.

4.15.6 Záměr prochází prvkem ÚSES (reg. BK - Soos-K 40), popř. s ním hraničí (reg. BC - 
Meandry Ohře).

4.15.7 Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně 
žijících živočichů. V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno 
zachování stávajícího profilu (případně jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude 
plně respektována Metodika AOPK ČR (1995): „Metodika křížení komunikací a vodních 
toků s funkcí biokoridorů".

4.15.8 Část B. 6 DUR bude uspořádána následovně:

B.6.1. Vliv stavby na životní prostředí - popis jednotlivých složek životního prostředí

B.6.2. Biologický průzkum - - bude proveden podrobný biologický průzkum (s jarním a 
letním /podzimním/ aspektem) s důrazem na výskyt kriticky ohrožených a silně 
ohrožených živočichů, a to v rozsahu zasaženého území a na základě požadavku 
dotčeného správního úřadu.

B.6.3. Dendrologický průzkum - Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 
pokynem GŘ ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15. Tato kapitola bude 
uzavřena závěrem, který bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 
jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (rozhodnutí o povolení ke kácení, VKP, 
údržba). Součástí dendrologického průzkumu bude zajištění rozhodnutí o povolení ke 
kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění k 
územnímu rozhodnutí. Přílohou kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace.

B.6.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz

B.6.5. Akustická studie včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací, 
hlukové mapy - denní/noční doba, s PHO a bez PHO, pro stávající a výhledový stav

Kapitola Hluk a vibrace bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Součástí studie bude i prověření uplatnění korekce pro starou hlukovou zátěž po 
jednotlivých ucelených úsecích ve vztahu k rozsahu dopravy a rekonstrukci železničního 
svršku.
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B.6.6. Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového 
lože pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového lože. 
Respektovány budou Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP Praha, 08/2018) a Metodický pokyn 
MŽP ke vzorkování odpadů (02/2008).

B.6.7. Zemědělská příloha

B.6.8. Lesní příloha

4.15.9 Dokladová část bude obsahovat podsložku Životní prostředí. Zde bude zařazeno: 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření orgánu EIA, rozhodnutí o povolení ke 
kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, dohoda o kácení s OŘ, výjimky, souhlas o vynětí ze 
ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL atd.

4.15.10 Bude zažádáno o odůvodněné stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, které bude ihned po obdržení předáno Objednateli a specialistovi 
životního prostředí SSZ. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit 
hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

4.15.11 Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude požádán příslušný orgán kraje o 
vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

4.15.12 Na základě podrobně zpracovaných částí DUR a vyjádření příslušného orgánu ochrany 
přírody bude zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách 
(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a 
mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 
2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu (podrobnosti 
budou sděleny na vstupním jednání, které svolá zhotovitel Oznámení).

Zpracované Oznámení (před tiskem) zhotovitel zašle prostřednictvím elektronické pošty 
k připomínkám specialistovi životního prostředí SSZ minimálně 14 dní před plánovaným 
odevzdáním.

V případě, že ze závěru Zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém 
procesu EIA, bude na základě připomínek a požadavků dopracována Dokumentace EIA 
dle zákona č. 100/2001 Sb. Položka Dokumentace EIA bude samostatně oceněna a 
v případě, že ze závěru Zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování, bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla.

Upozorňujeme, že po zpracování oznámení (rovněž v dalších stupních přípravy) již nesmí 
docházet k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces posouzení 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 
znění.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

• Minimalizace výluk jen pro nutné průzkumné práce

• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do Správy železnic). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě Správy železnic, pozemků ČD určených k převodu do 
správy Správy železnic, pozemků ČD a ostatních pozemků.

18/19

„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)"
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky
Dokumentace pro územní rozhodnutí - ZTP/DUR



6 .
6.1.1

6.1.2

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba:................................................................................. 
.. ..............................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

Zpracoval:

...................... 
Dne 12.02.2020

Schválil:

..................................

..................................................................
Dn

? 7  - 02 - 2020
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