
REKAPITULACE STAVBY

Kéd: N20-081_exp2_VR04

Stavba: DOMOV PRO SENIORY ANTOSOVICE

KSO: 801 19 , .

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Proiektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámk

CC—CZ:

Datum:

CZ-CPA:

IC:

DIC:

|Č:v

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIC:

1274

28. 5. 2020

41.00.29

42864771

CZ42864771

OUUpISapIaUI jb“ SCSlaVUII [d vaLIll pUIULBK UBIIUVB soustavy UKC. bellUVB 'd [CUIIIIICKC pUUlllllle [JUIULBK bo UKC, KLBIB IICJSUU UVCUUIly V

soupisu praci (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na \Mchs-urscz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenově soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu

„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti

let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací

nlně ndka7||ií

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21 ,00% 0,00

snížená 15,00% 63 330 465,51

Cena s DPH v CZK
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63 330 465,51

Výše daně

0,00

9 499 569,83

72 830 035,34



Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razitko Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpis:
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Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

N20-081_exp2_VR04

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

p.č.. 1, 3/1, 3/2, A 4/1 V K. U. ANTOŠOVICE

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Morys s. r. o.

Popis

Náklady z rozpočtů

VON

D.1.1

D.1.0.

D.1.1.

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.1.4.1-2

D.1.4.3

D.1.4.4

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.2.1

D.2.2

D.2.3

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

Vedlejší a ostatni néklady stavby

Architektonicko-stavební řešení

Příprava území

Architektonicko-stavební řešení

Stavebně konstrukční řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb

Vnitřní vodovod a kanalizace

Vzduchotechnika

Vytápění

EPS

Elektroinstalace _ slaboproud

Elektroinstalace _ silnoproud

Klimatizace

Komunikace a zpevněné plochy

Vodovod

Dešťová kanalizace

Splašková kanalizace

Zahrada

Oplocení

Výtahy, plošiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
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28. 5. 2020

Master Design s.r.o.

Cena bez DPH [CZK]

63 330 465,51

774 087,43

35 305 301,59

772 512,94

34 532 788,65

5 145 109,25

25 666,39

14 361 103,52

2 582 825,42

1 138 928,98

1 633 914,30

1 478 004,98

2 478 351,61

4 467 704,40

581 373,83

1 554 581,25

70 299,74

1 430 209,63

995 317,74

849 928,56

909 793,88

1 909 066,53

Cena s DPH [CZK]

72 830 035,34

890 200,54

40 601 096,83

888 389,88

39 712 706,95

5 916 875,64

29 516,35

16 515 269,05

2 970 249,23

1 309 768,33

1 879 001,45

1 699 705,73

2 850 104,35

5 137 860,06

668 579,90

1 787 768,44

80 844,70

1 644 741,07

1 144 615,40

977 417,84

1 046 262,96

2 195 426,51



Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastni" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základni

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

774 087,43
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

774 087,43

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 116113,11

890 200,54



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu — Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desngn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

774 087,43

774 087,43

87 080,24

89 313,05

518 428,80

45 772,94

33 492,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

VON - Vedlejší a ostatni náklady stavby

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1

2 K 012103000

4 K 012303000

5 K 013244000

6 K 013254000

D VRN2

7 K 020001000

D VRN3

8 K 030001000

Morys s. r. 0.

Popis MJ

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Geodetické práce před výstavbou kpl.

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVAcí DOKUMENTACE STA VBY

Geodetické práce po výstavbě kpl.

Poznámka k položce:

-zaměr'eni skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánu a ostatních příslušných protokolu

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl.

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailu

VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVA Ci DOKUMENTACE STA VBY

Dokumentace skutečného provedení stavby kpl.

Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMYA PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVA cí DOKUMENTACE STA VBY

Připrava staveniště

Příprava staveniště kpl.

Poznámka k položce:

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mez/deponie

-zřízení příjezdu a přístupu na staveniště

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných za'jmu

dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (Vč. označení stavby)

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodrženi podminek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavku na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné /provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízeni+zřízeni+likvidace po skončení stavby)

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště kpl.
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Množství

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

16 746,20

8 931,31

27 910,33

33 492,40

89 313,05

468 190,20

28. 5. 2020

Master Design

s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

774 087,43

774 087,43

87 080,24

16 746,20 CS ÚRS 2020 01

8 931,31 CS ÚRS 2020 01

27 910,33 CS ÚRS 2020 01

33 492,40 CS ÚRS 2020 01

89 313,05

89 313,05 CS ÚRS 2020 01

518 428,80

46819020 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód

035103001

039002000

VRN4

043103000

045002000

049002000

VRN9

090001000

Popis MJ

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-kancelářské/skladovací/sociální objekty

-oploceni stavby, ostraha staveniště

-kompíetní vnitrostaveništni rozvody všech potřebných energií a médii

-poplatky spotřeby energii a médii

(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

Pronájem ploch kpl.

Poznámka k položce:

(plochy potřebné pro zařízení staveniště, které nejsou v majetku objednatele)

Zrušení zařízení staveniště kpl.

Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Inženýrská činnost

Zkoušky bez rozlišení kpl.

Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizi předepsaných projektovou a zadávací dokumentaci, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených

vjednotlivých soupisech prací)

Kompletační a koordinační činnost kpl.

Poznámka k položce:

-příprava předávací dokumentace dle ZD

-ostatní komp/etační činnost

Ostatní inženýrská činnost _ odnětí půdy ze ZPF kpl.

Ostatní náklady

Ostatní náklady kpl.

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady:

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromu, porostů a vegetačních ploch při

stavebních prací dle ČSN 83 9061 — po celou dobu výstavby

-pravídelné číštení přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchu do puvodniho, bezvadného stavu

-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předáni všech inženýrských sítíjednotlivým

správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

 

-ostatní, iínde neuvedené, nák/adv potřebné k provedení a předání díla obiednatelí dle PD a TZ
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Množství

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

5 582,07

44 656,53

22 328,26

16 746,20

6 698,48

33 492,40

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 582,07 cs ÚRS 2020 01

44 656,53 CS ÚRS 2020 01

45 772,94

22 328,26 cs URS 2020 01

16 746,20 CS URS 2020 O1

6 698,48 CS URS 2020 01

33 492,40

33 492,40 CS ÚRS 2020 O1



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Soupis:

D.1.0. - Příprava územi

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz. Položky soupisu prací,

které nemaji ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

772 512,94
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DIC:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

772 512,94

Sazba daně Výše daně

21 „00% 0,00

15,00% 115 876,94

888 389,88



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.0. - Příprava územi

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desrgn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

772 512,94

752 975,44

371 032,03

20 492,92

121 016,86

240 433,63

19 537,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Soupis:

D.1.0. - Příprava územi

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A 4/1 V K. U. ANTOSOVICE Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava Projektant: illIaŽter Desngn

Uchazeč: Morys s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 772 512,94

D HSV Práce a dodávky HSV 752 975,44

D 1 Zemní práce 371 032,03

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm is kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 65,000 128,39 8 345,35 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky" 65,0 65,000

W Součet 65,000

2 K 112151014 Volně kácení stromů s rozřezáním a odvětvením kus 67,000 1 339,70 89 759,90 CS ÚRS 2020 01

3 K 112201114 Odstranění pařezů v rovině a svahu 1:5 s odklízením do 20 m a zasypénim jámy kus 67,000 669,85 44 879,95 CS ÚRS 2020 01

4 K 115015R01 Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech kpl. 1,000 7 479,97 7 479,97 CS VLASTNÍ

5 K 113106134 Rozebrání dlažeb betonových z dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 49,800 44,66 2 224,07 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 12,5+37,3 49,800

vv Součet 49,800

6 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 79,300 89,31 7 082,28 CS ÚRS 2020 01

vv “rozsah_připrava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky" 79,3 79,300

vv Součet 79,300

7 K 113107176 Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 79,300 301,43 23 903,40 CS ÚRS 2020 O1

VW ' "rozsah_příprava území_v.č. CS, TZ_odměřeno elektronicky“ 79,3 ' 79,300 '

W Součet 79,300

8 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 368,500 66,98 24 682,13 CS URS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 368,5 368,500

W Součet 368,500

9 K 113107243 Odstranění krytu živičněho tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 368,500 145,13 53 480,41 CS URS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky" 368,5 368,500

W Součet 368,500

10 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pI do 50 m2 m2 49,800 66,98 3 335,60 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 12,5+37,3 49,800

vv Součet 49,800

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých m 126,600 44,66 5 653,96 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 108,6+18,0 126,600

vv Součet 126,600

12 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tI vrstvy do 200 mm strojně m2 1 009,000 35,73 36 051,57 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky" 10090 1 009,000

W Součet 1 009,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti |, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 66,250 267,94 17 751,03 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky"

vv "likvidace kanalizačního řádu" 66,25 66,250

W Součet 66,250

14 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 m3 201 ,800 178,63 36 047,53 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“

W "orniční vrstva na mezidepinii" 1009,0*0,2 201,800

vv Součet 201,800

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 66,250 156,30 10 354,88 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 20 492,92

16 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 45,400 133,97 6 082,24 CS ÚRS 2020 01

17 K 890311851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 4,610 3 125,96 14 410,68CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 016,86

18 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,500 2 791,03 15 350,67 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“

W "základové prvky oplocení" 3,0 3,000

W Mezisoučet 3,000

W "ostatni skryté kce_bude upřesněno při realizaci" 2,5 2,500

W Mezisoučet 2,500

W Součet 5,500

19 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,500 3 125,96 14 066,82 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky"

W "ostatni skryté kce_bude upřesněno při realizaci" 4,5 4,500

W Součet 4,500

20 K 962052210 Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3 m3 7,500 3 125,96 23 444,70 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“

W "podezdivka oplocení" 7,5 7,500

vv Součet 7,500

21 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 43,000 279,10 12 001,30 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. CB, TZ_odměřeno elektronicky" 43,0 43,000

vv Součet 43,000

22 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových zabetonovaných kus 60,000 44,66 2 679,60 CS ÚRS 2020 O1

W "rozsah_příprava území_v.č. CS, TZ_odměřeno elektronicky“ 60,0 60,000 '

W Součet 60,000

23 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky m 121 ,600 33,49 4 072,38 CS ÚRS 2020 O1

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 121,6 121,600

W Součet 121,600

24 K 981011111 Demolice budov dřevěných postupným rozebíráním m3 25,000 502,39 12 559,75 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ"

W "přístřešek_odměřeno elektronicky" 25,0 25,000

W Součet 25,000

25 K 985015R01 Bourání a likvidace stávajících septiků kus 2,000 18 420,82 36 841,64 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ včetně přesunu a likvidace odpadu dle zákona (vč. kontaminovaných odpadu), všech přimo

P souvisejicich praci/činnosti /poplatku

"rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ_odměřeno elektronicky“ 2,0 2,000

Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 240 433,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 458,187 178,63 81 845,94 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetné nebezpečných odpadu,

27 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 458,187 167,46 76 728,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 9 163,740 6,70 61 397,06 CS ÚRS 2020 01

W 458,187‘20 'Přepočtené koeficientem množství 9 163,740

29 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 458,187 44,66 20 462,63 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 537,50

30 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavebni dělník hod 125,000 156,30 19 537,50 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_příprava území_v.č. C3, TZ"

W "bouraci a demontážní práce nezměřitelne_bude upřesněno a odsouhlaseno při realizaci" 125,0 125,000

W Součet 125,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOSOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavebni řešení

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz. Položky soupisu prací,

které nemaji ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

34 532 788,65
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DIC:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

34 532 788,65

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 5179 918,30

39 712 706,95



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 17 z 147



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko-stavebni řešení

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 — Přesun sutě

998 — Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakove
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desngn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

34 532 788,65

18 053 176,21

1 449 888,58

595 846,44

4 329 128,84

110 283,66

8 041 664,51

2 192 577,83

1 080 798,90

252 987,45

11 128 006,73

642 872,33

552 491,74

1 320 961,42

191 841,10

849 042,31

281 571,65

3 095 767,48

1 020 141,20

587 168,97

2 717,04

1 303 148,50



781 - Dokončovací prace - obklady

783 - Dokončovací prace - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

Ostatní - Ostatní

OST11 — Ostatní skladby, konstrukce a dodávky

OST50 — Ostatní prvky a výrobky

OST51 - Ostatní prvky zařízení / vybavení

OST90 - Dodatečné informace _ VŘ_27.5.2020
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972 916,76

27 568,58

279 797,65

66 427,50

45 319,05

5 239 859,16

230 117,47

162 192,51

4 837 510,22

10 038,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOSOVICE

Obiekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko-stavebni řešení

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A 4/1 V K. U. ANTOSOVICE Datum: 28. 5. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava Projektant: illIaŽter Desngn

Uchazeč: Morys s. r. o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 34 532 788,65

D HSV Práce a dodávky HSV 18 053 176,21

D 1 Zemní práce 1 449 888,58

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 |/min hod 480,000 100,48 48 230,40 CS ÚRS 2020 01

W "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby" 480,0 480,000

W Součet 480,000

2 K 131351105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 747,420 89,31 66 752,08 CS ÚRS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W "stavebni jáma“ (4,85*14,2*2,1)+(14,9*14,2*2,1)+(5,0*4,5*3,95)+(69,6) 747,420

W Součet 747,420

3 K 132351254 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 156,400 245,61 38 413,40 CS ÚRS 2020 01

vv "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W ”viz sanace Hl_objekt A" (27,3+11,8)*2*2,0 156,400

W Součet 156,400

4 K 139752101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti ||., skupiny 4 až 5 ručně m3 330,500 1 004,77 332 076,49 CS ÚRS 2020 01

W “sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ"

vv "přípravné práce" (62,0+65,5+203,0) 330,500

vv Součet 330,500

5 K 161111512 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 hl výkopu do 6 m nošením m3 330,500 231,10 76 378,55 CS ÚRS 2020 O1

6 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 330,500 200,95 66 413,98 CS URS 2020 O1

7 K 162211329 ĚÉpDIÍtglšk vodorovnému přemistěni vykopku z horniny tridy tě2|telnost| ||, skupiny 4 a 5 stavebnim kolečkem m3 330,500 2233 7 380,07 CS ÚRS 2020 01

8 K 162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 m3 463,532 200,95 93 146,76 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy_ tam a zpět

W 231,766*2 'Přepočtené koeficientem množství 463,532

9 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti ||, skupiny 4 a 5 m3 1 002,555 133,97 134 312,29 CS ÚRS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

vv (rozsah bude upřesněn při realizaci_dle posouzení výkopku pro zpětný zásyp)

w "stavebníjáma_likvidace" (17,4+12,48+4,11)+(1,05*35,7)+(3,5*9,6)+(2,3*131,67)+(32,373) 440,289

W "viz externí zásypový materiál" 153,566 153,566

W Mezisoučet 593,855

W "viz sanace Hl_objekt A" (27,3+11,8)*2*2,0*0,5 78,200

W Mezisoučet 78,200

W "sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" 330,5 330,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 1 002,555

10 K 162751139 rliriljšiřlŠitsekOkOĚ/Řšdrgrovněmu premistěni vykopku/sypaniny z horniny tridy tézrtelnosti ll, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m3 10 025,550 6,70 67 171,19 CS ÚRS 2020 01

W 1002,555‘10 'Přepočtené koeficientem množství 10 025,550

11 K 171201 R31 Poplatek za uložení zeminy , navážek a kameni na skládce (skládkovné) t 1 804,599 100,48 181 326,11 CS VLASTNÍ

W 1002,555*1,8 'Přepočteně koeficientem množství 1 804,599

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 002,555 22,33 22 387,05 CS ÚRS 2020 01

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 231 ,766 156,30 36 225,03 CS ÚRS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W (rozsah bude upřesněn při realizaci_dle posouzení výkopku pro zpětný zásyp)

W "stavební jáma" 0,5*((747,42)-440,289) 153,566

W "viz sanace H|_objekt A" (27,3+11,8)*2‘2,0*0,5 78,200

W Součet 231,766

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 46,353 156,30 7 244,97 CS ÚRS 2020 O1

VW "spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ" '

W (rozsah bude upřesněn při realizaci_dle posouzení výkopku pro zpětný zásyp)

w "stavebni jáma" 0,5*((747,42)-440,289)*0,2 30,713

W "viz sanace H|_objektA" (27,3+11,8)*2*2,0*0,5*0,2 15,640

W Součet 46,353

15 M 58344197 externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materia/_ frakce do 63 mm t 83,435 133,97 11 177,79 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

P materia/ová položka obsahuje :

-polštáře pod základové konstrukce_dle specifikace PD a TZ

-zásypy a obsypy objektů_dle specifikace PD a TZ

W 46,353*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 83,435

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 185,412 156,30 28 979,90 CS ÚRS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W (rozsah bude upřesněn při realizaci_dle posouzení výkopku pro zpětný zásyp)

w "stavebni jáma“ O,5*((747,42)-440,289)*O,8 122,852

W "viz sanace Hl_objekt A" (27,3+11,8)*2*2,0*0,5*0,8 62,560

W Součet 185,412

17 M 583441R0 extemi obsypový, nenamlzavý, zhutnitelný materiál/zemina _ (materiálová specifikace viz PD a TZ) t 222,494 133,97 29 807,52 CS VLASTNÍ

vv 185,412*1,2 'Přepočteně koeficientem množství 222,494

18 K 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 330,500 312,60 103 314,30 CS ÚRS 2020 01

w “sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" (62,0+65,5+203,0) 330,500

W Součet 330,500

19 M 58344197 externi zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm t 594,900 133,97 79 698,75 CS ÚRS 2020 01

7W 330,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 594,900 V

20 K 181951 R12 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_vibrační válec nebo pěch m2 271,761 33,49 9 101,28 CS VLASTNÍ

W "spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W "objekt B" ((14,6*10,9)+(3,2*3,65))*1,05 179,361

W "základ pásy+patky_schodiště" (22,0+23,0+39,0)*1,1 92,400

W Součet 271,761

21 K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 231,766 44,66 10 350,67 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 595 846,44

22 K 282606R21 Trysková injektáž těsnící stěny tloušťka 300 mm m2 42,000 14 186,82 595 846,44 CS VLASTNÍ
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310238411

311113154

311231117

311231117

311234211

311234245

311234261

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Poznamka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejicich prací/činností a dodávek

 

Trysková injektáž pod stávajícími základy — rekonstrukce budovy A

Vzhledem k nižší u'rovni základové spáry nové přístavby oproti stávajícímu objektu je zároveň nutno zajistit, resp, podchytit základový pás na

straně přístavby, což bude provedeno pomoci tryskové injektáže, kdy budou pod stávajícím základovým pásern pornoci trysek umístěných

nad vrtným nástrojem vytvořeny pilíře cementové suspenze vzájemně se protínající v souvislé stěně či bloku. Stabilita bude případné

zajištěna kotvenim pomoci dočasných (doba životnosti cca 2 roky) zemních předpjatých pramencových kotev. Tato

část bude součástí samostatné dodávky specializované firmy.

Vzhledem k malému rozsahu dodávky bylo dodavateli doporučeno použiti metody tryskove injektáže MO-NOJET. Spočívá ve využití

dynamické energie paprsku většinou cementové injekční směsi vystupujícího pod vysokým tlakem z boční trysky ve vrtné korunce.

Při pomalém pohybu vrtného nástroje a současné pomalé rotaci se vhání do trysky injekční směs pod tla—kem 20 — 50Mpa. Tím se zemina

rozrušuje a misi se směsi tak, že na místě vzniká kompozitní materiál z čás-tic zeminy a cementu ve tvaru válců, sloupu. Vrtná tyč muže být

ve vrtu ponechána jako výztužný prvek.

Vnasem konkrétním případě lze dosáhnout prumeru sloupu cca 300 mm, lze tedy počítat s osovou vzdále-ností vrtů asi 350mm. Při délce

úseku 12m je počet vrtu 34ks, při hloubce 3,5 m je celkový počet 120m.

Přehled sanovaných konstrukci viz. D.1.1.14 Návrh sanace.

"sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" (12,0*3,5) 42,000

Součet 42,000

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 72,220 5 861,17

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacit a potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.Č. 16—19, 21-26, TZ"

"odměřeno elektronicky_1.PP-3.NP" 72,22 72,220

Součet 72,220

Nosná zeď tI do 300 mm 2 hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 45,780 1 676,29

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"přístavba schodiště_odměřeno elektronicky" (26,16*1,75) 45,780

Součet 45,780

Zdivo nosné a zazdivky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 27,746 4 102,82

"rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

"atikové konstrukce" (27,44+47,64+14,2)*0,3*0,3 8,035

"atikové konstrukce" (79,64)*0,55*0,45 19,711

Součet 27,746

Zdivo nosné a zazdívky z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa m3 12,500 4 102,82

“rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

"ostatni zazdívka kapes po BP stropních nosniků+zdivo uvolněné při BP" 9,5+3,0 12,500

Součet 12,500

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm m2 10,973 909,65

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacita potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16—19, 21-26, TZ"

"exteriérové konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,85*2,85) 10,973

Součet 10,973

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 250 mm m2 315,298 1 179,27

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacit a potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"1.PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(25,5) 73,950

"1.NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(24,1) 78,325

"2.NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(24,1) 78,325

"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(18,45+6,1) 84,698

Součet 315,298

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm m2 870,298 1 297,66

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacita potřeb při výstavbě.
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Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 329 128,84

423 293,70 CS URS 2020 O1

76 740,56 CS ÚRS 2020 01

113 836,84 CS ÚRS 2020 01

51 285,25 CS ÚRS 2020 01

9 981 ,597CS ÚRS 2020 O1

371 821,47 CS ÚRS 2020 01

1 129 350,90 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód

W

W

W

W

W

W

30 K 311234281

P

W

W

W

31 K 311236101

P

W

W

W

32 K 314231R01

P

33 317168011

35 317168021

36

W

w

K

p

34 K 317168014

P

K

p

K 317168022

p

K37 317168024

38 K 317168051

39 K 317168052

40 K 317168053

41 K 317168054

Popis

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(25,8)

Mezisoučet

"přístavba schodiště_odměřeno elektronicky" (26,16*9,8)

"přístavba_B_odměřeno elektronicky" (59,9'9,8)-62,1

Součet

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 400 mm

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacita potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"nástavba 3.NP_A_odměřeno elektronicky" (78,2‘3,45)—37,8

Součet

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacit a potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21—26, TZ"

"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(28,35)

Součet

Zdivo komínů na MC 2 broušených bloků T,U , včetně betonové systémové hlavice + vyvložkování pro

olvnové Spalinv

Poznámka k položce:

Kom/etní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících prací/činností a dodávek

 

Komín — nástavba budovyA

Nové komínové zdivo s vložkou pro odvod plynových spalin bude napojeno od 2.NP a nové vyzdéno z cihelných broušených bloku tvaru T a

U na cementovou maltu M 10. Tvarovky T v kombinaci s tvarov—kami U se používají v každé 2, řadě z dz'/vodu převazby zdiva Komínové

těleso bude mít dvoupruduchc Vnitřní rozměr prazdne šachtyje 290x290 mm, rozměr celého komínu bude 800x400mm. Komín bude opatřen

betonovou hlavici.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ" (0,8*0,4*5,5)

Součet

Překlad keramický plochý S 115 mm dl 1000 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ víz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu

Překlad keramický plochý S 115 mm dl 1750 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D.1.1_listc.08_ soupis překladu

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č. 08_ soupis překladu

Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č. 08_ soupis překladu

Překlad keramický plochý S 145 mm dl 1750 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č. 087 soupis překladu

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu

Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm

Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu
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MJ

m2

m2

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

M nožství

89,010

89,010

256,368

524,920

870,298

231 ,990

231.990

231,990

97,808

97,808

97,808

1,760

1,760

1,760

14,000

14,000

14,000

32,000

28,000

52,000

72,000

44,000

184,000

J.cena [CZK]

1 491,08

1 262,50

14 066,81

216,67

392,97

240,26

301,22

426,11

289,81

378,52

453,02

564,38

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

345 915,65 CS ÚRS 2020 01

123 482,60 CS ÚRS 2020 01

24 757,59 CS VLASTNÍ

3 033,38 cs URS 2020 01

5 501,58 CS URS 2020 01

3 363,64 CS URS 2020 01

9 6390408 URS 2020 o1

1193108 cs URS 2020 01

15 070,12 cs URS 2020 01

27 253,44 cs URS 2020 01

19 932,88 cs URS 2020 01

103 845,92 CS ÚRS 2020 01



 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 14,000 704,48 9 862,72 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_list č.08_ soupis překladu

43 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 18,000 800,60 14 410,80 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

-přesna specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_Iísl č.08_ soupis překladu

44 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 10,000 976,52 9 765,20 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_Iist č.08_ soupis překladu

45 K 317168058 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm kus 10,000 1 052,05 10 520,50 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_Iist č.08_ soupis překladu

46 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 30,000 1 254,08 37 622,40 CS ÚRS 2020 01

P Poznamka k položce:

-přesná specifikace a rozsah _ viz D. 1. 1_Iist č. 08_ soupis překladu

47 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,507 46 889,35 70 662,25 CS ÚRS 2020 01

VW ' "rozsah a specifikace dodavky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladů" '

W (2*12,2*1,2)*(2,6+0,7+6,6+10,5+2,4+O,9+4,2+12,2)/1000 1174

W "ostatní související prvky ocel. překladů_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 195,65/1000 0,196

vv Mezisoučet 1,370

vv "svary a spojovací prostředky“ 137,0/1000 0,137

W Součet 1,507

48 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady z EPS v do 24 cm tl 80 mm m 50,050 26,55 1 328,83 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladů"

vv "izolace_viz ocelové překlady_odměřeno elektronicky“ 50,05 50,050

W Součet 50,050

49 K 317998115 Tepelná izolace mezi překlady z EPS v do 24 cm tl do 100 mm m 116,000 33,18 3 848,88 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladů"

vv ((1,75*12*2)+(1,75*12*2)+(1,75*11)+(1,0*6)+(1,75*1)+(1,75*2)+(1,5*1)) 116,000

W Součet 116,000

50 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 341 ,993 152,39 52 116,31 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21—26,TZ"

W Předpoklad_bude upřesněno při realizaci po otlučení omítek sten

W “1.PP_odměřeno elektronicky" 2,25*(129,31)*O,65*0,5 94,558

W Mezisoučet 94,558

W "1.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(147,6)*0,5*0,5 125,460

W "2.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(143,5)*0,5*0,5 121 ,975

W Mezisoučet 247,435

W Součet 341,993

51 K 319202R13 Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm injektáží m 31,800 1 136,40 36 137,52 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících prací/činností a dodávek

Suterénní zdivo budovy ,A" bude nad sanovanými základy injektova'no proti vzíinajíci vodě. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické

P injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, kterýje do zdiva vpraven předvrtanymi otvory. Následně vytváří vodorovnou

izolací proti vlhkosti„ Timto způ-sobem se doci/i souměrné hydroizolace zabraňující vode ve vzíináni. Dle technického stavu zdiva se zvolí

tlaková popř. netlaková injektáž.

Předpokládáme vodorovnou dvouřadou injektáž prostředkem na bázi polyuretanu, Jako pojistná izola-ce proti vzlínajici vodě bude suterénní

zdivo budovy ,A" opatřeno těsnící plast-cementovou stěrkou. Podklad musí být opraven stabilní cementovou stěrkou,

W "sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" 31,8 31,800

W Součet 31,800

52 K 319202R14 Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm injektáží m 27,500 1 437,49 39 530,98 CS VLASTNÍ
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PČ Typ

53 K 319202R15

54

55
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59
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61

>
;

,;
X
ž
ž
ž
ž
ž
ž

*“
x
\
ž
ž
ž
ž
ž
ž

“
X
ž
ž
ž

““

VV

VV

K

ž
ž

K

Ž
Ž
X
U

Kód

341361R21

342241 162

342244101

7342244121

342291112

342291121

342291131

4

413321414

Popis MJ

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících prací/činností a dodávek

 

Suterěnni zdivo budovy „A" bude nad sanovanými základy injektováno proti vzlínající vodě. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické

injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, kterýje do zdiva vpraven předvrtanými otvory, Následně vytváří vodorovnou

izolaci proti vlhkosti Timto zpu-sobem se docílí souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlínání. Dle technického stavu zdiva se zvolí

tlaková popř netlaková injektáž.

Předpokládáme vodorovnou dvouřadou injektáž prostředkem na bázi polyuretanu. Jako pojistná izola-ce proti vzlinajici vodě bude suterénní

zdivo budovy,/1" opatřeno těsnicí plast-cementovou stěrkou. Podklad musí být opraven stabilní cementovou stěrkou.

"sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" 27,5

Součet

Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm injektáží m

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících prací/činností a dodávek

 

Suterénní zdivo budovy „A“ bude nad sanovanými základy injektováno proti vzllnajíci vodě. Sanace a izolace zdiva pomocí chemické

injektáže spočívá v napuštění zdiva injektážním prostředkem, kterýje do zdiva vpraven předvrtanými otvory. Následně vytváří vodorovnou

izolaci proti vlhkosti. Timto způ-sobem se docílí souměrné hydroizolace zabraňující vodě ve vzlína'ní. Dle technického stavu zdiva se zvolí

tlaková popř. netlaková injektáž.

Předpokládáme vodorovnou dvouřadou injektáž prostředkem na bázi polyuretanu. Jako pojistná izola-ce proti vzlínajicí vodě bude suterénní

zdivo budovy ,A" opatřeno těsnící plast-cementovou stěrkou. Podklad musí být opraven stabilní cementovou stěrkou.

"sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" 79,6

Součet

Výztuž stěn ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505 t

"předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 17,5/1000*45,78

Součet

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tI 140 mm m2

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacit a potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"Podezdivka 1.PP_odměřeno elektronicky" (1,5*2*1,45)

Součet

Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 80 mm m2

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacita potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"1.PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(50,92*1,1)

“1.NP_odměřeno elektronicky" 3,25‘(46,70*1 ,1)

“2.NP_odměřeno elektronicky" 3,25‘(36,95*1 ,1)

"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(35,25*1,1)

Součet

Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm m2

Poznámka k položce:

Množství koordinovat dle postupných kapacita potřeb při výstavbě.

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"1,PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(2,7)

"1,NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(41,0)

"2,NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(69,7)

"3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(61,1)

Součet

Ukotvení zdiva montážní polyuretanovou pěnou m

Ukotvení zdiva k cihelným konstrukcím plochými kotvami m

Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami m

Vodorovné konstrukce

Nosniky ze ŽB tř. 0 25/30 m3

"rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladu"

0,25*0,22*(6,0+2,6+1,5+1,46)
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Množství

27,500

27,500

79,600

79,600

79,600

0,801

0,801

0,801

4,350

4,350

4,350

595,258

162,435

166,953

132,096

133,774

595,258

578,400

7,830

133,250

226,525

210,795

578,400

529,020

288,750

34,800

0,636

0.636

J.cena [CZK]

2 282,51

33 408,66

974,13

784,22

798,29

17,58

70,33

70,33

3 393,56

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

181 687,80 cs VLASTNÍ

26 760,34 cs VLASTNÍ

4 237,47 CS ÚRS 2020 01

466 813,23 CS ÚRS 2020 01

451 730,94cs ÚRS 2020 01

9 300,17 CS ÚRS 2020 01

20 307,79 CS ÚRS 2020 01

2 447,48 CS (RS 2020 01

110 283,66

2158,30 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ
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Kód

413351111

413351112

413352111

413352112

413361821

451315124

6

611131101

611135101

611142001

611321141

611321191

612131101

612131121

Popis

Součet

Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm

"rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladů"

0,25*2*(6,0+2,6+1,5+1,46)

Součet

Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm

Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

"rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_list č.08 _ soupis překladů"

0,25*(6,0+2,6+1,5+1,46)

Součet

Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosnik výšky do 100 cm

Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505

“předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" SDO/10000636

Součet

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 H do 150 mm

"spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

"objekt B" (14,6*10,9)+(3,2*3,65)

"základ pásy+patky" (22,0+23,0)

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"podhledová skladba_1.PP_odměřeno z tabulek místností" 139,75

"podhledová skladba_1.NP_odměřeno z tabulek mistnosti" 68,72

"podhledová skladba_2.NP_odměřeno z tabulek místností" 68,73

"podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek místností" 143,08

Součet

Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

42,03*1,2 'Přepočteně koeficientem množství

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně

“rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

“podhledová skladba_1.PP_odměřeno z tabulek místností" 139,75

"podhledová skladba_1.NP_odměřeno Z tabulek místností" 68,72

"podhledová skladba_2.NP_odměřeno z tabulek místností" 68,73

"podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek místností" 143,08

Součet

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

420,28*2 'Přepočtené koeficientem množství

Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"podkladní vrstav_viz obklady stěn" 722,98

Mezisoučet

"omítkový systém_ viz otlučení povrchů stěn“ (290,948+989,74)

"omítkový systém_ viz zdící systémy"

(1,1*2*(595,258+578,4+315,298+97,808+89,01))+(45,78+256,368+524,92+231,99)+(558,5*0,5)

"odečet : sanační systém+omítka pod obklady" -(290,948+722,98)

Mezisoučet

"omítkový systém šachet" (2,3+3,0)*2*15,26

Součet

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

"spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"
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MJ Množství

0,636

m2 5,780

5,780

5,780

m2 5,780

m2 2,890

2,890

2,890

m2 2,890

t 0,191

0,191

0,191

m2 215,820

170,820

45,000

215,820

m2 420,280

139,750

68,720

68,730

143,080

420,280

m2 42,030

m2 50,436

50,436

m2 420,280

139,750

68,720

68,730

143,080

420,280

m2 840,560

840,560

m2 6 176,507

722,980

722,980

1 280,688

5 025,011

-1 013,928

5 291,771

161,756

6 176,507

m2 111,740

J.cena [CZK]

725,67

279,10

167,46

55,82

31 817,78

442,94

22,33

312,60

167,46

290,27

33,49

22,33

13,40

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4194,37 CS ÚRS 2020 01

1613,20 CS ÚRS 2020 01

483,96 CS ÚRS 2020 01

161,32 cs ÚRS 2020 01

6 077,20 CS URS 2020 01

95 595,31 CS URS 2020 01

8 041 664,51

9 384,85 CS ÚRS 2020 01

13138,58 CS ÚRS 2020 01

8 446,01 CS ÚRS 2020 01

121 994,68 CS ÚRS 2020 01

28150,35 CS URS 2020 01

137 921,40 CS ÚRS 2020 01

1 497,32 cs ÚRS 2020 01



PČ Typ

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

X
Ž
X
X
X
Ž
Ž

X
ž
ž
ž
“

X
ž
ž
ž
x
x
x
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž
x
ž
x
ž
x
ž
ž
ž
x
ž
x
ž
ž

ž
ž
ž
x
ž
ž
ž
“

Kód

612131121

612135101

612142001

6121430R0

6121430R2

612321141

612321191

612331111

612331191

612331191

612821012

612821012

612821031

612821031

612821R01

612821RO1

Popis

"vnitřní plochy zazděných prostor" (1 ,85*(26,1+34,3))

Součet

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

306,85*1,25 'Přepočteně koeficientem množství

Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stropů - viz

soecifikace svstému 3 TP Wrobce. TZ

Poznámka k položce:

DOPLNKYA PŘÍSLUŠENSTVL VIZ KONKRÉTNÉ VYBRANÝ DODA VATEL OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU + požadavky PD 3 TZ

"kompletni provedení dle specifikace PD a TZ vč. přimo souvisejicich prací a dodávek"

"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy“ 420,28

Součet

Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovniků a profilů vnitřních omítek stěn - viz

soecifikace svstému a TP Wrobce. TZ

Poznámka k položce:

DOPLNKYA PŘÍSLUŠENSTVÍ_ VIZ KONKRÉTNÉ VYBRANÝ DODAVATEL OMÍTKOVÉHO SYSTÉMU + požadavky PD a TZ

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek"

"množství/rozsah vztažen na celkově štukové plochy" 5253,021+418,548+161,756

Součet

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"omitkon systém_ viz otlučení povrchů stěn" (290,948+989,74)

"omítkový systém_ viz zdící systémy"

(1,1*2*(595,258+578,4+315,298+97,808+89,01))+(45,78+256,368+524,92+231,99)+(558,5*0,5)

"odečet : sanační systém+omítka pod obklady" -(290,948+722,98)

Součet

Příplatek k vápenocementove omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

5291 ,771*2 'Přepočteně koeficientem množství

Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"podkladni vrstav_viz obklady stěn" 722,98

Součet

Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

722,98*2 'Přepočteně koeficientem množství

Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

161 „7562 'Přepočteně koeficientem množství

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"podhledová skladba_1.PP_A" (1 ,15*136,89)

Součet

Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhkě a zasolené zdivo prováděná ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"sanační systěm_1.PP_viz otlučení stávajících povrchů" 290,948

"sanační systěm_1.PP_viz bednění ŽB svislých kcí" 127,6

Součet

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně

Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně

r'rlplateK K vnnrm sanacnl omítce za oooavxu systemu ’ponyuretanovy system s tepeine |ZO|acn|m|

\llacfnncimi"

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS v.č. 16—19, TZ"

"podhledová skladba_1.PP_A" (1 ,15*136,89)

Součet

r'rlplatek K vnltrnl sanacnl omIIce za aoaaVKu systemu ”pOIyureIanovy system s Iepelne IZOIacnImI

\Ilncfnnclmi"
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

111,740

111,740

5 253,021

306,850

383,563

383,563

420,280

420,280

420,280

5 833,325

5 833,325

5 833,325

5 291 ,771

1 280,688

5 025,011

-1 013,928

5 291,771

10 583,542

10 583,542

722,980

722.980

722.980

1 445,960

1 445,960

323,512

323,512

157,424

157,424

157,424

418,548

290,948

127,600

418,548

418,548

157,424

157,424

157,424

157,424

418,548

J.cena [CZK]

8,93

312,60

167,46

22,33

22,33

290,27

33,49

167,46

33,49

33,49

672,08

672,08

351,67

351,67

218,82

218,82

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 909,48 CS URS 2020 01

95 921,31 CS ÚRS 2020 01

64 231,46 CS ÚRS 2020 01

9 384,85 CS VLASTNÍ

130 258,15 CS VLASTNÍ

1 536 042,37 CS ÚRS 2020 O1

354 442,82 CS URS 2020 01

121 070,23 CS URS 2020 01

48 425,20 CS ÚRS 2020 01

10 834,42 CS ÚRS 2020 01

105 801,52 CS URS 2020 01

281 297,74 CS ÚRS 2020 O1

147190,?8 CS URS 2020 01

55 361,30 CS URS 2020 01

34 447,52 cs VLASTNÍ

91 586,67 cs VLASTNÍ



PČ Typ Kód

W

W

W

W

91 K 615142012

92 K 617331141

VV

VV

W

93 K 622131101

W

W

W

W

94 K 622131121

W

W

W

W

95 K 622211041

W

W

W

96 M 28376450

W

97 K 622212051

W

W

W

98 M 28376416

W

99 K 622212051

W

W

W

100 M 28376416

W

101 K 622221041

W

W

W

W

W

102 M 63151539

103 K 622222001

104 M 63151518

105 K 622251101

Popis

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"sanační systěm_1.PP_viz otlučení stávajících povrchů" 290,948

"sanační systěm_1.PP_viz bednění ŽB svislých kcí" 127,6

Součet

Potažení vnitřních nosníků a překladů rabícovým pletivem

Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"omítkový systém šachet" (2,3+3,0)*2*15,26

Součet

Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

”viz zateplené plochy“ 152,91 +1 9,375+1290,332+96,2

“viz plochy ostatni“ (9,7*11*2)

Součet

Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně

"spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

"přístavba schodiště+objekt A" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0))

"přístavba_objekt B" (53,0*2,6)

Součet

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do

200 mm

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"soklová část" ((1,45*122,8)-25,15)

Součet

deska z polystyrénu XPS tl 180mm

152,91*1,1 'Přepočteně koeňcientem množství

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek

z Dolvstvrenu tl do 40 mm

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"soklová část_odměřeno elektronicky_viz výpis výplní" 77,5

Součet

deska z polystyrénu XPS tl 40mm

77,5*0,25 'Přepočteně koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek

z Dolvstvrenu tl do 40 mm

“rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"zateplení parapetů_odměřeno elektronicky viz výpis výplní" 133,3

Součet

deska z polystyrénu XPS tl 40mm

133,3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny 5

podélnou orientací tl přes 160 mm

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"pohledova' plocha_odměřeno elektronicky" 1626952

"odečet výplni_odměřeno elektronicky" -183,71

"odečet soklově části"-152,91

Součet

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno t/ 180mm

1290,332*1,1 'Přepočteně koeficientem množství

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek

z minerální vlnv tI do 40 mm

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 40mm

481*0,2 'Přepočteně koeficientem množství

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

Strana 28 z 147

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

290,948

127,600

418,548

62,150

161 ,756

161,756

161,756

1 772,217

1 558,817

213,400

1 772,217

326,950

189,150

137,800

326,950

152,910

152,910

152,910

168,201

168,201

77,500

77,500

77,500

19,375

19,375

133,300

133,300

133,300

33,325

33,325

1 290,332

1 626,952

-183,710

-152,910

1 290,332

1419,365

1419,365

481,000

96,200

96,200

152,910

J.cena [CZK]

167,46

368,421

49,12

18,42

699,99

574, 73

233,33

137,54

233,33

137,54

699,99

486,31

233,33

108,07

12,28

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 407,64 CS ÚRS 2020 01

59 594,15 cs ÚRS 2020 01

87 051,30 CS ÚRS 2020 01

6 022,42 CS ÚRS 2020 01

107 035,47 CS ÚRS 2020 01

96 670,16 CS ÚRS 2020 01

18 083,08 CS ÚRS 2020 01

2 664,84 CS ÚRS 2020 01

31 102,89 CS ÚRS 2020 01

4 583,52 CS URS 2020 01

903 219,50 CS ÚRS 2020 01

690 251,39 CS ÚRS 2020 01

112 231,73 cs ÚRS 2020 01

10 396,33 cs URS 2020 01

1 877,73 CS ÚRS 2020 01



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 1 290,332 24,56 31 690,55 CS URS 2020 01

107 K 622331101 Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 189,150 312,60 59 128,29 CS URS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1,v.č.15,21-26,TZ"

W "přístavba schodiště+objekt A_vyrovnání podkladu pod HI" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0)) 189,150

W Součet 189,150

108 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1 772,217 312,60 553 995,03 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

VV "viz zateplené plochy“ 152,91+19,375+1290,332+96,2 1 558,817

W "viz plochy ostatní“ (9,7*11*2) 213,400

W Součet 1 772,217

109 K 622454R04 Připlateky ke KZS za systémové doplňky a příslušenství, ostatní provedení m2 1 558,817 36,84 57 426,82 CS VLASTNÍ

P Poznámka k položce:

-Iišty, profily a přislušenství_ DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE SYSTÉMU !!

vv “kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

vv "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"

W -veškere systémové lišty, rohovníky, profily

W -příplatek za provádění KZS oblých tvarů a ploch

W Množství vztaženo na plochu KZS

vv (172,285+1386,532) 1 558,817

W Součet 1 558,817

110 K 622511111 Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 172,285 712,27 122 713,44 CS ÚRS 2020 01

111 K 622532031 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1 386,532 343,86 476 772,89 CS URS 2020 01

112 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 208,850 24,56 5 129,36 CS URS 2020 01

113 K 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 772,217 12,28 21 762,82 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

W "viz zateplené plochy“ 152,91 +1 9,375+1290,332+96,2 1 558,817

W "viz plochy ostatní“ (9,7*11*2) 213,400

W Součet 1 772,217

114 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm 2 betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 6,339 4 688,94 29 723,19 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1.NP" (2,47+42,5+18,42)*0,1 6,339

vv Součet 6,339

115 K 631311126 Mazanina tI do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 26,994 3 349,24 90 409,38 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, Ns v.č. 16-19, TZ"

vv "podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)*0,1*2 26,994

W Součet 26,994

116 K 631311127 Mazanina tI do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 13,497 3 572,52 48 218,30 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

w "podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92.s7)*o,1 13,497

W Součet 13,497

117 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,339 401 ,91 2 547,71 CS ÚRS 2020 01

118 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 13,497 401,91 5 424,58 CS URS 2020 01

119 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 26,994 401,91 10 849,16 CS URS 2020 01

120 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,440 31 817,78 141 270,94 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1.NP" (2,47+42,5+18,42)*(7,9*1,2)/1000 0,601

W "podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)*(7,9*1,2)/1000*2 2,559

W Mezisoučet 3,160

vv "podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)*(3,03*1,2)/1000 0,491

W Mezisoučet 0,491

W "distační prvky/výztuž , ostatní/rozdělovací výztuž_bude odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,789 0,789

W Součet 4,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 30,850 301,43 9 299,12 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_Iist č.08 _ soupis překladů"

W "vyrovnání podkladu pro osazení keramických a ocelových překladú_odměřeno elektronicky" 30,85 30,850

W Součet 30,850

122 K 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 76,990 368,42 28 364,66 CS ÚRS 2020 O1

W "rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

w "VYROVNÁNÍ PODKLADU PARAPETÚ" (O,7*(22,9+69,6))+(0,3*40,8) 76,990

W Součet 76,990

123 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tI do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 1 057,253 256,78 271 481,43 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka {mo/Dice: .

.vv POLOZKY_ VIZ F.C. 471

124 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 1 287,480 290,27 373 716,82 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

w “podlahová skladba_NS_PSS 12a_1.NP" (72,11) 72,110

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a_1.NP" (3,86+69,61) 73,470

W "podlahová skladba_NS_PSS 1b_1.NP" (25,15+26,73) 51,880

w "podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23) 27,230

w "podlahová skladba_NS_PSS 2b_1.NP" (72,76) 72,760

w "podlahová skladba_NS_PSS 3b_1.NP" (10,9) 10,900

w "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1,NP" (2,47+42,5+18,42) 63,390

W Mezisoučet 371,740

w "podlahová skladba_NS_PST 1b_1.PP" (31,44) 31,440

W "podlahová skladba_NS_PST 2b,3b,4b_1,PP" (10,99+66,27+24,15) 101,410

W Mezisoučet 132,850

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a,1b_2.NP" (25,15+26,73) 51,880

W "podlahová skladba_NS_PSS 2b,3b,5a,Ga_2„NP" (72,77+10,9+70,85+1,84) 156,360

w "podlahová skladba_NS_PSS 3a,7a_2,NP" (87,0+51,78) 138,780

vv "podlahová skladba_NS_PSS 4a_2.NP" (31,68) 31,680

w "podlahová skladba_NS_PSS Ba_2.NP" (23,98) 23,980

W Mezisoučet 402,680

vv "podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98) 30,980

W "podlahová skladba_NS_PSS 11a,1b,2b,3b_31NP”(155,01+25,09+26,43+63,8+12,38+8,48) 291,190

w "podlahová skladba_NS_PSS 9a_3.NP" (58,04) 58,040

W Součet 1 287,480

125 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 608,480 22,33 80 577,36 CS ÚRS 2020 01

w “podlahová skladba_NS_PSS 12a_1.NP" (72,11) 72,110

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a_1.NP" (3,86+69,61) 73,470

w "podlahová skladba_NS_PSS 1b_1.NP" (25,15+26,73) 51,880

W "podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23) 27,230

w "podlahová skladba_NS_PSS 2b_1.NP" (72,76)*4 291,040

w "podlahová skladba_NS_PSS 3b_1.NP" (10,9)*3 32,700

w "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1,NP" (2,47+42,5+18,42) 63,390

W Mezisoučet 611,820

w "podlahová skladba_NS_PST 1b_1.PP" (31,44) 31,440

W "podlahová skladba_NS_PST 2b,3b,4b_1,PP" (10,99+66,27+24,15)*4 405,640

W Mezisoučet 437,080

W "podlahová skladba_NS_PSS 1a,1b_2.NP" (25,15+26,73) 51,880

W "podlahová skladba_NS_PSS 2b,3b,5a,6a_2„NP" (72,77+10,9+70,85+1,84)*4 625,440

w "podlahová skladba_NS_PSS 3a,7a_2,NP" (87,0+51,78) 138,780

vv "podlahová skladba_NS_PSS 4a_2.NP" (31 ,68)*4 126,720

w "podlahová skladba_NS_PSS 8a_2.NP" (23,98)‘4 95,920

W Mezisoučet 1 038,740

w "podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98)*4 123,920

vv "podlahová skladba_NS_PSS 11a,1b,2b,3b_3.NP" (155,01+25,09+26,43+63,8+12,38+8,48)*4 1 164,760

vv "podlahová skladba_NS_PSS 9a_3.NP" (58,04)*4 232,160

W Součet 3 608,480

126 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněnim m3 19,836 781,49 15 501,64 CS ÚRS 2020 01
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$
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132 K 944511211

W

133 K 944511811

134 K 949101111

VV

Popis

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v,č. 16-19, TZ"

"podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1,NP" (2,47+42,5+18,42)*0,1

"podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1,PP" (42,1+92,87)*0,1

Součet

Násyp pod podlahy k vyrovnání podkladu 400 kg/m3 včetně separační folie s vytažením a upevněním na

svislé konstrukce

Poznámka k položce:

Vyrovnání nerovnosti puvodních stropu bude provedeno minerálním porobetonovým granulátem max. 400kg/m3. Při použití na dřevěných

stropech je nutno zamezit propadání podsypu štěrbinami, trhlinami nebo dérami např. podkladovou tkaninou. Pro separaci podsypu od

tepelně izolačních desek musí být použita separační vrstva!

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"podlahová skladba_NS_PSS 12a_1.NP" (72,11)*0,02

"podlahová skladba_NS_PSS 1a_1.NP" (3,86+69,61)‘0,02

“podlahová skladba_NS_PSS 1b_1.NP" (25,15+26,73)‘0,02

“podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23)*0,02

“podlahová skladba_NS_PST Sa,4a_1.NP" (2,47+42,5+18,42)‘0,02

Mezisoučet

"podlahová skladba_NS_PSS 1a,1b_2.NP" (25,15+26,73)*0,02

"podlahová skladba_NS_PSS 3a,7a_2.NP" (87,0+51,78)*0,025

"podlahová skladba_NS_PSS 8a_2.NP" (23,98)*0,07

Mezisoučet

"podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98)*0,02

"podlahová skladba_NS_PSS 9a_3,NP" (58,04)*0,02

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 rn

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

Pohledové plochy:

"A" ((27,66+12,2)*2*12,6)—(9,7*11*2)

"přístavby"

((3,5+10,26)*2*12,15)—(9,7*11,0)

((13,48+13,6)*2*13,2)—(9,7*11,0)

Mezisoučet

"přesahy a ostatní plochy" 325,4

Mezisoučet

Součet

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

1952,352*90 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

Montáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

Pohledové plochy:

"A" ((27,66+12,2)*2*12,6)-(9,7*11*2)

"přístavby"

((3,5+10,26)*2*12,15)-(9,7*11,0)

((13,48+13,6)*2*13,2)-(9,7*11,0)

Mezisoučet

"přesahy a ostatní plochy" 325,4

Mezisoučet

Součet

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití

1952,352*90 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

6,339

13,497

19,836

13,730

1,442

1,469

1,038

0,545

1,268

5,762

1,038

3,470

1,679

6,187

0,620

1,161

13,730

1 952,352

791,072

227,668

608,212

1 626,952

325,400

325,400

1 952,352

W

175 71 1,680

1 952,352

1 952,352

791,072

227,668

608,212

1 626,952

325,400

325,400

1 952,352

W

175 71 1,680

1 952,352

4 046,540

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

781,49 10 729,86 CS VLASTNÍ

2 192 577,83

39,07 76 278,39 CS ÚRS 2020 01

1,00 175 711,68 CS ÚRS 2020 01

16,75 32 701 ,907CS URS 2020 01

3,35 6 540,38 CS URS 2020 01

0,22 38 656,57 CS ÚRS 2020 01

2,23 4 353,74 cs ÚRS 2020 01

50,24 203 298,17 CS ÚRS 2020 01
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Kód

949101112

949321112

949321211

949321812

952901 11 1

953331 1 12

962031 133

962032230

962032631

96205221 1

963051113

963051 R00

965042141

Popis

2*((121,17+247,46+244,97)+(276,64+378,64+367,3+387,09))

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS v,č. 16-19, TZ"

2*(2,6*3,2*8)

Součet

Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m

Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití

15,26*30 'Přepočtené koeficientem množství

Demontáž lešení dílcoveho do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Vložky pod zdivo a dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

"1.PP_odměřeno elektronicky" 2,25*(6,825)

"1.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(69,87)

"2.NP_odméřeno elektronicky" 3,4*(47,08)

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3

Poznámka k položce:

-v položce jsou obsaženy také vybourané otvory a výklenky

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10—13,16-19,21-26,TZ"

"1.NP_odměřeno elektronicky" 12,5

"2.NP_odměřeno elektronicky" 11,25

"pUdní prostor_odměřeno elektronicky" 8,15

Mezisoučet

"ostatní+zdivo uvolněné při BP" 12,5

Součet

Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

4,5*0,45*(1,55+0,75+0,45+1,05+1,75+2,05)

Součet

Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových ze ŽB přes 1 m3

“rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21—26,TZ"

"římsy a ostatní prvky“ (15,0*0,75*0,8)

"schodiště a ostatní prvky_odméřeno elektronicky" (5,76+3,12)+(6,24+2,5+6,25+2,85)

Součet

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

"1,PP" (1,8*2,05*0,25)+(1,4*2,05*0,25)+(0,7*0,7*0,25)+(0,9*0,9*0,25)

"1,NP" (8,2*3,6*O,25)+(0,7*0,7*0,25)+(0,9*0,9*0,25)

"2,NP" (8,2*3,6*O,25)+(0,7*0,7*0,25)+(0,9*0,9*0,25)

Součet

Bourání kompletní střešní konstrukce postupným rozebíráním

Poznámka k položce:

kOMPLETNÍ PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE PD A TZ VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACi / ČINNOSTÍ A DODÁVEK

 

JC OBSAHUJE VEŠKERÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE/ SKLADBYA PRVKY SOUVISEJÍCÍ SE STŘECHOU STÁ VAJÍCÍHO OBJEKTU

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21»26,TZ"

ROZSAH VZTAŽEN NA PÚDORYSNOU PLOCHU !

(28,8*11,9)+(3,65*1,4*2)

Součet

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"
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MJ

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

Množství

4 046,540

4 046,540

133,120

133,120

133,120

15,260

457,800

457,800

15,260

1 765,000

197,690

412,986

15,356

237,558

160,072

412,986

44,400

12,500

11,250

8,150

31,900

12,500

44,400

15,390

15.390

15.390

35,720

9,000

26,720

35,720

17,375

1,965

7,705

7,705

17,375

352,940

352,940

352,940

21,033

J.cena [CZK]

39,07

133,97

1,12

66,98

44,66

140,67

89,31

837,31

1 674,62

3125,96

3125,96

424,24

1 339,70

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 201,00 CS URS 2020 01

2 044,38 cs URS 2020 01

512,74 cs URS 2020 01

1022,11 cs URS 2020 01

78 824,90 cs URS 2020 01

27 809,05 CS URS 2020 01

36 883,78 cs URS 2020 01

3717656 CS ÚRS 2020 01

25 772,40 CS ÚRS 2020 01

111 659,29 CS ÚRS 2020 01

54 313,56 CS ÚRS 2020 01

149 731,27 cs VLASTNÍ

28177,91 cs URS 2020 01
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Kód

965042241

965042241

96504911 1

965049112

965049112

7965081213

965081323

965082933

965082941

967031732

968062R00

Popis

"skladba 1,PP_BP“ 40,3*0,10*3

"skladba 2,NP_BP” (89,43)*0,1

Součet

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

"sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ"

"přípravné práce" (O,35*(201,2))

Součet

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"skladba 1.PP_BP“ (40,3+44+4,7+17,1+17,0+9)*0,15

"skladba1.NP_BP"(66,71)*0,15

Součet

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejících obvodových sok/ú v = do 150 mm.

"rozsah_D.1.1_BP V.Č. 5—8/ 10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"1,NP_odměřeno z tabulky místností" (7,68+5,5+2,0+3,68)

"2,NP_odměřeno z tabulky místností" (1,0)

Součet

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na bourání souvisejicich obvodových soklu v = do 150 mm.

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"1.NP_odměřeno z tabulky místností" (27,1+1,61+5,7+13,44)

"2.NP_odměřeno z tabulky místností" (88,43)

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tI do 200 mm pl přes 2 m2

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"skladba 1.PP_BP" 40,3*0,15

"skladba 1.PP_BP" (44+4,7+17,1+17+9)*0,2

“skladba 2.NP_BP" (89,43)*0,15

“skladba 2.NP_BP" (155,54)*0,2

Součet

Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"skladba 1,NP_BP” (66,71)*0,25

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

Předpoklad_bude upřesněno při realizaci po otlučení omítek stěn

"1.PP_odměřeno elektronicky" 2,25*(129,31)*0,65

Mezisoučet

"1.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(147,6)*0,5

"2.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(143,5)*0,5

Mezisoučet

Součet

Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m2

m2

Množství

12,090

8,943

21,033

70,420

70,420

70,420

29,822

19,815

10,007

29,822

21,033

70,420

29,822

19,860

18,860

1,000

19,860

136,280

47,850

88,430

136,280

68,928

6,045

18,360

13,415

31,108

68,928

16,678

16,678

16,678

683,986

189,116

189,116

250,920

243,950

494,870

683,986

131,870

J.cena [CZK]

1 339,70

1 339,70

334,92

334,92

334,92

66,98

66,98

446,57

446,57

33,49

82,17

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

94 341,67 CS ÚRS 2020 01

39 952,53 CS ÚRS 2020 01

7 044,37 CS ÚRS 2020 01

23 585,07 CS ÚRS 2020 01

9 987,98 CS ÚRS 2020 01

1 330,227CS URS 2020 01

9128,03 CS URS 2020 01

30 781,18 CS ÚRS 2020 01

7 447,89 cs URS 2020 01

22 906,69 CS ÚRS 2020 01

10 835,76 cs VLASTNÍ
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Kód

968072455

974031154

974031164

974031167

977151123

977151127

977151129

978011191

978012191

978013191

978036191

97805941

Popis

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah:

-vyvěšení křídel (vpřípadě oteviravych vy'plní)

-vybouráni rámu (bez rozlišení systemu otevírání)

-vybouráni pevných (neotevíravych) výplní bez rozlišení

-demoníáže a odstranění pr'ímo souvisejících příslušenství a doplňku

(parapety, garnyže, rolety, žaluzie, ocel. mříže, ostatní doplňky)

-veškeré demontážnl práce a přesunv íesou zahrnutv v lednotkové ceně

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"odměřeno elektronicky_1.PP+1.NP+2.NP" 12,78+56,14+62,95

Součet

Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

"1.PP-2.NP_odméřeno elektronicky" (8,0+34,0+26,0)

Součet

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném plochy do 0,1 m2 hl. do 150 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném plochy do 0,15 m2 hl. do 150 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném plochy do 0,15 m2 hl. do 300 mm

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"1.PP_BP"(121,17*1,15)

Součet

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"podhledová skladba_1.NP_BP" (247,46)

"podhledová skladba_2.NP_BP" (244,97)

Součet

Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

"1.PP_odméřeno elektronicky" 2,25*(129,31)

Mezisoučet

"1.NP_odměřeno elektronicky" 3,4*(147,6)

"2.NP_odméřeno elektronicky" 3,4*(143,5)

Mezisoučet

Součet

Otlučeni (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %

"rozsah_D.1.1_v.č. 21—27, TZ"

(27,66+12,2)*2*12,6

Součet

Rozebrání soklového obkladu z kamene vnějších stěn plochy přes 1 m2

Poznámka k položce:

Rozebrání soklového obkladu z kamene

Soklovy obklad z kamene bude šetrně rozebrán a uložen na zvláštní skládku. Investor rozhodne o jeho zno-vuvyužitl či prodeji k dalšímu

zpracování. Podklad bude dle potřeby očištěn.

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

(27,66+12,2)*2*2,0

Součet
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MJ

m2

m2

m2

m2

Množství

131,870

131,870

68,000

68,000

68,000

65,200

40,800

51,500

8,500

6,250

5,000

139,346

139,346

139,346

492,430

247,460

244,970

492,430

1 280,688

290,948

290,948

501,840

487,900

989,740

1 280,688

1 004,472

1 004,472

1 004,472

159,440

159.440

159.440

J.cena [CZK]

33,49

89,31

100,48

167,46

2 567,75

4 130,73

5 358,78

44,66

44,66

33,49

33,49

133,97

Cena celkem [CZK]

2 277,32 cs URS 2020 01

5 823,01 CS URS 2020 01

4 099,58 CS URS 2020 01

8 624,19 CS ÚRS 2020 01

21 825,88 CS ÚRS 2020 01

25 817,06 CS ÚRS 2020 01

26 793,90 CS URS 2020 01

6 223,19 CS ÚRS 2020 01

21 991,92 CS ÚRS 2020 01

42 890,24 CS ÚRS 2020 01

33 639,77 CS ÚRS 2020 01

21 360,18 cs VLASTNÍ

Cenová soustava



 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

171 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn 2 vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 204,120 66,98 13 671,96 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_BP_D.1.1_viz V.Č. 10—13,16-19,21—26,TZ"

vv "1.NP_odměřeno elektronicky" (79,79) 79,790

vv "2.NP_odměřeno elektronicky" (124,33) 124,330

W Součet 204,120

172 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC postupným rozebíráním m3 221 ,157 837,31 185 176,97 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

(JC zahrnuje také bourání základových konstrukcí)

vv "rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21—26,TZ"

vv Kompletní přístavby:

vv 1,55*5,4*(3,4+0,8) 35,154

vv 2,7*8,3*(7,5+0,8) 186,003

W Součet 221,157

173 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 189,150 66,98 12 669,27 CS ÚRS 2020 01

174 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 33,000 1 674,62 55 262,46 CS ÚRS 2020 O1

175 K 985511R00 Sanace základových konstrukcí za použití torkterove'ho pláště m3 41,300 8 484,74 350 419,76 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek

Sanace stávajících základů vhodnou injektážní směsí — rekonstr. budovyA

Na základě provedeného stavebně technického průzkumu, kde je mj. uvedeno, že beton základů je nekvalitní, hrubozrnný, částečně

narušený (zvětralý, narušený vlhkostí, apod.), na povrchu silně drolívý až rozpadavý, a také na základě inženýrsko-geologického průzkumu, v

rámci kterého byla stanovena agresivita podzemní vodyjako velmi vysoká (IV. st., XA2), je naprosto nutně betonové základy stávajícího

objektu řádně sano-vat.

P Postup sanace:

- ruční olluěení základu

- očištění, penetrace a adhezni můstek

- osazení trnu pro uchycení výztuže dl. cca 300mm

- osazení KAR! mříže 100x100x8mm

- výroba bednění

- provedení torkretoveho pláště tl. cca 100-150mm s odolností XA2

Pr'ehled sanovaných konstrukcí viz. D. 1. 1 . 14 návrh sanace.

vv "sanace_rozsah_D.1.1.v.č.14,TZ" (41,3) 41 ,300

W Součet 41 ,300

D 997 Přesun sutě 1 080 798,90

176 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 1 402,979 245,61 344 585,67 CS ÚRS 2020 O1

177 K 997013R31 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 1 402,979 178,63 250 614,14 CS VLASTNÍ

' ' Poznámka k položce: '

P Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetně nebezpečných odpadů.

178 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 1 402,979 167,46 234 942,86 CS ÚRS 2020 O1

179 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovně dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 28 059,580 6,70 187 999,19 CS ÚRS 2020 01

W 1402,979*20 'Přepočtené koeficientem množství 28 059,580

180 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1 402,979 44,66 62 657,04 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 252 987,45

181 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2 832,689 89,31 252 987,45 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 128 006,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 642 872,33

182 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 31,680 16,75 530,64 CS ÚRS 2020 01

W "spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

W "přístavba schodiště" (3,2*9,9) 31,680

Strana 35 z 147



185

186

187

188

191

192

193

194

W

W

W

W

W

M

W

K

W

W

W
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W

W

190 M

W

K

W

W

W

W

W

M

W

K

W

W

W

M

W

195 K

vv

vv

W

W

W

Kód

11163150

711111001

11163150

711112001

11163150

711131811

711141559

62855002

711141559

62855002

711142559

62855002

711161222

711161383

711491272

Popis

Součet

lak penetrační asfaltový

31 ,68*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračnim

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS v_č. 16-19, TZ"

"podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1 .NP" (2,47+42,5+18,42)

Mezisoučet

"podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)

Součet

lak penetrační asfaltový

198,36*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním

“spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

"přístavba schodišté+objekt A" ((26,2‘1,25)+(78,2*2,0))

Součet

lak penetrační asfaltový

189,15*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství

Odstranění izolace proti zemni vlhkosti vodorovné

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"skladba 1,PP_BP" 40,3*3

Součet

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP

"spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1,v.č.15,21-26,TZ"

"přístavba schodiště" (3,2*9,9)*2

Součet

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmný

minerálním oosvoem na horním povrchu

63,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim vodorovné NAIP

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1.NP" (2,47+42,5+18,42)*2

Mezisoučet

“podlahová Skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)‘2

Součet

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmný

minerálním Dosvpem na horním povrchu

396,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim svislé NAIP

"spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

"přístavba schodiště+objekt A" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0))*2

Součet

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozmný

minerálním posvpem na horním povrchu

378,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilii svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

"spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č„15,21-26,TZ"

"přístavba schodišté+objekt A" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0))

"přistavba_objekt B" (53,026)

"vnitřní plochy zazděných prostor" (1 ,85*(26,1+34,3))

Součet

Izolace protizemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilii vrstva ochranná

"spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

“přístavba schodišté+objekt A" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0))
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

31,680

0,010

0,010

198,360

63,390

63,390

134,970

198,360

0,060

0,060

189,150

189,150

189,150

0,066

0,066

120,900

120,900

120,900

63,360

63,360

63,360

72,864

72,864

396,720

126,780

126,780

269,940

396,720

456,228

456,228

378,300

378,300

378,300

453, 960

453,960

438,690

189,150

137,800

111,740

438,690

217,800

438,690

189,150

J.cena [CZK]

43 540,11

16,75

43 540,11

22,33

43 540,11

33,49

89,31

141,25

89,31

141,25

106,06

141,25

89,31

91,55

11,16

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

435,40 cs URS 2020 01

3 322,53 CS ÚRS 2020 01

2 612,41 cs URS 2020 01

4 223,72 cs ÚRS 2020 01

2 873,65 CS ÚRS 2020 01

4 048,94 CS ÚRS 2020 01

5 658,68 cs ÚRS 2020 01

10 292,04 cs URS 2020 01

35 431,06 cs ÚRS 2020 01

64 442,21 cs ÚRS 2020 01

4O122,507CS URS 2020 01

64 121,85 CS ÚRS 2020 01

39 179,40 CS URS 2020 01

19 939,59 CS ÚRS 2020 01

4 895,78 CS ÚRS 2020 01
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Kód

69311068

711493112

711493121

711493122

711493R11

711493R12

998711202

712

Popis

"přístavba_objekt B" (53,0*2,6)

"vnitřní plochy zazděných prostor" (1 ,85*(26,1+34,3))

Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

438,69*1,1 'Přepočteně koeficientem množství

Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou

Poznámka k položce:

Specifikace:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/prolily.

TI. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

“rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

“podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23)

"podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1.PP" (42,1+92,87)

"podlahová skladba_NS_2.NP" (1,84)

"podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98)

Součet

Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití)

Poznámka k položce:

Specifikace:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/protily.

TI. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

"rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

"soklová Část" ((1,45‘122,8)-25,15+(77,5*0,25))

Součet

Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou

Poznámka k položce:

Specifikace:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/prolily.

TI. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

“spodní stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

“vnitřní plochy zazděných prostor" (1 ,85‘(26,1+34,3))

Součet

Izolace proti vlhkosti podhledů a stropů těsnicí paropropuslnou stěrkou na bázi cementu

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících prací/činností/doplňku a příslušenství

 

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v,č. 16-19, TZ"

"podhledova' skladba_1.PP_A" (1 ,15*136,89)

Součet

Izolace proti vlhkosti stěn těsnicí paropropustnou stěrkou na bázi cementu

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specitikace PD 3 TZ včetně všech přimo souvisejicich praci/činností/doplňku a příslušenství

 

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"sanační systěm_1.PP_viz otlučení stávajících povrchů" 290,948

"sanační systěm_1.PP_viz bednění ŽB svislých kcí" 127,6

Součet

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Povlakové krytiny
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

%

Množství

137,800

11 1,740

438,690

482,559

482,559

195,020

27,230

134,970

1,840

30,980

195,020

172,285

172,285

172,285

111,740

111,740

111,740

157,424

157,424

157,424

418,548

290,948

127,600

418,548

1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20,10 9 699,44 cs ÚRS 2020 01

267,94 52 253,66 cs ÚRS 2020 01

301,43 51 931,87 cs ÚRS 2020 01

301,43 33 681,79 CS ÚRS 2020 01

323,76 50 967,59 cs VLASTNÍ

323,76 135 509,10 cs VLASTNÍ

6 698,48 6 698,48 cs ÚRS 2020 01

552 491,74



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

205 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 549,355 11,16 6 130,80 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20—26, TZ

w "střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)-(1,4*10,36)) 52,051

w "střešní skladba_ZPS1b" ((3,46*10,26)+(13,56*10,26)) 174,625

W "střešní skladba_ZPS2b" (3,25*3,85) 12,513

vv "střešní skladba_ZPS1a“ ((27,66*10,76)+(1,4*8,96)) 310,166

W Součet 549,355

206 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,165 53 587,83 8 841,99 CS ÚRS 2020 01

W 549,355*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,165

207 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 595,567 78,15 46 543,56 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

w “střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)—(1,4*10,36)) 52.051

W “střešní skladba_ZPS1b“ ((3,46*10,26)+(13,56*10,26)) 174,625

W “střešní skladba_ZP82b“ (3,25*3,85) 12,513

w "střešní skladba_ZPS1a" ((27,66*10,76)+(1,4*8,96)) 310,166

W Mezisoučet 549,355

w "střešní skladba_ZPS1b" (27,44+47,64)*0,25 18,770

W "střešní skladba_ZPSZb“ (14,2)*0,25 3,550

W "střešní skladba_ZPS1a“ (79,64)*0,3 23,892

W Součet 595,567

208 M 62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou se spalitelnou fólií nebojemnozrnným m2 684,902 11722 80 284,21 CS ÚRS 2020 01

minerálním posvpem nebo text/III na hornim povrchu

P Poznámka k položce:

pružný samolepicí SBS elastometrický bitumenový pás vyztužený vložkou z kompozitního sklo-polyesteru 140g/m2.

W 595,567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 684,902

209 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 549,355 96,01 52 743,57 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

vv "střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)-(1,4*10,36)) 52,051

w "střešní skladba_ZPS1b“ ((3,46*10,26)+(13,56*10,26)) 174,625

w "střešní skladba_ZP82b“ (3,25*3,85) 12,513

w "střešní skladba_ZPS1a“ ((27,66*10,76)+(1,4*8,96)) 310,166

W Součet 549,355

210 M 62855009 pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným m2 63 1,758 139, 55 88 161, 83 CS URS 2020 01

brldllčnvm posvpem na hornim povrchu

Poznámka k položce:

P natavitelný SBS modifikovaný asf pás tl. 5mm vyztužený netkanou polyeste-rovou vložkou s horním povrchem z břidlicového posypu, plošná

hmotnost min. 4, 75kg/m2 Barvu posypu určí investor ze standardni nabidky!

W 549,355’1,15 'Přepočtené koeficientem množství 631 ,758

211 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 497,304 96,01 47 746,16 CS URS 2020 01

'w "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ '

vv "střešní skladba_ZPS1b“ ((3,46*10,26)+(13,56*10,26)) 174,625

W "střešní skladba_ZP82b“ (3,25*3,85) 12,513

w "střešní skladba_ZPS1a“ ((27,66*10,76)+(1,4*8,96)) 310,166

W Součet 497,304

212 M 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4 0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilii a m2 571,900 125, 04 71 510,38 CS ÚRS 2020 01

spalitelnou PE fol/I nebo Iemnozrnnv minerálním posvpem na horním povrchu

W 497,304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 571 ,900

213 K 712363605 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou , budova v do 18m m2 549,355 200,95 110 392,89 CS URS 2020 01

P Poznámka k položce:

-specifikace kotev_ dle jednotlivých skladeb a II. tepelné izolace

214 K 712811101 Provedeni povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 70,358 12,28 864,00 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

VV "střešní skladba_ZPS1b" (27,44+47,64)*0,35 26,278

w "střešní skladba_ZPS2b" (14,2)*o,3 4,260

W "střešní skladba_ZPS1a“ (79,64)*0,5 39,820

W Součet 70,358

215 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,025 53 587,83 1 339, 70 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 70,358*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,025

216 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitávením NAIP m2 70,358 120,57 8 483,06 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20—26, TZ

W "střešní skladba_ZPS1b" (27,44+47,64)*0,35 26,278

W "střešní skladba_ZP82b" (14,2)*0,3 4,260

vv "střešní skladba_ZPS1a“ (79,64)*0,5 39,820

W Součet 70,358

217 M 62856011 pás asfaltovy natav/telny modifikovaný SBS t/ 40mm s vlozkou : hlinikove fólie, h/lnlkOVé fólie s textilu a m2 84,430 125’ 04 10 557, 13 CS URS 2020 01

spal/telnou PE fó/ll nebo lemnozrnnv minerálním posvpem na hornim povrchu

vv 70,358*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 84,430

218 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytaženim na konstrukce pásy přitavenim NAIP m2 46,212 120,57 5 571,78 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

W “střešní skladba_ZPS1b“ (27,44+47,64)*O,25 18,770

W “střešní skladba_ZPS2b“ (14,2)*0,25 3,550

W "střešní skladba_ZPS1a“ (79,64)*0,3 23,892

VW Součet , 46,212 ,

219 M 62855009 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozmným m2 55,454 139’ 55 7 738, 61 CS ÚRS 2020 01

br/dl/čnvm oosvpem na hornim povrchu

Poznámka k položce:

P natavitelný SBS modifikovaný ast pás tl. 5mm vyztužený netkanou polyeste-rovou vložkou s horním povrchem z břidlicového posypu, plošná

hmotnost min. 4, 75kg/m2 Barvu posypu určí investor ze standardni nabidky!

W 46,212*1,2 'Přepočtene koeficientem množství 55,454

220 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové % 1,000 5 582,07 5 582,07 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 1 320 961,42

221 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 180,750 33,49 6 053,32 CS ÚRS 2020 01

P Poznámka k položce:

- v JC zahrnuty náklady také na odstranění separačních vrstev (folie / lepenka)

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

vv "1.NP_odméřeno z tabulky místností_BP" 180,75 180,750

W Součet 180,750

222 K 713120813 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm m2 171 ,000 44,66 7 636,86 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21-26,TZ"

vv "stropní kce 1.NP" (2,7*5)+(2,7*5)+(2,7*5) 40,500

W “stropní kce 2.NP" (5,0*26,1) 130,500

vv Součet 171,000

223 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 281,410 44,66 12 567,77 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16—19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PSS 12a_1.NP" (72,11) 72,110

w "podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23) 27,230

w "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1.NP" (2,47+42,5+18,42) 63,390

W Mezisoučet 162,730

w "podlahová skladba_NS_PSS 3a_2,NP" (87,0) 87,000

w "podlahová skladba_NS_PSS 4a_2,NP" (31,68) 31,680

W Součet 281,410

224 M 28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 60mm m2 309,551 69,40 21 482,84 CS ÚRS 2020 01

W 281,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 309,551

225 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 125,350 33,49 4 197,97 CS ÚRS 2020 01

vv "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a_1.NP" (3,86+69,61) 73,470

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a,1b_2.NP" (25,15+26,73) 51,880

W Součet 125,350

226 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 263,235 29,10 7 660,14 CS ÚRS 2020 01

W 125,35*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 263,235

227 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 620,230 33,49 20 771,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PSS 2b_1.NP" (72,76) 72,760

W "podlahová skladba_NS_PSS 3b_1.NP" (10,9) 10,900

W Mezisoučet 83,660

W "podlahová skladba_NS_PSS 2b,3b,5a,6a_2,NP” (72,77+10,9+70,85+1,84) 156,360

W Mezisoučet 156,360

w "podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98) 30,980

W "podlahová skladba_NS_PSS 11a,1b,2b,3b_3.NP" (155,01+25,09+26,43+63,8+12,38+8,48) 291 ,190

w "podlahová skladba_NS_PSS 9a_3.NP" (58,04) 58,040

W Součet 620,230

228 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 682,253 29,10 19 853,56 CS ÚRS 2020 01

W 620,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 682,253

229 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 66,250 44,66 2 958,73 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

w "podlahová skladba_NS_PST 1a_1.PP" (42,1) 42,100

w "podlahová skladba_NS_PST 4b_1.PP" (24,15) 24,150

W Součet 66,250

230 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a pod/ah tl 100mm m2 72,875 146,14 10 649,95 CS ÚRS 2020 01

W 66,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,875

231 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 108,700 44,66 4 854,54 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PST 1b_1.PP" (31,44) 31,440

W "podlahová skladba_NS_PST 2b,3b_1,PP" (10,99+66,27) 77,260

W Součet 108,700

232 M 28375912 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 80mm m2 119,570 120,35 14 390,25 CS URS 2020 01

W 108,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 119,570

233 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 75,760 44,66 3 383,44 CS ÚRS 2020 01

w "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

w "podlahová skladba_NS_PSS 8a_2.NP" (23,98) 23,980

w "podlahová skladba_NS_PSS 7a_2.NP" (51,78) 51,780

W Součet 75,760

234 M 28375030 deska EPS 150 do plochých střech a pod/ah tl 90mm m2 83,336 135,91 11 326,20 CS URS 2020 01

W 75,76‘1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,336

235 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 326,950 331,57 108 406,81 CS ÚRS 2020 01

W “spodni stavba+sanace_rozsah_D.1.1.v.č.15,21-26,TZ"

w "přístavba schodišté+objekt A" ((26,2*1,25)+(78,2*2,0)) 189,150

w "přistavba_objekt B" (53,0*2,6) 137,800

W Součet 326,950

236 M 28376R50 deska z polystyrénu XPS_t/. 180 mm, určená pro spodní stavby m2 343,298 574, 73 197 303,66 CS VLASTNÍ

W 326,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 343,298

237 K 713131143 Monntážlizolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, m2 70,358 111,64 7 854,77 CS ÚRS 2020 01

pásu, dilcu, desek

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20—26, TZ

W "střešní skladba_ZPS1b" (27,44+47,64)*0,35 26,278

W "střešní skladba_ZP82b" (14,2)*0,3 4,260

W "střešní skladba_ZPS1a" (79,64)*0,5 39,820

W Součet 70,358

238 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a pod/ah tl 100mm m2 73,876 133,97 9 897,17 CS URS 2020 01

W 70,358*1,05 “Přepočtené koeficientem množství 73,876

239 K 713131143 Montážizolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, m2 225,040 699,99 157 525,75 CS ÚRS 2020 01

pásu. dllcu. desek

W "rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

W "vyplnění a zateplení objektových dlatací" (9,7*11,6*2) 225,040

W Součet 225,040
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240 M 63152262 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 80mm m2 236,292 216,14 51 072,15 CS ÚRS 2020 01

W 225,04*1,05 'Přepočtené koelicientem množství 236,292

241 K 713131143 Mongtáž'izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, m2 225040 699,99 157 525,75 CS ÚRS 2020 01

Dásu. dllcu. desek

W "rozsah_D.1.1_v.č. 21-27, TZ"

W "vyplnění a zatepleni objektových dlatací" (9,7*11,6*2) 225,040

W Součet 225,040

242 M 63152267 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm m2 236,292 486,31 114 911,16 CS ÚRS 2020 01

W 225,04*1,05 'Přepočtené koeflcientem množství 236,292

243 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nizkoexpanzni (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 52,051 88,20 4 590,90 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

w “střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)—(1,4*10,36)) 52,051

vv Součet 52,051

244 M KNI.0014R01 deska izolační minerální střešní (pro ploché pochozí střechy) (m3) m3 13,013 2 679,39 34 866,90 CS VLASTNÍ

W 52,051*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 13,013 '

245 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nizkoexpanzni (PUR) pěnou atikový klín m 168,920 16,75 2 829,41 CS URS 2020 01

vv "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

W "atikové konstrukce" (27,44+47,64+14,2+79,64) 168,920

W Součet 168,920

246 M 63152005 klin atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 185,812 44,66 8 298,36 CS ÚRS 2020 01

W 168,92*1,1 'Přepočtene koeficientem množství 185,812

247 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nizkoexpanzni (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 497,304 106,06 52 744,06 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20—26, TZ

vv "střešní skladba_ZPS1b" ((3,46*10,26)+(13,56*10,26)) 174,625

W "střešní skladba_ZPSZb" (3,25*3,85) 12,513

vv "střešní skladba_ZPS1á“ ((27,66*10,76)+(1,4*8,96)) 310,166

W Součet 497,304

248 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 169,849 1 283,88 218 065,73 CS URS 2020 01

w "střešní skladba_ZPS1b“ ((3,46*10,26)+(13,56*1o,26))*o,25 43,656

W "střešní skladba_ZPSZb“ (3,25*3,85)*0,17 2,127

W "střešní skladba_ZPS1a“ ((27,66*10,76)+(1,4*8,96))*0,4 124,066

W Součet 169,849

249 K 713191 R32 Překrytí izolace tepelné separační a parotésnou fólii tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé m2 1 567,453 2233 35 001,23 CS VLASTNÍ

konstrukce v = do cca 150 mm

W “kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci a dodávek"

W v jednotkové cene započítány náklady na obvodové dilatační pasky tl. min 10 mm v = min 150 mm

W "podlahová skladba_NS_PSS 12a_1.NP" (72,11)*1,15 82,927

W "podlahová skladba_NS_PSS 1a_1.NP" (3,86+69,61)*1,15 84,491

w "podlahová skladba_NS_PSS 2a_1.NP" (27,23)*1,15 31,315

w "podlahová skladba_NS_PSS 2b_1.NP" (72,76)*1,15 83,674

w "podlahová skladba_NS_PSS 3b_1.NP" (10,9)*1,15 12,535

w "podlahová skladba_NS_PST 3a,4a_1,NP" (2,47+42,5+18,42)*1,15 72,899

W Mezisoučet 367,841

W "podlahová skladba_NS_PST 1a,2a_1,PP" (42,1+92,87)*1,15 155,216

W "podlahová skladba_NS_PST 1b_1 .PP" (31 ,44)*1 ,15 36,156

W "podlahová skladba_NS_PST 2b,3b,4b_1,PP" (10,99+66,27+24,15)*1,15 116,622

W Mezisoučet 307,994

w "podlahová skladba_NS_PSS 1a,1b_2„NP" (25,15+26,73)*1,15 59,662

w "podlahová skladba_NS_PSS 2b,3b,56,66_2.NP" (72,77+10,9+70,85+1,84)*1,15 179,814

W "podlahová skladba_NS_PSS 3a,7a_2.NP" (87,0+51,78)*1,15 159,597

w "podlahová skladba_NS_PSS 4a_2.NP" (31 ,68)*1 ,15 36,432

vv "podlahová skladba_NS_PSS 8a_2.NP" (23,98)*1,15 27,577

W Mezisoučet 463,082

vv "podlahová skladba_NS_PSS 10a_3.NP" (30,98)*1,15 35,627

W "podlahová skladba_NS_PSS 11a,1b,2b,3b_3.NP" (155,01+25,09+26,43+63,8+12,38+8,48)*1,15 334,869

w “podlahová skladba_NS_PSS 9a_3.NP" (58,04) 58,040
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W Součet 1 567,453

250 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 1,000 12 280,54 12 280,54 CS ÚRS 2020 01

D 762 Konstrukce tesařské 191 841,10

251 K 762018R01 D+M dřevěné prvky konstrukcí m3 2,212 10 605,93 23 460,32 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Specifikace / obsah jednotkové ceny:

dodávka, výroba řeziva/prvku, (připadne hoblování prvku) - kvalita dle PD a TZ

-přesuny vč. potřebné zdvihací techniky

-kompletnl osazení/montážní prace/kotvení vč. kotevních prvku

 

 

P -spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva vč. příslušných finálních povrchových úprav

(ochranné povrchové úpravy dle požadavku PBR)

-dllenska' a výrobní dokumentace vč. příslušných statických výpočtu

-ostatní, iinde neuvedené. přímo souvisel/cí prace a dodávky

W "kompletni provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci a dodávek

vv "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

w "střešní skladba_ZPS1c“ ((15,3*4,35)-(1,4‘10,36))*(0,085/2) 2,212

W (spádová vrstva_konstrukce)

W Součet 2,212

252 K 762341043 Bednění střech rovných z desek OSB-4 tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných m2 52,051 390,74 20 338,41 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

W "střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)-(1,4*10,36)) 52,051

W Součet 52,051

253 K 762341046 Bednění střech rovných z desek OSB-4 tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných m2 170,295 502,39 85 554,51 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

w "střešní skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)-(1,4*10,36)) 52,051

W Mezisoučet 52,051

W "atikové konstrukce" (27,44+47,64+14,2+79,64)*0,7 118,244

W Součet 170,295

254 K 762522811 Demontáž podlah z prken nebo palubek tloušťky do 32 mm m2 155,540 31,26 4 862,18 CS ÚRS 2020 01

vv "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

vv "2.NP_odméřeno z tabulky místností" (155,54) 155,540

W Součet 155,540

255 K 762522811.1 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 171 ,000 39,07 6 680,97 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21—26,TZ"

w "stropni kce 1.NP" (2,7*5)+(2,7*5)+(2,7*5) 40,500

w "stropni kce 2.NP" (5,0*26,1) 130,500

W Součet 171,000

256 K 762526811 Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm m2 336,290 27,91 9 385,85 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v,č. 16-19, TZ"

W "1,NP_0dméřeno z tabulky místností_BP" 180,75 180,750

W "2,NP_odméi‘eno z tabulky místností_BP" 155,54 155,540

W Součet 336,290

257 K 762822830 Demontáž stropních trámů z hraněneho řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 297,000 50,24 14 921,28 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21»26,TZ"

w "stropni kce 1,NP" ((5,0+0,5)*6)*3 99,000

w "stropni kce 2.NP" ((5,0+0,5)*36) 198,000

W Součet 297,000

258 K 762841812 Demontáž podbíjení stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 492,430 50,24 24 739,68 CS ÚRS 2020 01

w "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16—19, TZ"

w "podhledová skladba_1.NP_BP" (247,46) 247,460

W "podhledová skladba_2.NP_BP" (244,97) 244,970

W Součet 492,430

259 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské % 1,000 1 897,90 1 897,90 CS ÚRS 2020 01
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D 763 Konstrukce suché výstavby 849 042,31

260 K 763111741 Montáž parotěsně zábrany do SDK příčky m2 30,390 23,88 725,71 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

W "1.PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(0,95) 2,755

vv "1.NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(5,0) 16,250

vv "3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(3,3) 11,385

vv Součet 30,390

261 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 33,429 36,34 1 214,81 CS ÚRS 2020 01

W 30,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,429

262 K 763121466 SDK stěna předsazená instalační profil CW+UW desky 2xDFH2 12,5 s izolací m2 30,390 740,28 22 497,11 CS ÚRS 2020 01

W “rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

W “1.PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(0,95) 2,755

vv “1.NP_odměřeno elektronicky" 3,25‘(5,0) 16,250

W "3.NP_odměřeno elektronicky" 3,45*(3,3) 11,385

W Součet 30,390 ,

263 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 30,390 10,38 315,45 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

W "1.PP_odměřeno elektronicky" 2,9*(0,95) 2,755

W "1,NP_odměřeno elektronicky" 3,25*(5,0) 16,250

W "3,NP_odméi‘eno elektronicky" 3,45*(3,3) 11,385

W Součet 30,390

264 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 30,390 89,29 2 713,52 CS ÚRS 2020 01

265 K 763131411 SDK podhled desky 1XA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 111,840 538,86 60 266,10 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

W "podhledová skladba_1.NP_odměřeno z tabulek mistnosti" 55,92 55,920

W "podhledová skladba_2.NP_odměřeno z tabulek místností" 55,92 55,920

W "podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek místností" 0,0 0,000

vv Součet 111,840

266 K 763131442 SDK podhled desky 2xDF 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 562,430 727,57 409 207,20 CS ÚRS 2020 01

vv "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16—19, TZ"

W "podhledová skladba_1.NP_odměřeno Z tabulek místností" 190,55 190,550

W “podhledová skladba_2.NP_odměřeno Z tabulek místnosti" 167,35 167,350

W “podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek mistnosti" 204.53 204,530

W Součet 562,430

267 K 763131451 SDK podhled deska 1XH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 21,800 587,66 12 810,99 CS ÚRS 2020 01

W ' "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ" ' '

W "podhledová skladba_1.NP_odměřeno z tabulek místností" 10,9 10,900

W "podhledová skladba_2.NP_odměřeno z tabulek místností" 10,9 10,900

W "podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek místností" 0,0 0,000

vv Součet 21,800

268 K 763131482 SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 5 izolaci dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 142,630 712,25 101 588,22 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

W "podhledová skladba_1.NP_odměřeno z tabulek místností" 45,65 45,650

W "podhledová skladba_2.NP_odměřeno z tabulek místností" 57,5 57,500

W "podhledová skladba_3.NP_odměřeno z tabulek místností" 39,48 39,480

W Součet 142,630

269 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 838,700 10,38 8 705,71 CS ÚRS 2020 01

w (111,84+562,43+21,8+142,63) 8381700
W Součet 838,700

270 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 18,100 245,03 4 435,04 CS ÚRS 2020 01

271 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 705,060 23,88 16 836,83 CS ÚRS 2020 01

W (562,43+142,63) 705,060

W Součet 705,060
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272 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu m2 775, 566 36,34 28 184,07 CS ÚRS 2020 01

W 705,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 775,566

273 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 838,700 89,29 74 887,52 CS URS 2020 01

274 K 763755R00 Dodávka a'osazeniwveškerych doplňvkovych prvku SDK SVISLYCl—l konstrukCi (lišt, profilu, vyztuznych profilu, m2 30,390 72,68 2 208,75 CS VLASTNÍ

ukončovaCich prvku. dilatačních a orechodovvch prvku . naDOieni na okolni konstrukce. atdl

Poznámka k položce:

P SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

(specifikace materiálu dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE

vv "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

vv "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 30,39 30,390

W Součet _ 30,390

275 K 763755R11 Dodávka a osazeni veškerýchdoplnkovychvprvku SDK VODOROVNYCH konstrukCi (lišt, profilu, vyztuznych m2 838,700 72,68 60 956,72 CS VLASTNÍ

profilu. ukončovaCIch prvku. dilatačnich a prechodowch prvku . naDOIenI na okolni konstrukce. atd)

Poznámka k položce:

P SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

(specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACÉ A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE

W "kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací a dodávek“

W "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí"

W (111,84+562,43+21,8+142,63) 838,700

W Součet 838,700

276 K 763755R22 Příplatek k podhledů s požární odolností za opláštění zabudovaných prvků a zařízení m2 705,060 47,76 33 673,67 CS VLASTNÍ

P Poznámka k položce:

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODA VA TELE SYSTÉMU)

W "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

W "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 705,06 705,060

W Součet 705,060

277 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby % 1,000 7 814,89 7 814,89 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 281 571,65

278 K 764083U01 K.a-01 - D+M Oplechování podokeníku, pozink plech tl. 0,8mm, parapet r.š. 290mm bm 54,600 390,74 21 334,40 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

279 K 764083U02 K.a-02 - D+M Oplechování podokeníku, pozink plech tl. 0,8mm, parapet r.š. 290mm bm 23,400 390,74 9 143,32 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

280 K 764083U03 K.a-O3 - D+M Oplechování atiky, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 930mm bm 81,500 837,31 68 240,77 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce: '

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

281 K 764083U04 K.b-01 - D+M Oplechování podokeníku, pozink plech tI. 0,8mm, parapet r.š. 290mm bm 50,900 390,74 19 888,67 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobku.

282 K 764083U05 K.b-02 — D+M Dešťový svod, pozink plech tl. 0,6mm, kruhový svod 90mm bm 11,900 435,40 5 181,26 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobku.

283 K 764083U06 K.b—03 — D+M Oplechování atiky, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 810mm bm 66,000 948,95 62 630,70 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz Výpis

klempířských výrobků.
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284 K 764083U07

285 K 764083U08

286 K 764083UO9

287 K 764083U10

288 K 764083U11

289 K 764083U12

290 K 764083U13

291 K 764083U14

292 K 764083U15

293 K 764083U16

294 K 998764203

D 766

295 K 766081U01

296 K 766081 U02

K.b-O4 - D+M Oplechování objektové dilatace, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 200mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.b—05 — D+M Dešťový svod, pozink plech tl. 0,6mm, kruhový svod 90mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.b—06 — D+M Dešťový svod, pozink plech tl. 0,6mm, kruhový svod 90mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vc.kotvících pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.b-O7 - D+M Oplechování atiky s dilatací, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 870+100mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.c-O1 - D+M Plechová okapnice - markýza, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 220mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.c-02 - D+M Lemování s dilatací - markýza, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 290+100mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (věkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobku.

K.c-03 - D+M Závětrné lišta - markýza, pozink plech tl. 0,8mm, r.š. 300mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.c—04 — D+M Podokapový žlab, pozink plech tl. 0,6mm, půlkruhový žlab 150mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.c-O5 - D+M Dešťový svod, pozink plech tl. 0,6mm, kruhový svod 100mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

K.c-06 - D+M Krycí plech, pozink plech tl. 0,8mm, lem vstupní markýzy š. 406-520mm, oplechování r.š. 500-

600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

klempířských výrobků.

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

0—01 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—02 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm
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46,600

11,300

12,000

20,520

15,300

18,460

8,320

15,430

4,100

10,140

1,000

2,000

2,000

390,74

435,40

435,40

1 127,58

329,12

502,39

390,74

545,84

457,73

1 228,05

3 349,24

7183,54

7183,54

18 208,48 cs VLASTNÍ

4 920,02 CS VLASTNÍ

5 224,80 cs VLASTNÍ

23 137,94 cs VLASTNÍ

5 035,54 CS VLASTNÍ

9 274,12 cs VLASTNÍ

3 250,96 CS VLASTNí

8 422,31 cs VLASTNÍ

1 876,69 CS VLASTNÍ

12 452,43 CS VLASTNÍ

3 349,24 CS ÚRS 2020 01

3 095 767,48

14 367,08 cs VLASTNí

14 367,08 CS VLASTNÍ



PČ Typ

297 K

298 K

299 K

300 K

301 K

302 K

303 K

304 K

305 K

306 K

307 K

308 K

309 K

310 K

Kód

766081 U03

766081 U04

766081 U05

766081 U06

766081 U07

766081 U08

766081 U09

766081 U10

766081U11

766081 U12

766081 U13

766081 U14

766081 U15

766081 U16

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis oken,

0-03 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1400x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-04 - D+M Okno plastové, Včetně vnitřního parapetu, 3000x900mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—05 — D+M Okno plastové, Včetně vnitřního parapetu, 1500x750mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-06 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1300x900mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-07 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1400x400mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-08 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x900mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis oken,

0-09 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—10 — D+M Okno plastové, Včetně vnitřního parapetu, 1500x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz Výpis oken.

0-11 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-12 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-13 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 3000x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-14 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—15 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—16 — D+M Okno plastové, Včetně vnitřního parapetu, 1500x1950mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.
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M nožství

1,000

2,000

1,000

2,000

2,000

4,000

4,000

3,000

2,000

2,000

6,000

9,000

4,000

1,000

J.cena [CZK]

5145,76

14 592,01

7199,97

7 210,24

4 851,91

4 854,98

9 485,47

9 485,47

5 719,92

5 719,92

15 664,74

8 422,22

10 476,42

10 065,58

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5145,76 CS VLASTNÍ

29 184,02 CS VLASTNÍ

7199,97 cs VLASTNÍ

14 420,48 CS VLASTNÍ

9 703,82 CS VLASTNÍ

19 419,92 cs VLASTNÍ

37 941,88 CS VLASTNÍ

28 456,41 cs VLASTNÍ

11 439,84 cs VLASTNÍ

11 439,847CS VLASTNÍ

93 988,44 CS VLASTNÍ

75 799,98 CS VLASTNÍ

41 905,68 cs VLASTNÍ

10 065,58 CS VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ MnožStví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

311 K

312 K

313 K

314 K

315 K

316 K

317 K

318 K

319 K

320 K

321 K

322 K

323 K

324 K

325 K

766081 U17

766081 U18

766081 U19

766081 U20

766081 U21

766081 U22

766081 U23

766081 U24

766081U25

766081U26

766081U27

766081U28

766081U29

766081U30

766081U31

0-17 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1100x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotvenl (vc.kotvicich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis oken,

0-18 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodavka, výroba, montáž/osazenl/kotvení (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—19 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—20 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvlcich pnrků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-21 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-22 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-23 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1200x1650mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (věkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—24 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1650mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—25 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1650mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—26 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1200x1650mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-27 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0-28 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1200x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvenl (Vč.kotvicich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace Viz Výpis oken,

0-29 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1200x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (včkotvlcich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—30 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

0—31 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 1500x1700mm
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3,000

3,000

3,000

2,000

4,000

3,000

1,000

2,000

1,000

1,000

4,000

1,000

1,000

3,000

3,000

5189,70

8 676,13

8 676,13

5 339,20

5 339,20

8 730,35

7 631,32

816204

816204

7 631,32

8 422,22

8 319,51

7 703,25

8 676,13

8 676,13

15 569,10 cs VLASTNÍ

26 028,39 CS VLASTNÍ

26 028,39 CS VLASTNÍ

10 678,40 CS VLASTNÍ

21 356,8008 VLASTNÍ

26191,05 cs VLASTNÍ

7 631,32 CS VLASTNÍ

16 324,08 CS VLASTNÍ

8162,04 CS VLASTNÍ

7 631,32 cs VLASTNÍ

33 688,88 CS VLASTNÍ

8 319,51 cs VLASTNÍ

7 703,25 CS VLASTNÍ

26 028,39 CS VLASTNí

26 028,39 CS VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis oken,

326 K 766081 U32 0-32 - D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1700mm ks 3,000 5 308,05 15 924,15 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

327 K 766081 U33 0—33 — D+M Okno plastové, včetně vnitřního parapetu, 750x1700mm ks 3,000 5 308,05 15 924,15 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

328 K 766081U34 0-34 — D+M Pevné zasklení, 1800x2250mm ks 1,000 11 254,83 11 254,83 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (věkotvícich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

D-O1 - D+M Vstupni dveře, prosklené, s AL prahem, včetně plastové zárubně, křídla 1800x2150mm +

podkladní profil v. 135mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

exterier.

D-02 - D+M Vstupní dveře, prosklené, s AL prahem, včetně plastové zárubně, křídla 1300x2100mm +

podkladní profil v. 175mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

exterier,

D-03 - D+M Vstupní dveře, prosklené, s AL prahem, včetně plastové zárubně, křídla 1300x2100mm +

podkladní profil v. 250mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

exteriér.

D-04 - D+M Vstupní dveře, prosklené, s AL prahem, včetně plastové zárubně, křídla 1300x2100mm +

nadsvětlík. výška celkem 2850mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

exteriér.

333 K 766081U39 T.a—01 — D+M Nástěnné madlo, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměr 89x38mm bm 48,000 1 647,83 79 095,84 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

334 K 766081 U40 T.a-02 - D+M Nástěnné svodidlo, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměr 127x27mm bm 48,000 894,25 42 924,00 CS VLASTNI

Pozna'mka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

335 K 766081 U41 T.a-03 - D+M Nástěnné ochranné pásy, akrylvinylový pás tl. 3mm, Šířka 200mm bm 144,680 572,72 82 861,13 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobku,

336 K 766081 U42 T.a-04 - D+M Nástěnný ochranný plát, celoprobarvený plát tl. 0,8mm, šířka 500mm bm 164,200 582,77 95 690,83 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů die výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

337 K 766081U43 T.a—05 — D+M Kryty rohů, akrylvinylový kryt rohů (úhelník) tI. 3mm, rozměry 50x50mm bm 132,000 281,34 37 136,88 CS VLASTNÍ

329 K 766081U35 ks 1,000 50 556,95 50 556,95 CS VLASTNÍ

330 K 766081U36 ks 1,000 41 834,82 41 834,82 CS VLASTNÍ

331 K 766081U37 ks 1,000 41 834,82 41 834,82 CS VLASTNÍ

332 K 766081U38 ks 1,000 35 338,41 35 338,41 CS VLASTNÍ
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PČ Typ

338 K

339 K

340 K

341 K

342 K

343 K

344 K

345 K

346 K

347 K

348 K

Kód

766081 U44

766081 U45

766081 U46

766081 U47

766081 U48

766081 U49

766081 U50

766081 U51

766081 U52

766081 U53

766081 U54

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků,

T.a-06 - D+M Sanitární příčka, dřevotříska tI. 28mm, včetně 1ks dveří

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobku.

T.a-07 - D+M Sanitární příčka, dřevotříska tl. 28mm, včetně 1ks dveří

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.a—08 — D+M Madlo na zábradlí - dřevěné-buk, prům. 50mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.a-09 - D+M Výlez na střechu - třídílný - půdní schody na světl. výšku 2650mm, obvodový rám -

700x1200mm + horní izolované víko

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-O1 - D+M Nástěnné madlo, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměr 89x38mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobku.

T.b—02 — D+M Nástěnné svodidlo, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměr 127x27mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b—03 — D+M Nástěnné ochranné pásy, akrylvinylový pás tI. 3mm, šířka 200mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vckotvicích pn/ku), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-O4 - D+M Nástěnný ochranný plát, celobarevný plát tI. 0,8mm, šířka 500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-05 - D+M Kryty rohů, akrylvinylový kryt rohů (úhelník) tl. 3mm, rozměry 50x50mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-06 - D+M Sanitární příčka, dřevotříska tI. 28mm, včetně 1ks dveří

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobku.

T.b-07 - D+M Madlo na zábradlí - dřevěné-buk, prům. 50mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.
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MJ

m2

m2

bm

ks

bm

bm

bm

bm

bm

m2

bm

Množství

3,060

2,340

4,680

1,000

33,900

32,975

59,675

59,475

79,560

4,700

24,600

J.cena [CZK]

3 022,69

3 022,69

1 261,99

39 074,46

1 647,83

894,25

572,72

582,77

281,34

3 022,69

1 261,99

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 249,43 CS VLASTNÍ

7 073,09 CS VLASTNÍ

5 906,11 CS VLASTNÍ

39 074,46 CS VLASTNÍ

55 861,44 CS VLASTNÍ

29 487,89 CS VLASTNÍ

34 177,07 CS VLASTNÍ

34 6602568 VLASTNÍ

22 383,41 CS VLASTNÍ

14 206,64 cs VLASTNÍ

31 044,95 CS VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

349 K

350 K

351 K

352 K

353 K

354 K

355 K

356 K

357 K '

358 K

359 K

360 K

766081 U55

766081 U56

766081 U57

766081 U58

766081 U59

766081U60

766081U61

766081U62

766081U63

766081U64

766081U65

766081 U66

T.b-12 - D+M Madlo na zábradlí- dřevěné-buk, prům. 50mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků,

T.b-OB - D+M Sklepní světlík z polyesteru vyztuženého skelným vláknem, 1500x1000x700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b—09 — D+M Nástěnné madlo na schodišti, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměry 89x38mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-1O - D+M Výlez na střechu - třídílný - půdní schody na světl. výšku 2650mm, obvodový rám -

700x1200mm + horni izolované víko

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-11 - D+M Dilatační profil v podlaze - h=10mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-11 - D+M Dilatační profil ve stěně a stropu, h=12,5mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobku.

T.b-13 - D+M Nástěnné madlo na únikovém schodišti, AL kostra s akrylvinylovým krytem, rozměr 89x38mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletni specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.b-14 - D+M Prostup pro kabely, včetně integrované bitumenové manžety, materiál polyamid, DN 150

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.c-01 - D+M _ lamelové obložení _ stěny/podhled

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

T.d-O1 - D+M _ kompletní konstrukce a skladby terasy _ zvedací plošina

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků,

T.d-02 - D+M Obložení schodišťových stupňů terasovými prkny 195x25mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

plastových a truhlářských výrobků.

D-05 - D+M Dvoukřídlé vstupní dveře, prosklené, včetně plastové zárubně, křídla 1800x2050mm
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bm

kS

bm

ks

bm

bm

bm

ks

kpl.

kpl.

m2

ks

21,500

2,000

22,200

1,000

7,200

33,000

18,900

1,000

1,000

1,000

4,220

1,000

1 261,99

37 399,84

1 647,83

39 074,46

971,28

1 194,56

1 647,83

2 558,82

37 466,83

178 626,11

3 860,56

36 974,58

27 132,79 cs VLASTNÍ

74 799,68 CS VLASTNÍ

36 581,83 cs VLASTNÍ

39 074,46 CS VLASTNÍ

6 993,22 CS VLASTNÍ

39 420,48 CS VLASTNÍ

31 143,99 CS VLASTNí

2 558,82 cs VLASTNÍ

37 466,83'CS VLASTNÍ

178 626,11 cs VLASTNÍ

16 291,56 CS VLASTNÍ

36 974,58 cs VLASTNÍ



PČ Typ

361 K

362 K

363 K

364 K

365 K

366 K

367 K

3687 K

369 K

370 K

371 K

372 K

Kód

766081 U67

766081 U68

766081 U69

766081 U70

766081 U71

766081 U72

766081 U73

766081 U74

766081 U75

766081 U76

766081 U77

766081 U78

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier,

D-06 - D+M Dvoukřídlé dveře, plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1100x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-07 - D+M Požární dveře, plne, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm, 5 PO, kouřotěsne

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—08 — D+M Dvoukřídlé dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1100x1970mm

Pozna'mka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-09 - D+M Dveře plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier.

D-1O - D+M Dvoukřídlé dveře posuvné před zdí, včetně ocelové zárubně, 1700x2300mm, provedení: CPL

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—11 - D+M Dveře plně, včetně ocelově zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—12 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 700x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvicích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D—13 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 700x1970mm

Pozna'mka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-14 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

interier,

D-15 - D+M Dveře plně, posuvné před zdí, včetně ocelově zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—16 - D+M Požární AL dveře, plné, s AL prahem, včetně AL zárubně, prosklené, 900x1970mm, s PO

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-17 - D+M Požární dveře, plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1100x1970mm, 3 PO, kouřotěsné
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M nožství

1,000

1,000

7,000

1,000

1,000

6,000

4,000

1,000

8,000

2,000

3,000

3,000

J.cena [CZK]

9 863,51

11 528,64

9 863,51

6 209,77

22 231,08

5 255,24

5 340,08

5 340,08

5 255,24

11 041,83

39 074,46

17 892,20

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 863,51 CS VLASTNÍ

11 528,64 cs VLASTNÍ

69 044,57 cs VLASTNÍ

6 209,77 CS VLASTNÍ

22 231 ,08 CS VLASTNÍ

31 531,44 CS VLASTNÍ

21 360,32 cs VLASTNÍ

5 340,0603 VLASTNÍ

42 041,92 cs VLASTNÍ

22 083,66 cs VLASTNÍ

117 223,38 cs VLASTNÍ

53 676,60 cs VLASTNÍ



PČ Typ

373 K

374 K

375 K

376 K

377 K

378 K

379 K

3807 K

381 K

382 K

383 K

384 K

Kód

766081 U79

766081 U80

766081 U81

766081 U82

766081 U83

766081 U84

766081 U85

766081 U86

766081 U87

766081 U88

766081 U89

766081 U90

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier,

D-18 - D+M Požární dveře, prosklené, včetně ocelové zárubně, 1900x1970mm, 5 PO, kouřotěsné

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—19 - D+M Dvoukřídlé dveře, plne, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1400x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-20 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-21 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier.

D-22 - D+M Dveře plně, včetně ocelově zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-23 - D+M Dveře plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-24 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvicích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

interier.

D—25 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 700x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-26 - D+M Požární dveře, plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm, 3 PO, kouřolěsné

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

interier,

D-27 - D+M Dveře plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-28 - D+M Dveře plne, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-29 - D+M Dveře plné, s výdejním okénkem, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm
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M nožství

3,000

6,000

6,000

6,000

5,000

3,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

J.cena [CZK]

67 096,43

9 258,97

6 294,62

6 294,62

6 294,62

6 294,62

5 255,24

5 340,08

13 808,91

5 255,24

6 209,77

10 796,83

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

201 289,29 CS VLASTNÍ

55 553,82 cs VLASTNÍ

37 767,72 cs VLASTNÍ

37 767,72 CS VLASTNÍ

31473,10 cs VLASTNÍ

18 883,86 CS VLASTNÍ

5 255,24 cs VLASTNÍ

10 680,1608 VLASTNÍ

13 808,91 CS VLASTNÍ

5 255,24 cs VLASTNÍ

6 209,77 cs VLASTNÍ

10 796,83 cs VLASTNÍ



PČ Typ

385 K

386 K

387 K

388 K

389 K

390 K

391 K

392 K

393 K

394 K

"
U

Kód

766081 U91

766081 U92

766081 U93

766081 U94

766081 U95

766081 U96

766081 U97

766081 U98

766081 U99

766081W00

766411821

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier,

D-30 - D+M Dvoukřídlé dveře, plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1400x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—31 - D+M Dvoukřídlé dveře, plne, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1400x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D-32 - D+M Požární dveře, plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm, 3 PO, kouřotěsné

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-33 - D+M Požární dveře, plně, včetně ocelově zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm, 3 PO, kouřolěsné

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier.

D-34 - D+M Požární dveře, plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm, & PO

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—35 — D+M Dveře plně, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 800x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

D—36 — D+M Dvoukřídlé dveře, plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1600x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvicích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

interier.

D-37 - D+M Dvoukřídlé dveře s nádsvětlíkem, plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 1800x1970mm,

celkem výška 2320mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis dveří -

ínterie'r.

D-38 - D+M Dveře plné, včetně ocelové zárubně, provedení: CPL, 700x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interier,

D-39 - D+M Dveře plné, včetně ocelově zárubně, provedení: CPL, 900x1970mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří -

interiér.

Demontáž truhlářského obložení stěn

"rozsah_BP_D.1.1_viz v.č. 10-13,16-19,21—26,TZ"

"1.NP_odměřeno elektronicky" (10,7)

"2.NP_odměřeno elektronicky" (73,32)

Součet
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MJ

ks

ks

ks

ks

ks

kS

ks

ks

ks

ks

m2

Množství

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

84,020

10,700

73,320

84,020

J.cena [CZK]

9 258,97

9 258,97

14 763,45

14 763,45

12 146,97

5 255,24

8 505,95

8 505,95

5 255,24

6 209,77

66,98

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 776,91 CS VLASTNÍ

27 776,91 cs VLASTNÍ

14 763,45 cs VLASTNÍ

14 763,45 CS VLASTNÍ

1214697 CS VLASTNÍ

5 255,24 CS VLASTNÍ

8 505,95 cs VLASTNÍ

8 505,95 CS VLASTNÍ

10 510,48 CS VLASTNÍ

12 419,54 cs VLASTNÍ

5 627,66 CS ÚRS 2020 01



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

396 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 84,020 33,49 2 813,83 CS ÚRS 2020 01

397 K 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie m 558.500 41,03 22 915,26 CS URS 2020 01

398 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 1,000 22 328,26 22 328,26 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 1 020 141,20

399 K 767082U01 Z.a-01 - D+M Dveřní madlo, pozinkovaná ocel, delky 1000mm ks 3,000 954,53 2 863,59 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

400 K 767082U02 Z.a-02 - D+M Dveřní madlo, pozinkovaná ocel, délky 800mm ks 29,000 636,36 18 454,44 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

401 K 767082U03 Z.a-03 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm v AL vodicich lištách, ruční ovládání, 1500x1950mm m2 23,100 2 894,36 66 859,72 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

402 K 767082U04 Z.a-04 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm v AL vodících lištách, ruční ovládání, 750x1950mm m2 6,600 4 277,37 28 230,64 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

403 K 767082U05 Z.a-05 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm v AL vodících lištách, ruční ovládání, 1500x1700mm m2 35,100 3 070,42 107 771,74 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

404 K 767082U06 Z.a-06 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm v AL vodících lištách, ruční ovládání, 750x1700mm m2 17,550 4 309,19 75 626,28 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

405 K 767082U07 Z.a-07 - D+M Zábradlí, nerez prům. 30mm, tl. stěny 2mm ks 17,000 2 009,54 34 162,18 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

406 K 767082U08 Z.a—08 - D+M Zábradlí, nerez prům. 30mm, tl. stěny 2mm ks 12,000 1 094,08 13 128,96 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

407 K 767082U09 Z.a-09 - D+M WC madlo pevné, nerezove’, s držákem na toaletní papir, délka 900mm ks 14,000 3 205,22 44 873,08 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

408 K 767082U10 Z.a—10 - D+M WC madlo sklopné, nerezové, délka 800mm ks 17,000 2 923,89 49 706,13 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

409 K 767082U11 Z.a-11 - D+M Madlo sklopné, nerezové, délka 550mm ks 11,000 2 501,88 27 520,68 CS VLASTNÍ
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PČ Typ

410 K

411 K

412 K

413 K

414 K

415 K

416 K

417 K

418 K

419 K

420 K

421 K

Kód

767082U12

767082U13

767082U14

767082U15

767082U16

767082U17

767082U18

767082U19

767082U20

767082U21

767082U22

767082U23

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.a-12 - D+M Madlo univerzální pevné, nerezové, délka 600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.a—13 - D+M Sedátko sklopné do sprchy, 500x350mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.a-16 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm, v AL vodících lištách, ruční ovládání, 1500x2850mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Z.a-18 - D+M Madlo vodorovné pevné u umyvadla, nerezové, délka 550mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.a-14 - D+M Zábradlí ocelové

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

Z.b-01 - D+M Dveřní madlo, pozinkovaná ocel, délka 1000mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-02 - D+M Dveřní madlo, pozinkovaná ocel, délka 800mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvících pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-03 - D+M Venkovní žaluzie, lamely Z-70mm v AL vodicich lištách, ruční ovládání, 1500x1700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-04 - D+M Zábradlí, nerez prům. 30mm, tl. stěny 2mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-05 - D+M WC madlo pevne, nerezové, s držákem na toaletní papír, délka 900mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu, Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

Z.b—06 - D+M WC madlo sklopné, nerezové, délka 800mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b—07 - D+M Sedátko sklopné do sprchy, 500x350mm
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MJ

ks

ks

m2

ks

kg

ks

ks

m2

ks

ks

ks

ks

M nožství

30,000

13,000

4,650

3,000

128,800

3,000

16,000

35,100

6,000

4,000

6,000

5,000

J.cena [CZK]

1 024,87

4 551,62

2 474,36

1 366,49

110,52

954,53

636,36

3 070,42

2 444,94

3 205,22

2 923,89

4 551,62

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 746,10 CS VLASTNÍ

59 171,06 CS VLASTNÍ

11 505,77 CS VLASTNÍ

4 099,47 CS VLASTNÍ

14 234,98 cs VLASTNÍ

2 863,59 CS VLASTNÍ

10181,76 cs VLASTNÍ

107 771 ,747CS VLASTNÍ

14 669,64 CS VLASTNÍ

12 820,88 cs VLASTNÍ

17 543,34 cs VLASTNí

22 758,10 cs VLASTNÍ



PČ Typ

422 K

423 K

424 K

425 K

426 K

427 K

428 K

Kód

767082U24

767082U25

767082U26

767082U27

767082U28

767082U29

767082U30

767082U31

998767203

771

771111011

771121011

771151012

771274124

59761R10

Popis

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvících prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-08 - D+M Madlo univerzální pevné, nerezové, délka 600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-11 - D+M Vodorovné madlo sklopné vedle umyvadla, nerezové, délky 550mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-09 - D+M Zábradlí ocelové

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-12 - D+M Zábradlí ocelové

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.b-13 - D+M Konstrukce pro uchycení hasičské sirény

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvících prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobku.

Z.b-14 - D+M Zebříkové stupadlo, TR prům. 25mm, nerez ocel, šířka stupadla 400mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis

zámečnických výrobků.

Z.c-01 - D+M Zábradlí ocelové

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

D+M _ ocelový poklop (přečerpávací stanice) _ 1200/1500 mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis

zámečnických výrobků.

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce

Podlahy z dlaždic

Vysátí podkladu před pokládkou dlažby

Nátěr penetrační na podlahu

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo s do 350 mm

"rozsah_D.1.1_BP V.č. 5—8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

(11*1,2*6)+(11*1,2*6)

Součet

dlaždice keramické slinuté protiskluzové schodišťové
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MJ

ks

ks

kg

kg

ks

kS

k9

kus

%

m2

m2

m2

m2

Množství

10,000

5,000

785,500

656,400

1,000

5,000

340,400

1,000

1,000

432,696

467, 544

432,696

158,400

158,400

158,400

52, 272

J.cena [CZK]

1 024,87

1 366,49

110,52

110,52

5 582,07

334,92

117,22

8 931,31

10 047,72

5,58

11,16

178,63

267,94

336, 60

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 248,70 CS VLASTNÍ

6 832,45 CS VLASTNÍ

86 813,46 CS VLASTNÍ

72 545,33 CS VLASTNÍ

5 582,07 cs VLASTNÍ

1 674,60 CS VLASTNÍ

39 901,69 CS VLASTNÍ

8 931,31 VCS VLASTNÍ

10 047,72 CS ÚRS 2020 01

587 168,97

2 414,44 cs URS 2020 01

5 217,79 cs URS 2020 01

77 292,49 CS URS 2020 01

42 441,70 CS URS 2020 01

17 594,76 cs VLASTNÍ



PČ Typ

Ú

436

Š
ž
ž
ž
x
ž

437

"
O

438

ž
ž
ž
x
ž

439 M

$

440 K

Š
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

“

441

"
U

442 K

443 K

444 K

O

445 K

ž
ž
ž

“

Kód

771274232

59761R12

771473133

59761R20

771574266

59761R30

771577114

771577R04

998771203

775

775541821

Popis

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

158,4*0,33 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

(11*1,2*6)+(11*1,2*6)

Součet

dlaždice keramické slinuté hladké (podstupníce)

Poznámka k položce:

Vjednotkové cené zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

158,4*0,22 Přepočtené koeficientem množství

Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

(11*(0,159+0,31)*6)+(11*(0,159+o,31)*6)

Součet

sokl keramický rovný v do 120 mm

61 ,908*1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně take zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklu + veškerých lišt a profilu

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5—8/ 10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"nášlapná vrstva_1.PP_odméřeno s tabulek místností" 190,56

"nášlapná vrstva_1.NP_odméřeno s tabulek místnosti" 51,88

"nášlapná vrstva_2.NP_odméřeno s tabulek místnosti" 51,88

"nášlapná vrstva_3.NP_odméřeno s tabulek místnosti" 51,52

Mezisoučet

"ostatní+výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 0,1*345,84

Součet

dlaždice keramické protiskluzné slinuté

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové sokllky (viz PD a TZ)

 

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační & ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

380,424*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb.

(specifikace materiálu dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE

 

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic

Podlahy skládané

Demontáž podlah plovoucích skládaných do suti

Poznámka k položce:

Vjednotkové cené zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklu.

"rozsah_D.1.1_BP vč. 5—8/ 10-12, NS vč. 16—19, TZ"

"1.NP_odméřeno z tabulky místností" 53,25

“2.NP_odméřeno z tabulky místností" 42,5

Strana 57 z 147

MJ Množství

52,272

m 158,400

158,400

158,400

m2 34, 848

34,848

m 61,908

61,908

61,908

m 68,099

68,099

m2 380,424

190,560

51,880

51,880

51,520

345,840

34,584

380,424

m2 437,488

437,488

m2 467,544

m2 467,544

% 1 ,000

m2 95,750

53,250

42,500

J.cena [CZK]

267,94

255, 44

100,48

165, 79

440,15

243,15

133,97

66,98

5 582,07

27,91

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 441,70 CS ÚRS 2020 01

8 901,57 cs VLASTNÍ

6 220,527CS URS 2020 01

11 290,13 cs VLASTNÍ

167 443,62 CS ÚRS 2020 01

106 375,21 cs VLASTNÍ

62 636,87 CS ÚRS 2020 O1

31 316,10 cs VLASTNÍ

5 582,07 CS URS 2020 01

2 672,38 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód

W

446 K 998775203

D 776

447 K 776111311

448 K 776121111

449 K 776141112

450 K 776201811

‘
X
E
E
E
E

“

451 776221111

"
U

Š
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

452 28411R00

"
U

453' M 28412R00

454 K 776221121

28411R05

Popis

Součet

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné

Podlahy povlakové

Vysátí podkladu povlakových podlah

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěné v poměru 1:3

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na demontáž souvisejících obvodových soklu.

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

“1.NP_odměřeno z tabulky místností" 127,5

“2.NP_odměřeno z tabulky místností" 113,04

Součet

Lepení pásů z PVC

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejicich obvodových systémových soklu + veškerých lišt a profi/ú + spoj podlahovin

svařováním

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

"nášlapná vrstva_1.PP_odméřeno s tabulek místností" 50,19

"nášlapná vrstva_1.NP_odměřeno s tabulek místností" 150,06

"nášlapná vrstva_2.NP_odměřeno s tabulek místností" 87,7

"nášlapná vrstva_3.NP_odměřeno s tabulek místností" 69,59

Mezisoučet

"nášlapná vrstva_1.NP_odměřeno s tabulek místností" 110,78

"nášlapná vrstva_2.NP_odměřeno s tabulek místností" 142,92

"nášlapná vrstva_3.NP_odměřeno s tabulek místností" 208,13

Mezisoučet

"ostatní+výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 0,1*(357,54+461,83)

Součet

dodávka povlakové podlahové krytiny - Hybn'dni vinylový zátěžový povlakový pás

Poznámka k položce:

systémová dodávka + související systémové sokliky (viz PD a TZ)

 

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

dodávka povlakové podlahové krytiny - Heterogenní vinylový zátěžový povlakový pás

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové sokliky (viz PD a TZ)

 

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklu + veškerých lišt a profilu + spoj podlahovin

svařovanim

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"nášlapná vrstva_1.PP_odměřeno s tabulek místností" 16,08

Mezisoučet

"ostatní+výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 0,1*(16,08)

Součet

dodávka povlakové podlahové krytiny - Hybridní vinylový zátěžový povlakový pás s antistatickými vlastnostmi
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MJ

%

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

95,750

1 „000

1 137,741

1 137,741

1 137,741

240,540

127,500

113,040

240,540

901 ,307

50,190

150,060

87,700

69,590

357,540

110,780

142,920

208,130

461,830

81,937

901,307

432, 620

558,810

17,688

16,080

16,080

1,608

17,688

20, 341

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44,66 44,66 CS ÚRS 2020 01

1 303 148,50

13,40 15 245,73 CS ÚRS 2020 01

24,11 27 430,94 cs ÚRS 2020 01

187,56 213 394,70 CS ÚRS 2020 01

33,49 8 055,68 CS ÚRS 2020 01

139,33 125 579,107CS URS 2020 01

856,33 370 465,48 CS VLASTNÍ

514,44 287 474,22 VCS VLASTNÍ

187,56 3 317,56 CS ÚRS 2020 01

760,95 15 478,48 CS VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové sokllky (viz PD a TZ)

 

P Vjednotkové cené zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatni doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

W 17,688*1,15 “Přepočtené koeficientem množství 20,341

456 K 776222111 Lepeni pásů z PVC 2—složkovým lepidlem m2 218,746 203,63 44 543,25 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

 

P Vjednotkové cene take zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklu + veškerých lišt a profilu + spoj podlahovin

svařovaním

vv "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS v.č. 16—19, TZ"

W "nášlapná vrstva_1.PP_odměřeno s tabulek místností" 10,99 10,990

W “nášlapná vrstva_1.NP_0dměřen0 s tabulek místností" 42,84 42,840

W “nášlapná vrstva_2.NP_odměřeno s tabulek místností" 17,33 17,330

vv "nášlapná vrstva_3.NP_odměřeno s tabulek místností" 11,51 11,510

W Mezisoučet 82,670

W "nášlapná vrstva_1.NP_odmeřeno s tabulek místností" 16,18 16,180

W "nášlapná vrstva_2.NP_odmeřeno s tabulek místností" 60,57 60,570

W "nášlapná vrstva_3.NP_odměřeno s tabulek místností" 39,44 39,440

vv Mezisoučet 116,190

vv "ostatní+výk|enky_odsouhlaseno při realizaci" 0,1*(82,67+116,19) 19,886

W Součet 218,746

457 M 2841 1R01 dodávka povlakové podlahové krytiny - Protiskluzný zátěžový heterogenní PVC pás m2 100,030 728, 79 72 900,86 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

-systémová dodávka + související systémové sokllky (viz PD a TZ)

P Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatni doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

458 M 28411R02 dodavka povlakové podlahové krytiny - Vlny/ový povlakový pas s nopy m2 140,590 760,95 106 981,96 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

-systemová dodávka + související systémové sokllky (viz PD a TZ)

 

P Vjednotkové cene zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

 

PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ PD A TZ

459 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 1,000 12 280,54 12 280,54 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 972 916,76

460 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 722,980 22,33 16 144,14 CS URS 2020 01

W "rozsah_D.1.1_v.č. 16—19, 21—26, TZ"

W "1_PP-3.NP" 1,5*(64,64+16,35+3,0+13,25) 145,860

W "1_PP-3.NP" 1,8*(5,6+34,2+5,6) 81,720

W "1_PP-3.NP" 2,0*(14,0+55,3+101,6+76,8) 495,400

W Součet 722,980

461 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 722,980 318,18 230 037,78 CS ÚRS 2020 01

462 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou l stěnami m 390,340 89,31 34 861,27 CS ÚRS 2020 O1

463 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem m2 722,980 450,75 325 883,24 CS ÚRS 2020 01

Poznámka k položce:

Vjednotkové cene zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňku a příslušenství dle PD a TZ.

P (listely, dekory - specifikované v PD)

vv "rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

W "1.PP-3.NP" 1,5‘(64,64+16,35+3,0+13,25) 145.860

W "1.PP-3.NP" 1,8*(5,6+34,2+5,6) 81,720
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PČ Typ
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472 K

473 K

474 K

475 K

Kód

59761R00

781477114

781477R00

7814951 15

998781203

783

783314201

783317101

783923171

784

784181101

784221101

HZS

st1291

N00

N00_015R02

Popis

"1,PP-3.NP" 2,0*(14,0+55,3+101,6+76,8)

Součet

obklad keramický hladký

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a přislušenství dle PD a TZ.

(listely, dekory - specifikované v PD)

-pr'esná specifikace _ viz PD a TZ

722,98*1,1 'Přepočteně koeficientem množství

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"1.PP-3.NP" 1,5*(64,64+16,35+3,0+13,25)

“1.PP-3.NP" 1,8*(5,6+34,2+5,6)

”11PP-3.NP"2,O*(14,0+55,3+101,6+76,8)

Součet

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOvou PLOCHU vnitřních obkladů.

(specifikace materialu dle PD a TZ)_SPECIFIKACEA ROZSAH DLE TP KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE

 

"rozsah_D.1.1_v.č. 16-19, 21-26, TZ"

"1,PP-3.NP" 1,5*(64,64+16,35+3,0+13,25)

"1,PP-3.NP" 1,8*(5,6+34,2+5,6)

"1,PP-3.NP" 2,0*(14,0+55,3+101,6+76,8)

Součet

Spárování vnitřních obkladů Silikonem

Přesun hmot procentní pro obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

"rozsah a specifikace dodávky_viz D.1.1_|ist č.08 _ soupis překladů"

"nátěr prvků ocelových překladů_odměřeno elektronicky" 51,95

Součet

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah

Poznámka k položce:

-upřesněni a odsouhlasení při realizaci

"rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/ 10-12, NS v.č. 16-19, TZ"

"vyrovnávací vrstva podkladů_předpok|ad 75% plochy" (276,64+378,64+367,3+387,09)*0,75

Součet

Dokončovací práce - malby a tapety

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

Dvojnásobná bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník

"nezměřitelné bourací a demontážní práce_odsouhlasení při realizaci" 425,0

Součet

Nepojmenovaně, ostatní práce a dodávky

Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby_ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových

orostuoůlprůchodek
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MJ

m2

m2

m2

%

m2

m2

m2

m2

m2

hod

m2

Množství

495,400

722,980

795, 278

795,278

722,980

145,860

81,720

495,400

722,980

722,980

145,860

81,720

495,400

722,980

683,095

1,000

51,950

51.950

51.950

51,950

1 057,253

1 057,253

1 057,253

7 161 ,445

7 161 ,445

425,000

425,000

425,000

419,190

J.cena [CZK]

243,15

133,97

50,24

44,66

8 931,31

89,31

100,48

16,75

8,93

30,14

156,30

44,66

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

193 371,85 cs VLASTNÍ

96 857,63 CS ÚRS 2020 01

36 322,52 cs VLASTNÍ

30 507,02 CS URS 2020 01

8 931,31 CS ÚRS 2020 01

27 568,58

4 639,65 CS ÚRS 2020 01

5 219,94 CS ÚRS 2020 01

17 708,99 CS ÚRS 2020 01

279 797,65

63 951,70 CS ÚRS 2020 01

215 845,95 CS ÚRS 2020 01

66 427,50

66 427,50 cs ÚRS 2020 01

45 319,05

18 721,03 cs VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce: ,

Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUP/S DETAILU) a TZ + systémové technologické postupy

 

 

 

P

W "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" (31 ,68+189,15)+198,36 419,190

W Součet 419,190
-, , . , , , . „ + , , '

476 K N00 015R04 Pnplatek k povlakovym krytinam strech _ za provedení veškerých detailu a (D M) systemovych m2 595,567 44,66 26 598,02 CS VLASTNI

_ orostuou/oruchodek

Poznámka k položce:

P Kompletní dodavka a provedeni dle specifikace PD (SOUP/S DETAILU) a TZ + systémové technologické postupy

vv "rozsah a specifikace _ plocha střešního pláště“ 549,355+46,212 595,567

W Součet 595,567

D Ostatní Ostatni 5 239 859,16

D OST11 Ostatni skladby, konstrukce a dodávky 230 117,47

477 K OST11_R01 D+M _ Venkovní systémový podhled (Plochá střecha — markýza nad vstupem C) m2 52,051 4 421,00 230 117,47 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících praci/činnosti/dodavek a

doplňků/příslušenství

P Podhledova skladba _ ZPS1c:

protipožární cementovláknité desky tl. 12,5 mm s těsnenými spárami na zavěšené nosné konstrukci

-nosný dřevěný rošt z lati 60/40 mm

-sit' proti hmyzu

-dr'ěvěný modřínový podhled z lamel tl. 25 mm

W "rozsah_D.1.1_v.č. 20-26, TZ

W "podhledová skladba_ZPS1c" ((15,3*4,35)»(1,4*10,36)) 52,051

vv Součet 52,051

D OST50 Ostatní prvky a výrobky 162 192,51

478 K 795083U00 D+M _ záchytný systém proti pádu _ viz samostatný soupis prací kpl. 1,000 75 112,28 75 112,28 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatnich

výrobků.

479 K 795084U01 OV.01 _ D+M _ prosklená zaoblená stěna 3321/2750 mm ks 1,000 87 080,23 87 080,23 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis ostatních

výrobků.

D OST51 Ostatní prvky zařízení / vybavení 4 837 510,22

480 K 795084U01.1 1 - D+M Elektrická polohovací postel, 800x900x2000mm, včetně zdrav. matrace ks 32,000 19 620,96 627 870,72 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

481 K 795084U02 2 - D+M Uzamykatelný noční stolek s deskou, 835x410x375mm ks 32,000 3 315,10 106 083,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (včkotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

482 K 795084U03 3 — D+M Stůl, 800x800x800mm ks 20,000 5 693,71 113 874,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

483 K 795084U04

484 K 795084U05

485 K 795084U06

486 K 795084U07

487 K 795084U08

488 K 795084U09

489 K 795084U10

490 K 795084U11

491 K 795084U12

492 K 795084U13

493 K 795084U14

494 K 795084U15

4 - D+M Uzamykatelná šatní skříň s trezorem, 2000x1054x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

5 — D+M Chladící zařízení 50L, 510x430x480mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

6 - D+M Botníkjednolůžkový pokoj, 1100x536x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvenl (vc.kotvícich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

7 — D+M Police s osvětlením, 270x1200x190mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

8 - D+M Věšák se zrcadlem, 1000x1000x210mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

9 - D+M Televizor, úhlopříčka 100

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

10 - D+M Vestavěná skříň 3 botníkem, 2700x1850x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlclch prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

11 - D+M Zásobník na toaletní papír, 210x205x115mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvenl (vč.kotvícich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

12 - D+M Zásobník na papírové utěrky, 330x275x133mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

13 - D+M Stojan na podnosy, 1708x615x445mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvenl (vč.kotvicich pr/(U), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

14 - D+M Promítací plátno, nástěnné, 1350x1800mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotvenl (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

15 - D+M Uzamykatelná omyvatelná linka, 860x1200x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotvenl (vc.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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2,000

19 576,31

3 907,45

3 014,32

2 009,54

2 516,40

4 815,09

24 946,25

1 286,11

1 426,78

6 028,63

10 494,28

13 532,04

391 526,20 cs VLASTNÍ

39 074,50 CS VLASTNÍ

24114,56 cs VLASTNÍ

64 305,28 cs VLASTNÍ

57 877,20 CS VLASTNÍ

96 301,80 CS VLASTNÍ

149 677,50 CS VLASTNí

6 430,55 CS VLASTNÍ

38 523,06 CS VLASTNÍ

6 028,63 CS VLASTNÍ

10 494,28 CS VLASTNÍ

27 064,08 cs VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

495 K

496 K

497 K

498 K

499 K

500 K

501 K

502 K

503 K

504 K

505 K

506 K

795084U16

795084U17

795084U18

795084U19

795084U20

795084U21

795084U22

795084U23

795084U24

795084U25

795084U26

795084U27

16 - D+M Pracovni linka, 860x1800x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

17 - D+M Police na uskladnění bažantů, 30x1000x300mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

18 - D+M Televizor, úhlopříčka 136

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vc.kotvících pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis zařízení.

19 - D+M Korytový žehlič130-160, 1100x2690x590mm

Pozna'mka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

20 - D+M Žehlící komplet, 1070x1550x580mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

21 - D+M Převlékací zástěna, 1850x2100mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

22 - D+M Uzamykatelná omyvatelná linka, 860x1000x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlcích prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

23 - D+M Uzamykatelná omyvatelná linka, 860x1800x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

24 - D+M Kancelářská Židle, 1200x610x510mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

25 - D+M Židle, 820x440x430mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazehi/kotvenl (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

26 - D+M Varnice na převozjídla, obsah 40L

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

27 - D+M Vyhřívaný výdejní vozík, 1215x650x900mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vc.kotvlcích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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1 205,73

681,01

4 220,04

25 923,11

20 297,51 cs VLASTNÍ

11 485,68 CS VLASTNÍ

15 667,74 cs VLASTNÍ

144 460,17 cs VLASTNÍ

46 889,35 CS VLASTNÍ

6 893,85 cs VLASTNÍ

11 276,89 CS VLASTNí

19 732,60 CS VLASTNÍ

12 057,30 CS VLASTNÍ

72 187,06 CS VLASTNÍ

4 220,04 CS VLASTNÍ

51 846,22 cs VLASTNÍ



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

507 K

508 K

509 K

510 K

511 K

512 K

513 K

514 K

515 K

516 K

517 K

518 K

795084U28

795084U29

795084U30

795084U31

795084U32

795084U33

795084U34

795084U35

795084U36

795084U37

795084U38

795084U39

28 - D+M Vyhřívaný vozík na rozvozjídla, pro 15 gastronádob, 775x945x1510mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

29 - D+M Pračka 32kg, 1710x1260x1272mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

30 — D+M Pračka 15kg, 1568x1090x1130mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vckotvícich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

31 - D+M Pračka 6kg, 944x660x768mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

32 - D+M Sušička 16kg, 1680x795x1280mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

33 - D+M Jídelní Stůl, 800x800x1200mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

34 - D+M Lednice na uskladnění kontaminovaného odpadu, 850x480x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

35 — D+M Botnik dvojlůžkový pokoj, 1450x654x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvícich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

37 - D+M Pohovka, 2400x1400mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

38 - D+M Křesla, 950x540x990mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvení (vč.kotvicich pr/(U), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

39 - D+M Pracovní linka, 860x1800x600mm, součástí jsou horní skříňky

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

40 - D+M Pomocná kuchyňka s dřezem, 860x1900x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množslví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

519 K 795084U40

520 K 795084U41

521 K 795084U42

522 K 795084U43

523 K 795084U44

524 K 795084U45

525 K 795084U46

526 K 795084U47

527 K 795084U48

528 K 795084U49

529 K 795084U50

530 K 795084U51

41 - D+M Pracovni linka, 860x1150x600mm, součástí jsou horni skříňky

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, moniáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

42 — D+M Šatní skříň, 2050x400x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

43 - D+M Uzamykatelná skříň, 2000x1000x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vckotvlcich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

44 - D+M Skladový regál, 2000x900x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

45 - D+M Skladový regál, 2000x1600x400mm, nerezový

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

46 - D+M Kuchyňská linka s dřezem, s odkapovou plochou a s pracovní plochou, 860x1600x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, moniáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

47 - D+M Kuchyňský kout, 860x1750x600mm, materiál dřevotříska, součástí pracovní deska

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlcich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

48 - D+M Policová skříň, 2050x1000x450mm, dřevotříska

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

49 - D+M Policový regál, 2050x1000x600mm, kovová kce, dřevěné police

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

| - D+M Vozík na prádlo, 950x540x990mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazehi/kotvenl (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

|| - D+M Vozík na odpad, 1020x530x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

||| — D+M Distribuční a výdejní vozík na léky, 1050x550x700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

531 K

532 K

533 K

534 K

535 K

536 K

537 K

538 K

539 K

540 K

541 K

542 K

795084U52

795084U53

795084U54

795084U55

795084U56

795084U57

795084U58

795084U78

795084U59

795084U60

795084U61

795084U62

IV - D+M Vozik k převazům, 900x480x740mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

A — D+M Sedací vana s bočním vstupem pro imobilní osoby s hydromasáží, 970x760x1510mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

B - D+M Elektrické sprchové lůžko, 2040x780mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vckotvlcích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace víz výpis zařízení.

C - D+M Sprchový panel

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

G - D+M Myčka a dezinfektor, 1500x500x450mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

H - D+M Velká lednice, 2010x601x729mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvícich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

CH - D+M Uzamykatelná skříň na léky s trezorem, 2050x1054x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlcich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

CH — D+M Uzamykatelná skříň na léky s trezorem, 2050x600x600mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvlcích pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

J - D+M Kartotéka 4x1, 1321x413x622mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodavek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

K - D+M Pracovní stůl, atyp rozměry

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvenl (vč.kotvicich pr/(U), povrchová úprava, Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

K - D+M Pracovní stůl, 720x600x1500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotvenl (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

L - D+M Nástěnná tabule, 800x1560mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vc.kotvlcích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

543 K 795084U63

544 K 795084U64

545 K 795084U65

546 K 795084U66

547 K 795084U67

548 K 795084U68

549 K 795084U69

550 K 795084U70

551 K 795084U71

552 K 795084U72

553 K 795084U73

554 K 795084U74

M - D+M Skříňka pro úschovu klíčů, 670x620x105mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

N — D+M Uzamykatelná skříň nerezová, 1800x1000x500mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

O — D+M Dřez, 165x480x480mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vc.kotvicich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

MN - D+M Myčka nádobí - 15 sad, 165x480x480mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

Q - D+M Stolek na chodbě, 745x700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvícich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

R - D+M Křeslo na chodbě, 745x700mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

S - D+M Konferenční stolek, 485x600x1100mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

U - D+M 5-ti místná lavice, 800x2960x630mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cené započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

V - D+M Teleskopická zástěna, 175x230x53mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

W - D+M Lednice 90-100L

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

cené započítano: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotvenl (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

X - D+M Zrcadlo, 510x350x19mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, moniáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

Y - D+M Nerezová police, 30x300x80mm

Poznámka k položce:

Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.
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kS

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3,000

1,000

7,000

3,000

3,000

12,000

1,000

1,000

12,000

12,000

23,000

18,000

3 547,96

22 367,34

558,21

18 979,02

2 220,55

2 902,67

1 776,21

8 038,17

5 833,26

6140,27

2 923,89

1 335,34

10 643,88 cs VLASTNÍ

22 367,34 CS VLASTNÍ

3 907,47 cs VLASTNÍ

56 937,06 CS VLASTNÍ

6 661,65 CS VLASTNÍ

34 832,04 CS VLASTNÍ

1 776,21 CS VLASTNí

8 038,17 cs VLASTNÍ

69 999,12 CS VLASTNÍ

73 683,24 CS VLASTNÍ

67 249,47 CS VLASTNÍ

24 036,12 cs VLASTNÍ



 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

555 K 795084U75 ETP - D+M Elektrická trouba ks 1,000 7 703,25 7 703,25 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč, všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentu dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvicich prvku), povrchová úprava Kompletní specifikace viz výpis zařízení,

556 K 795084U76 ETM - D+M Mikrovlnná trouba ks 1,000 3 014,32 3 014,32 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodávek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodavka, výroba, montáž/osazenl/kotveni (vč.kotvlcich prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

557 K 795084U77 EVD - D+M Elektrický sporák ks 1,000 4 354,01 4 354,01 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

cene započítano: dodávka, výroba, montáž/osazenl/kotvenl (vč.kotvlcich pn/ků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařízení.

558 K 795084U78.1 D+M _ závěs sprchových koutů na závěsové tyči ks 18,000 2 054,26 36 976,68 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich praci dodavek, přislušenství a komponentů dle výpisu. Vjednotkové

ceně započítano: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotveni (vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zařizení.

D OST90 Dodatečné informace _ VŘ_27.5.2020 10 038,96

559 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 92,870 44,66 4 147,57 CS ÚRS 2020 O1

W "rozsah_D.1.1_BP v.č. 5-8/10-12, NS vč. 16-19, TZ"

W "podlahová skladba_NS_PST 2a_1.PP" (92,87) 92,870

W Součet 92,870

560 M 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah tl 50mm m2 102, 757 57,67 5 891,39 CS ÚRS 2020 01

W 92,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 102,157
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

5 145 109,25
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

5 145 109,25

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 771 766,39

5 916 875,64



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu — Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletni konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desrgn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

5 145 109,25

3 984 228,15

1 315 715,48

370 785,87

1 960 154,45

241 853,58

2 649,27

93 069,50

1 160 881,10

1 160 881,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Morys s. r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 2

1 K 273322611

W

W

W

2 K 273323611

W

W

W

3 K 273351121

W

W

W

W

K 273351122

5 K 273361821

W

W

W

6 K 274322611

W

W

W

7 K 274351121

W

W

W

8 K 274351122

9 K 274361821

W

W

W

10 K 275322611

W

Práce a dodávky HSV

Zakládání

Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 XA2

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby schodiště_odměřeno elektronicky" 3,52

Součet

Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XA2

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt_přístavby_odměřeno elektronicky" 55,65

Součet

Zřízení bednění základových desek

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt_přístavby_odměřeno elektronicky" 33,35

"objekt_přístavby schodišté_odměřeno elektronicky" 6,5

Součet

Odstranění bednění základových desek

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 4,2+(100/1000*3,52)

Součet

Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XA2

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby schodiště_odměřeno elektronicky" 11,88+0,6

Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby schodiště_odměřeno elektronicky" 34,65

Součet

Odstranění bednění základových pasů rovného

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (100/1000*12,48)

Součet

Základové patky ze ŽB tř. c 30/37 XA2

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

Strana 72 z 147

MJ

m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

3,520

3,520

3,520

55,650

55,650

55,650

39,850

33,350

6.500

39.850

39,850

4,552

4,552

4,552

12,480

12,480

12,480

34,650

34,650

34,650

34,650

1,248

1,248

1,248

17,400

3 254,79

3 002,48

502,39

279,10

31 817,78

3 002,48

502,39

279,10

31 817,78

3 002,48

28. 5. 2020

Master Design

s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 145 109,25

3 984 228,15

1 315 715,48

11 456,86 CS ÚRS 2020 O1

167 088,01 CS URS 2020 01

20 020,24 CS ÚRS 2020 01

11122,14 cs ÚRS 2020 01

144 3345303 URS 2020 01

37 470,95 CS ÚRS 2020 O1

17 407,81 CS URS 2020 01

9 670,82 CS ÚRS 2020 01

39 708,59 CS ÚRS 2020 01

52 243,15 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód

W

W

11 K 275351121

W

W

W

12 K 275351122

13 K 275361821

W

W

W

14 K 279113154

W

W

W

15 K 279323112

W

W

W

16 K 279351121

W

W

W

17 K 279351122

18 K 279361821

W

W

W

19 K 279361R21

W

W

W

D 3

20 K 330321410

21 K 332351111

22 K 332351112

23 K 332361821

W

W

W

W

24 K 342311811

D 4

25 K 411168282

W

W

W

26 K 411168285

W

W

Popis

"konstrukce ostatní_odměřeno elektronicky" 17,4

Součet

Zřízení bednění základových patek

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"konstrukce ostatní_odměřeno elektronicky“ 96,0

Součet

Odstranění bednění základových patek

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (100/1000*17,4)

Součet

Základová zed“ tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37

“rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby schodiště_odměřeno elektronicky" (27,4*o,5)

Součet

Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 XA2

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby_odměřeno elektronicky" 49,9

Součet

Zřízení oboustranného bednění základových zdí

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_přístavby_odměřeno elektronicky" 364,15

Součet

Odstranění oboustranného bednění základových zdí

Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 3,78

Součet

Výztuž základových zdí ze ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" (17,5/1000)*13,7

Součet

Svislé a kompletní konstrukce

Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. c 25/30 bez výztuže

Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m

Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m

Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

250/1000*(17,065)

Součet

Konstrukce výplňově a dobetonávky z betonu tř. C 25/30

Vodorovné konstrukce

Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků OVN 50 cm

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt_schodiště" (3,0*9,33*1)

Součet

Strop keramický tl 21 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků OVN 50 cm

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

“objekt_B" (12,9*9,75*1)+(2,75*3,05*1)
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MJ

m2

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

m2

Množství

17,400

17,400

96,000

96,000

96,000

96,000

1,740

1,740

1,740

13,700

13,700

13,700

49,900

49,900

49,900

364,150

364,150

364,150

364,150

3,780

3,780

3,780

0,240

0,240

0,240

17,065

170,640

170,640

4,266

4,266

4,266

1,370

27,990

27,990

27,990

134,163

134,163

J.cena [CZK]

390,74

167,46

31 817,78

1 507,16

3 633,26

725,67

279,10

31 817,78

31 817,78

3 393,56

725,67

279,10

31 817,78

4 150,49

1 145,44

1 145,44

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 511,04 CS ÚRS 2020 01

16 076,16 cs ÚRS 2020 01

55 362,94 cs ÚRS 2020 01

20 648,09 CS ÚRS 2020 01

181299,677CS URS 2020 01

264 252,73 CS ÚRS 2020 O1

101 634,27 CS URS 2020 01

120 271,21 CS ÚRS 2020 01

7 636,27 cs VLASTNÍ

370 785,87

57 911,10 cs ÚRS 2020 01

123 1323,3308 URS 2020 01

47 625,62 cs ÚRS 2020 01

135 734,65 cs ÚRS 2020 01

5 686,17 CS URS 2020 01

1 960 154,45

32 060,87 CS ÚRS 2020 01

153 675,67 CS ÚRS 2020 01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Součet 134,163

27 K 411168302 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků OVN 50 cm m2 83,970 1 158,49 97 278,41 CS URS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21—29,TZ"

W "objekt_schodiště" (3,0*9,33*3) 83,970

W Součet 83,970

28 K 411168305 Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků OVN 50 cm m2 377,325 1 158,49 437 127,24 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

w "objekt_B" (12,9*9,75*3) 377,325

W Součet 377,325

29 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 47,510 3141,25 149 240,79 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

W Dobetonávky/nadbetonávky:

vv “objekt_B" (115,0*0,095*3)+(141*0,095*1)*1,1 47,510

W Součet 47,510

30 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 52,165 3 254,79 169 786,12 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

w "objekt_A_1,PP" 32,21*o,12*1,1 4,252

W "objekt_A_1,NP“ 70,02*0,09*1,1 6,932

W "objekt_A_2,NP" 139,13*0,09*1,1 13,774

W "objekt_A_3,NP" 274,82*0,09*1,1 27,207

W Součet 52,165

31 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 516,180 100,48 51 865,77 CS URS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21—29,TZ"

W "objekt_A_1,PP" 32,21 32,210

W "objekt_A_1,NP“ 70,02 70,020

W "objekt_A_2,NP" 139,13 139,130

W "objekt_A_3,NP" 274,82 274,820

W Součet 516,180

32 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 516,180 33,49 17 286,87 CS ÚRS 2020 01

33 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,243 31 817,78 39 549,50 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

W "předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

vv (1,1*(o,14+0,99)) 1,243

W Součet 1,243

34 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 3,839 31 817,78 122 148,46 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

W "předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

w (1,1*(0,19+1,446+1,588+0,266)) 3,839

W Součet 3,839

35 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 105,000 351,67 36 925,35 CS URS 2020 01

36 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 21,546 3 393,56 73 117,64 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21—29,TZ"

W "objekt_A" 0,3*0,25*(208,5*1,1) 17,201

W "objekt_B" 0,25*0,2*(79,0*1,1) 4345

W Součet 21,546

37 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 181 ,060 502,39 90 962,73 CS URS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

w "objekt_A" 0,3*2*(208,5*1,1) 137,610

w "objekt_B" 0,25*2*(79,o*1,1) 43,450

W Součet 181,060

38 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 181,060 279,10 50 533,85 CS ÚRS 2020 01

39 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 2,299 31 817,78 73 149,08 CS ÚRS 2020 01

W "rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“
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PČ Typ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Ž
ž
ž
x

><
x
D

X
ž
ž
ž
ž
x
X
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž
ž

U

X
X

X
Ž
X
X
Ú

U

X

Kód

430321616

430361821

430362021

431351121

431351122

434351141

434351 142

9

953334315

973031325

985331217

997

997013153

997013R31

997321511

997321519

997321611

998

998011003

Popis

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

(1,1*(0,536+1,554))

Součet

Schodišťové konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt_A_odměřeno elektronicky" 1,85

"objekt_B_odměřeno elektronicky" 8,19+7,04+14,08

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

(1,1*(0,05+0,655+1,594+0,74+0,521))

Součet

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"předpoklad_bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci"

(1,1*(0,03))

Součet

Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objekt_A_odměřeno elektronicky" 20,45

"objekt_B_odměřeno elektronicky" 52,56

Součet

Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt_A_odměřeno elektronicky" 13,5

"objekt_B_odměřeno elektronicky" 31,65

Součet

Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Kombinovaný těsnící pás s bobtnavým profilem do pracovních spar betonových kcí

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D do 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ“

"objekt A" 0,15‘(1228,0)

Součet

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení

Poznámka k položce:

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ_včetné nebezpečných odpadu,

 

Vodorovné doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

3,439*20 'Přepočtené koeficientem množství

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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MJ

m3

m2

m2

m2

m2

kus

M nožství

2,299

2,299

31,160

1,850

29,310

31,160

3,916

3,916

3,916

0,033

0,033

0,033

73,010

20,450

52,560

73,010

73,010

45,150

13,500

31,650

45,150

45,150

110,000

105,000

184,200

184,200

184,200

3,439

3,439

3,439

68,780

68,780

3,439

1 042,095

J.cena [CZK]

3 885,56

31 817,78

31 817,78

725,67

279,10

725,67

279,10

324,32

200,95

1 004,77

245,61

178,63

167,46

6,70

44,66

89,31

Cena celkem [CZK]

121 074,05 CS ÚRS 2020 O1

124 598,43 CS ÚRS 2020 01

1 049,997CS ÚRS 2020 01

52 981,17 CS ÚRS 2020 01

20 377,09 CS URS 2020 01

32 764,00 CS ÚRS 2020 01

12 601,37 CS ÚRS 2020 01

241 853,58

35 675,20 CS URS 2020 01

21 099,75 CS URS 2020 01

185 078,63 CS URS 2020 01

2 649,27

844,65 cs URs 2020 01

614,31 cs VLASTNÍ

575,89 CS URS 2020 01

460,83 CS URS 2020 01

153,59 CS ÚRS 2020 01

93 069,50

93 069,50 CS ÚRS 2020 01

Cenová soustava



PČ Typ Kód

D PSV

D 767

56 K 767015R01

ž
ž
ž
ž
ž
ž

57 K 998767203

Popis

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukci

Poznámka k položce:

Specifikace /rozsah provedení - viz TZ:

Obsah jednotkové ceny :

-dodávka a výroba ocelových prvku a konstrukci - dle zadání a PD

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvku

(pod/ití konstrukci a kotevních prvku C 40/50 - nesmrštitelnou zálivkovou hmotou)

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavku PD a PBŘ

-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

-kompletní montážní / usazovaci a kotevní práce

-dilenska' dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku ((včetně prořézú) a provedeníjsou obsaženy vjednotkové ceně

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících praci a dodávek"

"rozsah_D.1.2_v.č. 21-29,TZ"

"objet A" 10032,0

"ostatní" 4288,0

"objekt B" 257,0+30,0

Součet

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
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MJ

kg

%

Množství

14 607,000

10 032,000

4 288,000

287,000

14 607,000

1,000

J.cena [CZK]

78,71

11164,13

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1160 881,10

1 160 881,10

1 149 716,97 CS VLASTNÍ

11164,13 CS ÚRS 2020 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Objekt:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,

které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

25 666,39
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

25 666,39

Sazba daně Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 3 849,96

29 516,35



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOŠOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu — Popis

Náklady ze soupisu prací

Ostatní - Ostatní

OST-O1 - Požárně bezpečnostní řešení
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master De5|gn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

25 666,39

25 666,39

25 666,39



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Místo:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Morys s. r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

D

D

1 K

Ú

X
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

"
U

;
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

"
U

ž
ž
ž
ž

Ostatní

OST-O1

795665P01

795665P02

795665P03

Ostatní

Požárně bezpečnostní řešení

Dodávka a sazenílumístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 21A

Poznámka k položce:

Ruční hasicí přístroje se umisťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojet'přístroje byla 1 500 mm :50

mm nad podlahou, na přístupném a dobře vidite/něm místě. Ruční hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného

vzniku požáru, u vchodu do místnosti, na únikových cestách apod.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů“

"specifikace viz PBŘ“

"1 .PP" 2,0

"1 .NP"1,0

"2.NP"1,0

"3.NP"1,0

Součet

Dodávka a sezení/umístění přenosných hasicích přístrojů — s hasicí schodpností 55B

Pozna'mka k položce:

Ruční hasící přístroje se umíst'ují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např stěnách) tak, aby rukojet'přístroje byla 1 500 mm 150

mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném místě. Ruční hasící přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného

vzniku požáru, u vchodů do místnosti, na únikových cestách apod.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů“

"specifikace viz PBŘ"

"1 .PP" 1,0

"1,NF’"

"2,NP"

"3.NP"

Součet

Dodávka a sazenílumístění přenosných hasicích přístrojů - s hasicí schodpností 13A

Poznámka k položce:

Ruční hasicí přístroje se umísťují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak, aby rukojet'přístroje byla 1 500 mm :50

mm nad pod/ahau, na přístupném a dobře viditelném místě. Ruční hasicí přístroje se doporučuje umístit v blízkosti mísí pravděpodobného

vzniku požáru, u vchodu do místnosti, na únikových cestách apod.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů“

”specifikace viz PBŘ“

"1.PP" 3,0

”1 .NP" 3,0
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MJ

ks

ks

ks

M nožství

5,000

2,000

1,000

1,000

1,000

5,000

1,000

1,000

1,000

12,000

3,000

3.000

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

1 060,59

1 116,41

1 172,23

28. 5. 2020

Master Design

s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 666,39

25 666,39

25 666,39

5 302,95 cs VLASTNÍ

1 116,41 cs VLASTNÍ

14 066,76 cs VLASTNÍ



PČ Typ

W

W

W

4 K

ž
ž
ž
ž
ž
ž

ž

Kód

795666P03

Popis MJ Množství

"2,NP" 3,0 3,000

"3.NP" 3,0 3,000

Součet 12,000

D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 29,000

"kompletni provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle

výpisu"

"specifikace viz PBŘ“

"vysměrování úniku, únikových východů a cest"

"označení umístění hasebních prostředků"

"ostatní-jiné"

”viz specifikace PBŘ - upřesnění v rámci realizace stavby" 29,0 29,000

Součet 29,000
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J.cena [CZK]

178,63

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5180,27 CS VLASTNÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1-2 - Vnitřní vodovod a kanalizace

KSO: 801 19 . _

Misto: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč:

Morys s. r. o.

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urscz. Položky soupisu prací,

které nemaji ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají

Cenovou soustavu ,,VLASTN|“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci

obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových

příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně

0,00

2 582 825,42
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V CZK

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

DIC:

28. 5. 2020

42864771

CZ42864771

2 582 825,42

Sazba daně Výše daně

21 „00% 0,00

15,00% 387 423,81

2 970 249,23



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1-2 - Vnitřní vodovod a kanalizace

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. 0.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desngn

s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

2 582 825,42

2 582 825,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOMOV PRO SENIORY ANTOŠOVICE

Obiekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1-2 - Vnitřní vodovod a kanalizace

Místo: p.č.. 1, 3/1, 3/2, A4/1 V K. U. ANTOSOVICE

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Uchazeč: Morys s. r. o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D N00 Technika prostředí staveb

1 K NOO_RO1 Vnitřní vodovod a kanalizace _ viz samostatný soupis prací
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Datum: 28. 5. 2020

Projektant: Master Desngn

s.r.o.

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 582 825,42

2 582 825,42

kpl. 1,000 2 582 825,42 2 582 825,42


