

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM II.
ÚP 36 Horní Maršov

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem (dále jen objednatel)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** Martin Horák
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 161, 543 42
IČO/r.č.: 13531387
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
(dále zhotovitel č. 1)
- a
- Zhotovitel:** Jan Hampl
se sídlem/bytem: Pod Černým vrchem 36, 542 26 Horní Maršov
IČO/r.č.: 15025292
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
(dále zhotovitel č. 2)
- a
- Zhotovitel:** Otto Erlebach
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 192, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 73586277
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
(dále zhotovitel č. 3)
- a
- Zhotovitel:** Lukáš Šlechta
se sídlem/bytem: Mladé Buky 346, 542 23
IČO/r.č.: 74913889
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
(dále zhotovitel č. 4)
- a
- Zhotovitel:** Petr Jon
se sídlem/bytem: Dolní Rokytnice 245, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
IČO/r.č.: 49993666
bankovní spojení: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]
(dále zhotovitel č. 5)

- a **Zhotovitel:** **Dagmar Tlachačová**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČO/r.č.: 03953211
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 6)
- a **Zhotovitel:** **Rectus Mountain s.r.o.**
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 106, 542 24 Svoboda nad Úpou
zapsaný dne: [REDACTED]
vedeném [REDACTED]
IČO/r.č.: 06638244
DIČ: CZ06638244
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Kateřina Svobodová – jednatelka
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 7)
- a **Zhotovitel:** **Petr Pohl**
se sídlem/bytem: Mladé Buky 368, 542 23
IČO/r.č.: 04146506
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 8)
- a **Zhotovitel:** **Petr Vančura**
se sídlem/bytem: Kamenice 54, 506 01 Konecchlumí
IČO/r.č.: 16744128
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 9)
- a **Zhotovitel:** **Roland Grundmann**
se sídlem/bytem: Mladé Buky 39, 542 23
IČO/r.č.: 15027228
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 10)
- a **Zhotovitel:** **Fischer TPD s. r. o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
zapsaný dne [REDACTED]
IČO/r.č.: 28781708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti
email: [REDACTED]
(dále zhotovitel č. 11)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

Článek 2. Předmět díla

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na přibližování koněm na OM a VM II. Tato veřejná zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 36 Horní Maršov. Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m³) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této dohody).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její akceptování osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu - objednávku.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoliv vliv.


Článek 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky

stanoví zadavatel ve výši [REDAKCE] Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 1 500 000 Kč bez DPH.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 31.12.2020.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího

po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od dohody jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem dohody. Odstoupení od dohody musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od dohody i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 této dohody.

- 7.3 Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Rámcové dohody, včetně vyplacené ceny.
- 7.9 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne


PhDr.
Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku,
serialNumber=ICA - 10475375
Datum: 2020.07.21 21:14:04
+02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


v *Ureka*, dne 5. 8. 2020



Martin Horák

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


Horní
V *Maršově* dne *26.7.2020*



Jan Hampl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov

v Pokytrici dne 4.8.2020



Otto Erlebach /

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


V MLADÉ BOKK¹ dne 24.7.2020


Lukáš Šlechta

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


v Rokytnici dne 4. 8. 2020

Petr Jon



RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


V Svobodě
nad Úpou dne 6. 8. 2020



Dagmar Tlachačová

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov

Ve Vrchlabí dne 24.7.2020



Rectus Mountain s.r.o
Kateřina Svobodová – jednatelka


RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov

V Mlýnské Buchtě dne 27.7.2020

Petr Pohl

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


Ve Vrchlabí dne 6. 8. 2020



Petr Váncura ✓

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov


V *Aladých* dne *3. 8. 2020*
Bukách



Roland Grundmann

RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ-30-466/2020
na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem
na OM a VM II. – ÚP 36 Horní Maršov

V *Gilemnicí* dne *29.7.2020*



Fischer TPD s.r.o. www.fischerpd.cz 2
Ing. Radek Fischer - jednatel