



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 5884/20/KSUS/KLT/MOT
vyřizuje: Karel Motal
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: VZ-503/20

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581 2
140 00 Praha

datum: 30. 7. 2020

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2029/00066001/2020

Název: II/101 Jesenice obchvat, I. etapa – měření hluku

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
II/101 Jesenice obchvat, I. etapa – měření hluku		1,00	50 215,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 41 500,00

Celková částka s DPH: 50 215,00

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Zpracování zajištění akreditovaného měření hluku po výstavbě, v rámci zkušebního provozu pro stavbu „II/101 Jesenice, obchvat, I. etapa“.

Realizace měření hluku ve zkušebním provozu stavby je požadována ze strany KHS a jeho zajištění je uvedeno SP pro akci „II/101-obchvat Jesenice, I. etapa“.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Karel Motal
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN Měření hluku Jesenice I. etapa.pdf

2-SP - 2018-21072.pdf

Obj O-2029-00066001-2020 potvrzená.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	II/101 Jesenice obchvat, I. etapa – měření hluku	nový úsek komunikace II/101 - přeložka II/101 I.etapa		1,00	41 500,00 Kč	41 500,00 Kč	50 215,00 Kč	15. 10. 2020