

D o h o d a

o provedení záchranného archeologického výzkumu uzavřená podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Kinský dal Borgo, a.s. Komenského 5 503 51 Chlumeck nad Cidlinou IČO: 27461602 tel.
Zastoupený:	Martinou Kubešovou, ředitelkou kulturních památek
Zhotovitel:	Muzeum východních Čech v Hradci Králové (MVČ) Eliščino nábřeží čp. 465 500 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu 78-7777510247/0100 IČO: 00088382, DIČ: CZ00088382

II.

Předmět dohody

- 1) Provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě „**Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou**“. Dle aktualizované projektové dokumentace zpracované pro provedení stavby (05/2018) se revitalizace zámeckého areálu týká těchto stavebních objektů: SO 01 č. p. 3 jízdná, SO 02 konírna, SO 03 kočárovna, SO 04 č. p. 8 domek zahradníka, SO 05 vodárna, SO 06 kašna, SO 07 bylinková zahrada, SO 08 technická infrastruktura.
- 2) Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí:
 - a. terénní část ZAV zahrnující plošné začištění, identifikaci odkrytých stratigrafických jednotek a jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentaci zkoumaných stratigrafických jednotek, . druhovou a prostorovou separaci movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu.
 - b. laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, označení nálezů a rekonstrukci.
 - c. zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je Zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

- 1) Předpokládaný termín zahájení archeologického výzkumu je od 15. 7. 2020 v závislosti na zahájení zemních prací ze strany Objednatele.
- 2) Expertní dodatek bude investorovi vystaven do 30 dnů od vyžádání. Nálezová zpráva bude vyhotovena pouze v případě zjištění archeologických situací a bude předána investorovi do 12 měsíců od ukončení terénní části výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

1) Výzkum bude prováděn formou dohledu při zemních pracích, zejména při výkopech pro inženýrské sítě, drenáže, odvlhčovací žlábků, úpravy výšky nádvoří, při zásazích do stávajících podlah atd., s dokumentací odhalených archeologických situací.

Předpokládaný rozsah prací vychází z dosud známých nálezů. Při nižším výskytu archeologických situací budou náklady adekvátně sníženy. V případě většího objemu nálezů vyvolá Zhotovitel neprodleně jednání, na němž bude stanoven další postup.

V.

Náklady na provedení výzkumu, platební podmínky

1) Výše nákladů je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to v maximální výši do **362.700,- Kč** (slovy: třišedesátdevátisíc sedm set korun českých), částka je bez DPH; výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH v základní sazbě daně dle odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1. Konečná částka bude vypočtena jako součet:

- skutečně vynaložených nákladů na materiál dle příslušných daňových dokladů
- skutečně vynaložených nákladů za služby dle příslušných daňových dokladů
- mzdových nákladů vypočtených jako součin skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby za práci jednotlivých profesí dle čl. V.2.

2) Fakturované částky za provedenou práci:

<i>Archeolog-terén/zpracování</i>	450,- Kč/hod
<i>Geodet/Konzervátor/Antropolog</i>	450,- Kč/hod
<i>Hlavní technik</i>	320,- Kč/hod
<i>Technik/Dokumentátor</i>	270,- Kč/hod
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i>	180,- Kč/hod
<i>Náhrada za dopravu</i>	11,- Kč/km

3) Fakturace bude provedena měsíčně pro terénní část výzkumu a poté jednorázově při odevzdání závěrečné zprávy pro laboratorní a zpracovatelskou část výzkumu, a to podle skutečně vynaložených nákladů skutečně odpracovaných hodin evidovaných podle čl. IV.3. Doba splatnosti faktury bude 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti.

4) Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií podle Přílohy 1, při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů archeologického výzkumu.

Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel

Objednatel

Příloha 1 – rozpočet předpokládaných nákladů archeologického výzkumu

A - terénní fáze					
kategorie	Σ jednotek	Σ dní	Σ hodin/den/km	Kč/hod/km	Celkem
archeolog	1	50	5	450	112 500,00 Kč
hlavní technik	1	25	8	320	64 000,00 Kč
technik	1	25	8	270	54 000,00 Kč
dělník	1	10	8	180	14 400,00 Kč
cestovné	1	100	58	11	63 800,00 Kč
Celkem terén					308 700,00 Kč
B - fáze zpracování					
archeolog-zpracování	1	10	8	450	36 000,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
laborant	1	5	8	180	7 200,00 Kč
Celkem zpracování					54 000,00 Kč
Celkem náklady výzkumu					362 700,00 Kč

Při vlastní realizaci výzkumu může dojít ke změnám výše částek v rámci jednotlivých kategorií při zachování hodinových sazeb a celkové výše nákladů archeologického výzkumu.