


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/17, Praha 2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Havarijní oprava střechy rovné a sedlové	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel: KLEMPÍK - Stav, s.r.o., Plzeňská 1270/97, Praha 5	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	20 000
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	151 806	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	151 806	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	151 806	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	171 806	VRN celkem
		20 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2020 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>KLEMPÍK - STAV, s.r.o. ① PLZEŇSKÁ 1270/97 PRAHA 5 IČ: 26184087 DIČ: CZ26184087</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	171 806,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	171 806,00 Kč
DPH	21 % činí :	36 079,26 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		207 885,26 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Havarijní oprava střechy rovné a sedlové</i>
Objekt :	<i>KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/17, Pra</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Oprava střechy	141 880	0	0	0	0
0 Ostatní	9 926	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	151 806	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	20 000			20 000
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	Havarijní oprava střechy rovné a sedlové	0
Objekt :	KHS Středočeského kraje v Praze, Dittrichova 329/17	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Oprava střechy				
1	630	Oprava taškové krytiny 3% v ploše - úprava posunutí ke krytině	m2	180,00	250,00	45 000,00
		Horolezecké úvazy	ks	4,00	2 550,00	10 200,00
2	569	Vyčištění a odmaštění	soub.	1,00	12 800,00	12 800,00
3	570	Místní opravy za tepla v ploše	soub.	1,00	12 000,00	12 000,00
4	523	Gumoasfalt - 5 vrstev nátěru	m2	120,00	436,00	52 320,00
5	771	Oprava detailů cca 20 bm	soub.	1,00	9 560,00	9 560,00
		Oprava střechy				141 880,00
Díl:		Ostatní				
6	256	Přesuny hmot stížené (velmi náročná doprava materiálu na střechu)	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
7	256	Doprava, materiálu, osobní, likvidace odpadu, poplatek za likvidaci odpadu	soub.	1,00	6 426,00	6 426,00
		Ostatní				9 926,00