



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU A SPOLUPRÁCI PŘI REKONSTRUKCI AREÁLU POLIKLINIKA MALEŠICE ZE DNE 28. 5. 2018

smluvní strany:

(1) Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10, PSČ: 101 38

IČO: 000 63 941, DIČ: CZ00063941

zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

k smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký – vedoucí odboru majetkoprávního

bankovní spojení č. ú.: 9021-2000733369/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „**pronajímatel**“)

a

(2) EUC Klinika Praha a.s.

se sídlem Praha 10, Plaňanská 573/1, PSČ: 108 00

IČO: 019 18 028

zastoupená MUDr. Michalem Bednářem, MBA, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22953

bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED] vedený u Komerční banky a.s.

jako nájemce na straně druhé (dále jen „**nájemce**“)

(pronajímatel a nájemce dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo též každý samostatně „**smluvní strana**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu Poliklinika Malešice ze dne 28. 5. 2018

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 12. srpna 2018 smlouvu o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu Poliklinika Malešice, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace záměru modernizace a rekonstrukce Polikliniky Malešice, zejména vymezení pravidel spolupráce, společného postupu a rozsahu činností vykonávaných v rámci této rekonstrukce a modernizace dotčenou smluvní stranou, způsobu financování a rozdělování nákladů mezi smluvními stranami a vyjasnění dalších otázek, které se záměrem realizace této rekonstrukce a modernizace souvisejí (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Vzhledem k tomu, že:

- a) pronajímatel a právní předchůdce nájemce, tj. společnost Medifin a.s., IČ: 624 16 804, uzavřeli dne 15. 12. 2004 smlouvu o nájmu nemovitých i movitých věcí určených ke společnému užívání a provozování tzv. Polikliniky Malešice ve znění pozdějších dodatků, a to dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2005, dodatku č. 2 ze dne 1. 6. 2005 a dodatku č. 3 ze dne 15. 12. 2005. Dne 22. 12. 2005 přijaly smluvní strany úplné znění této nájemní smlouvy ve znění vyjmenovaných dodatků s tím, že následně bylo úplné znění nájemní smlouvy nově modifikováno dodatky uzavřenými smluvními stranami, a to dodatkem č. 1 ze dne 18. 9. 2006, dodatkem č. 2 ze dne 20. 2. 2008, dodatkem č. 3 ze dne 8. 4. 2010, dodatkem č. 4 ze dne 28. 3. 2011, dodatkem č. 5 ze dne 16. 11. 2011, dodatkem č. 6 ze dne 24. 5. 2013, dodatkem č. 7 ze dne 28. 5. 2018 a dodatkem č. 8 ze dne 26. listopadu 2019 (dále jen „**Nájemní smlouva**“).
- b) nájemce prostory, které má k užívání na základě Nájemní smlouvy, dále přenechává na základě souhlasu pronajímatele k užívání dalším osobám (tzn. podnájemcům);
- c) v rámci realizace Rekonstrukce na základě Smlouvy vznikla na straně nájemce potřeba provést v předmětu nájmu příslušnou klientskou změnu ve smyslu ustanovení čl. IX odst. 2 Smlouvy a pronajímatel se rozhodl těmito požadavkům na implementaci takových klientských změn do rámce Rekonstrukce zcela vyhovět,
- d) uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením č. 623, které bylo přijato na zasedání Rady městské části Praha 10, konaném dne 21. 7. 2020.

smluvní strany se dohodly za účelem naplnění výše uvedeného ustanovení čl. I odst. 1.2 písm. c) tohoto dodatku a ve smyslu ustanovení IX odst. 2 Smlouvy uzavřít tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Slova s počátečním velkým písmenem mají v tomto Dodatku význam používaný jako ve Smlouvě, není-li uvedeno jinak.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Za ustanovení čl. IX odst. 2 pododstavce 2.1 Smlouvy se vkládá nové ustanovení pod číselným označením 2. 2 Smlouvy, a to v tomto znění:

„2.2. V rámci uvedeného v ustanovení čl. IX. odst. 2 Smlouvy a bez jakéhokoliv zásahu do ustanovení čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na realizaci klientských změn, které spočívají v komplexním odstranění azbestu z prostor lékárny, které jsou situovány v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy specifikované v ustanovení písm. c), pododstavce i) „Preambule“ Smlouvy, a to tak, aby bylo v rámci zmíněných prostor v plném rozsahu vyhověno požadavkům vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Klientské změny „B“**). Prostory, v nichž budou prováděny Klientské změny „B“, jsou též prostřednictvím dvou půdorysných plánků detailněji specifikovány v **příloze č. 1** Smlouvy, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. Rozsah prací, které pronajímatel zrealizuje

v rámci provádění Klientské změny „B“ zcela na vlastní náklady a bez jakýchkoliv souvisejících finančních nároků vůči nájemci, je specifikován rovněž v příloze č. 1 Smlouvy, a to společně s jejich naceněním (dále jen „Náklady na Klientské změny „B“). Pronajímatel pro vyloučení pochybností prohlašuje, že souhlasí s komplexním provedením Klientských změn „B“ v rámci Rekonstrukce, a to v rozsahu uvedeném v tomto pododstavci Smlouvy a taktéž smluvní strany ve vzájemné shodě činí nesporným, že v konečném důsledku veškeré náklady na provedení Klientských změn „B“ ponese pronajímatel, tj. že tyto klientské změny (Klientské změny „B“) žádným způsobem, a to ani jakkoli přenesenou platební povinností finančně nezatíží nájemce, s výjimkou povinnosti úhrady Proporční náhrady viz níže.

Smluvní strany se dohodly, že oproti řádnému zhotovení Klientských změn „B“ ze strany pronajímatele se nájemce zavazuje provozovat zcela na své náklady a bez jakéhokoliv nároků na finanční protiplnění vůči pronajímateli v prostorách:

- provozovny EUC Lékárny Praha – Počernická - nacházející se v jednotce č. 699/514, se způsobem využití jiný nebytový prostor, umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy č. 699, způsob využití bytový dům, která je součástí pozemku parc. č. 962/4, 1017, 1021, 1022, 1024, v katastrálním území Malešice, obec Praha, část obce Malešice, zapsána (tzn. jednotka) na listu vlastnictví č. 3917, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, nacházející se (tzn. jednotka) na adrese: Počernická 699/62, 108 00 Praha 10-Malešice, okres Hlavní město Praha, Česká republika, a to však pouze po dobu, která začíná plynout ode dne, v němž nastane právní účinnost těchto ustanovení, tzn. ustanovení čl. IX odst. 2 pododstavce 2.2 Smlouvy do podpisu předávacího protokolu (včetně uvedeného dne) oběma smluvními stranami osvědčujícího dokončení 2. Etapy Rekonstrukce ve smyslu ust. čl. III. odst. 8 Smlouvy;
- budovy specifikované v ustanovení písm. c), pododstavce i) „Preambule“ Smlouvy, a to následující den po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami osvědčujícího dokončení 2. Etapy Rekonstrukce ve smyslu ust. čl. III. odst. 8 Smlouvy,

pohotovostní lékařskou péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (tzn., že zmíněná péče bude pacientům dostupná 24 hodin denně, každý den v roce, včetně víkendových dnů a dnů, na které připadá státní svátek ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších právních předpisů), a to po dobu, která začíná plynout ode dne, v němž nastane právní účinnost těchto ustanovení, tzn. ustanovení čl. IX odst. 2 pododstavce 2.2 Smlouvy, do dne 31. prosince 2026 včetně (tzn. uplynutím specifikovaného dne).

Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce poruší povinnost provozovat pohotovostní lékařskou péči dle ustanovení čl. IX odst. 2, pododstavce 2.2. Smlouvy a porušení této povinnosti nenapraví ani do 5-ti (slovy: pěti) pracovních dnů následujících po dni, v němž bude nájemci doručena od pronajímatele písemná výzva k nápravě, je povinen pronajímateli uhradit do 5 pracovních dnů po písemné výzvě pronajímatele Náklady na Klientské změny „B“ (tzn. náklady, které jsou výlučně uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy bez započítání nákladů na případné vícepráce) v proporční výši, přičemž celková výše proporční náhrady v korunách českých bude vypočtena následujícím způsobem:

(Náklady na Klientské změny „B“ / 66) x celkový počet kalendářních měsíců zbývajících do 31. prosince 2026, přičemž zmíněné kalendářní měsíce se pro účely tohoto výpočtu počítají od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v jehož rámci nájemce porušil

zmíněnou povinnost, a to bez ohledu na to, zda nájemce začne po vzniku nároku pronajímatele na Proporční náhradu, své povinnosti dle tohoto pododstavce znovu plnit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

(dále uvedeným způsobem vypočtená výše částky jen jako „Proporční náhrada“).

Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednávají, že nájemce není povinen k platbě Proporční náhrady, pokud prokáže, že mu ve splnění jeho povinnosti provozovat pohotovostní lékárenskou péči dle ustanovení čl. IX odst. 2, pododstavce 2.2 Smlouvy, dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z nájemcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl nájemce s plněním předmětné povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl nájemce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti uhradit Proporční náhradu nezproští.

- 2.2 Aktuální obsah přílohy č. 1 Smlouvy – „Projektová dokumentace“ se doplňuje o obsah přílohy č. 1, a č. 2 tohoto Dodatku. Příloha č. 1 Dodatku – 2 x půdorysný plánec (Klientské změny „B“) a Příloha č. 2 Dodatku – specifikace rozsahu prací a jejich nacenění (Klientské změny „B“) jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a zároveň jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na přílohu č. 1, se tento odkaz upravuje, a to tak, že se zároveň odkazuje na obsah přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech s platností originálu, přičemž pronajímatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a nájemce 2 (dvě) vyhotovení.
- 3.3 Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- **Příloha č. 1 - 2 x půdorysný plánec** (ke Klientským změnám „B“);
 - **Příloha č. 2 - Specifikace rozsahu prací k odstranění azbestu a jejich nacenění** (Klientské změny „B“);
- 3.4 Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří s ní jednotný celek. Další změna Smlouvy, již ve znění tohoto Dodatku, je možná pouze prostřednictvím dalšího písemného číslovaného dodatku, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami Smlouvy.
- 3.5 Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že ustanovení Smlouvy obsahově nedotčená tímto Dodatkem, nadále zůstávají v platnosti a účinnosti (tzn. jsou nadále aplikovatelná) beze změn.
- 3.6 Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatným nebo nevymahatelným, nezpůsobí to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby takové ustanovení nahradily novým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 3.7 Odpověď smluvní strany tohoto Dodatku, a to ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu na uzavření tohoto Dodatku, není přijetím na uzavření tohoto Dodatku.

- 3.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy pod tímto Dodatkem.

V Praze, dne 30. 7. 2020




...ká část Praha 10
... Filip ...ý
vedoucí odboru majetkoprávního
(podpis bez úředního ověření)



V Praze, dne 31. 7. 2020



EUC Klinika Praha a.s.
MUDr. Michal Bednář, MBA
předseda představenstva
(podpis bez úředního ověření)




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
B.101	Sídel	12,08 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.102	Uživitel plynu	19,99 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.103	Rozvodna el.	20,70 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.104	Chodba	14,12 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
B.104a	WC	2,73 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
B.105	Umývárna	4,33 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
B.106	Sídel nápoje	18,69 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.107	Sídel	12,94 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.108	Předsíň	3,31 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.109	Sídel	9,94 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.110	Sídel	40,75 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.111	Sídel	19,62 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.112	Sídel	42,45 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.113	Sídel	10,01 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.114	Předsíň	6,46 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.115	Sídel	6,51 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.116	Garáž	18,38 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.117	Předsíň	1,44 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.118	WC muž	1,06 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.119	Sídel	6,24 m²	Cementový potěr	Heraklit. deska	
B.120	Šatna muž	7,30 m²	PVC	AL lamelový podhled	
B.121	Umývárna muž	4,05 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.122	Předsíň	3,02 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	
B.123	Umývárna žen	4,00 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.124	Šatna žen	11,63 m²	PVC	AL lamelový podhled	
B.125	Předsíň	4,45 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.126	WC žen	1,99 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.127	Úděl	1,98 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.128	Strojovna výhledu	6,35 m²	Synt. náter	Heraklit. deska	
B.129	Občerstvení - jídelna	54,00 m²	PVC	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.130	Umývár. st. rad.	4,96 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.130a	Předsíň	3,64 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
B.131	Komerční plocha	35,37 m²	PVC	AL lamelový podhled	
B.132	Chodba	33,95 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.133	Předsíň	16,18 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
B.134	Schodiště	11,13 m²	Taraso dlažba	AL lamelový podhled	Barvivo taraso dlažba
B.135	Chodba	33,29 m²	Taraso dlažba	AL lamelový podhled	
B.136	Výhled	2,55 m²			

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
C.101	Archiv RTG	19,22 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
C.102	Archiv evid.	11,46 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.103	Sídel	19,28 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.104	Kanáliz.	16,00 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.105	Sídel	17,14 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.106	Rozvodna el.	19,22 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
C.107	Kadaňovní	20,64 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.108	Sídel	27,05 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.124	Garáž	19,56 m²	Synt. náter	AL lamelový podhled	
C.130	Předsíň	3,66 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.131	Admin. prac. správnice	15,52 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.132	Admin. prac. správnice	6,83 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.133	Admin. prac. správnice	12,85 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.136	Ordinace	32,85 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.137	Ordinace	12,98 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.138	Ordinace	19,78 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.139	Čekárna	20,85 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.140	Besterna	14,12 m²	PVC	AL lamelový podhled	Keram. dlažba v 2.5m
C.141	Předsíň	2,96 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.142	WC muž	2,01 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.143	WC muž	1,35 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.144	Předsíň	7,10 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.145	WC žen	1,25 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.146	WC žen	1,25 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.147	Úděl	3,54 m²	Keramická dlažba	Heraklit. deska	Keram. dlažba v 2.5m
C.148	Sídel	14,58 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.149	Chodba	128,94 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.150	Schodiště	41,35 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Žulové stupnice
C.151	Chodba	41,51 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.152	Chodba	6,49 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.153	Schodiště	16,78 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Taraso stupnice
C.154	Výhled	6,83 m²	Cementový potěr		
C.155	Výhled	1,96 m²	Cementový potěr		
PC.101	Sádkování místnosti	16,34 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.102	Předsíň	3,52 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.103	Sprcha	2,15 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.104	WC	2,00 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.105	Ordinace	16,53 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.106	WC žen	1,99 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.107	WC muž	1,99 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.107a	WC evid.	2,73 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.108	Diagnostika	31,51 m²	Antistatická podlaha	10% podhled	Antistatická podlaha
PC.109	Okna	2,25 m²	PVC	10% podhled	Antistatická podlaha
PC.110	Okna	1,86 m²	PVC	10% podhled	Antistatická podlaha
PC.111	Úděl	2,08 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.112	Občerstvení RTG	3,93 m²	Antistatická podlaha	10% podhled	Antistatická podlaha
PC.113	Okna	7,01 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.114	Terminál komora	7,04 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.115	Archiv	12,67 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.117	Ordinace	18,17 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.118	Předsíň	16,00 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.119	Infuze	17,06 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.120	Předsíň	16,54 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.121	Ordinace	16,15 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.122	Spirometrie	15,95 m²	PVC	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.123	Okna	3,71 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.124	Čekárna	47,69 m²	Keramická dlažba	10% podhled	Keram. dlažba v 2.5m
PC.125	Strojovna VZT	19,85 m²	Cement. podl.	AL lamelový podhled	

POZNÁMKY:
- ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZICE ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY PŘEDČÍSMI NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A ČÁSTEČNĚ PASPORTU UŽIVATELE A MOHOU SE LÍŠIT OD SKUTEČNOSTI.
- PŘI NEDOPADĚ MEZI PROJEKTOVÝMI DOKUMENTY A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KOREKCE Z PROJEKTOVATELŮ.
- BOURÁNÍ PRÁCE VITNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY PROBÍHÁ PŘED ÚKONEM PRÁCE NA OBNOVĚNÍ PLOŠE OBJEKTU NEBO AŽ PO DOKONČENÍ JEHO OPRAV. PŘI NEJEDNOZDĚČNOSTI (BOURÁNÍ ELEKTROVNÍ KABELOVY) JE NUTNÉ MÍT TAKÉ ZÁVĚRNÝ DOKLAD.

LEGENDA ZNAČENÍ:



BOURÁNÍ PODLAH:
- VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOVY BOURÁNÍ PODLAH AŽ NA PODKLADNÍ BETON/NADEKOTANOU VNITŘNÍ PLOCHU.
- CELKOVÁ TL. BOURÁNÍ JE 0,25 MM.
- V MÍSTNOSTECH NÁVLAŽNOSTI NA FASÁDĚ SE PŘEVÁŽNĚ JEDNÁ O PVC.
- V CHODBÁCH, SKLADĚCH A HYGIENICKÝCH ZÁSTĚNÁCH JE POUŽITO KERAAMICKÁ DLAŽBA.
- NAD STÁVAJÍCÍ KERAAMICKOU DLAŽBOU
- PODLAHA NA SOUKOŘENÝCH PODLAŽKÁCH BUDE TAKÉ VYBOURÁNA, SROVNÁVÁNÍ BUDOVY PONECHÁNY A BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNY.
- V PŘÍPADĚ ŽE V ROZDÍLNÝCH PROSTORÁCH BUDE MÍSTO KERAAMICKÉ TERAZOVÉ DLAŽBY V DOBRÉM STAVU, BUDE PONECHÁNA A V BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNA.
- VE VÝZNAMNĚM ROZSAHU BUDE VYBOURÁNA PODLAHA DO HLUBOKY CCA 350MM A DÁLĚ PROVEDENA RÝHA PRO LOŽENÍ NOVÉ KANALIZACE.
- BOURÁNÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT SETŘNĚ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJISTIT STABILITU PŘELEHÝCH STĚN.

BOURÁNÍ PODLAH:
- VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOVY BOURÁNÍ PODLAH TVOŘENÉ PŘEVÁŽNĚ HLINÍKOVÝMI LAMELOVÝMI PODHLEDY "TEAL", V HYGIENICKÝCH ZÁSTĚNÁCH KERAMICKOU DESKOU S ODMÍTKO, V PROSTORÁCH RTG S BARTYTOVÝMI ODMÍTKO.
- LOŽENÍ NOVÉ KANALIZACE
- PODLAHA NA SOUKOŘENÝCH PODLAŽKÁCH BUDE TAKÉ VYBOURÁNA, SROVNÁVÁNÍ BUDOVY PONECHÁNY A BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNY.
- V PŘÍPADĚ ŽE V ROZDÍLNÝCH PROSTORÁCH BUDE MÍSTO KERAAMICKÉ TERAZOVÉ DLAŽBY V DOBRÉM STAVU, BUDE PONECHÁNA A V BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNA.
- VE VÝZNAMNĚM ROZSAHU BUDE VYBOURÁNA PODLAHA DO HLUBOKY CCA 350MM A DÁLĚ PROVEDENA RÝHA PRO LOŽENÍ NOVÉ KANALIZACE.
- BOURÁNÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT SETŘNĚ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJISTIT STABILITU PŘELEHÝCH STĚN.

DEMOLICE PRŮŘEZ:
- VÝZNAMNĚ PRŮŘEZ JEJICH ČÁSTI BUDOVY DEMOLOVAT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI.
- NENÍ-LI VÝKRES VÝZNAMNĚ KONKRETNÍ VÝŠKA.

INSTALACE PROSTUPY:
- STÁVAJÍCÍ VĚTRNÉ MŮŽE BYT SPOLÉHNOUTI PROSTORŮ (OKENY, SCHODIŠTĚ) BUDOVY ZRUŠENY A OTVORY ZAJISTĚNY, PROSTUPY VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY, MŮŽE BUDOVY BĚHEM STAVBY OCHRÁNĚNY.
- NOVÉ PROSTUPY PRO INSTALACE ROZVODY BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.


DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAJISTĚNÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI JSOU ZAJISTĚNÉ V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE DOTYČNÝCH ČÁSTÍ PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:
- VŠECH DVEŘÍ NÁVLAŽNOSTI NA SPOLÉHNOUTI A KONKURANČNÍ PROSTORY A VYBRÁNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY OSTRANOVAT.
- DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REKONSTRUOVAT, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZÁJAMNÁ PLOCHY PRO SPRÁVNÉ OSAZENÍ ZPĚT.
- VÝZNAMNĚ ZAJISTĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DISPOZICE BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY BUDOVY DLE TABULKY PROSTUPŮ, PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAJISTĚNY OCELOVÝMI NOSNÍKY.
- PROSTUPY JE NUTNÉ ZAJISTIT SKUTEČNÝM STAVU, VŠECH PROSTUPŮ ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZNĚNÍ A OPRAVY TUD VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ZIT, VZT, UT, EL A DALŠÍCH.
- PROSTUPY,



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
B.201	Šatna, vstříčka	8,09 m²	PVC	AL lamelový podhled	
B.202	Vstříčka	11,90 m²	PVC	AL lamelový podhled	
B.203	Základ	16,99 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.204	Rozvodna el.	8,89 m²	Byt. nář.	AL lamelový podhled	
B.205	Léčárna	170,68 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 2.0m
B.206	Sklad	39,84 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 2.0m
B.207	Připrava	25,12 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 2.0m
B.208	Umývárna	19,45 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 2.0m
B.209	Šatna	19,55 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 2.0m
B.210	Předsíň	4,03 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Keram. obklad v 1.5m
B.211	Starilize	2,78 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.212	Deník místnost	24,09 m²	PVC	AL lamelový podhled	Ker. obklad 3,0x1,5m
B.213	Chodba	9,77 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.214	Předsíň	5,45 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.215	Sprcha	2,28 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.216	Předsíň	4,20 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.217	WC	1,91 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.218	Předsíň	3,68 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.219	WC	1,92 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
B.220	Kancelář	20,58 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
B.225	Ústředí	2,13 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	
B.222	Komerní plocha	16,53 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.223	Komerní plocha	18,26 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.226	Vstupní hala	51,06 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.228	Schodiště	11,13 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	Stupnice teraso dlažba
B.229	Chodba	29,01 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
B.230	Předsíň	5,91 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STROP	POZNÁMKA
C.201	Komerní plocha	20,54 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.202	Sklad	13,36 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.203	Sklad	9,85 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.204	Rozvodna el.	12,55 m²	Teraco dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.205	Ordinace	18,85 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.206	Ordinace	12,65 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.207	Ordinace	19,81 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.208	Čistárna	19,15 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.209	Ordinace	19,06 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.210	Ordinace	13,57 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.211	Ústředí	4,78 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.212	Sklad	8,45 m²	Teraco dlažba	AL lamelový podhled	
C.213	Předsíň	2,32 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.214	WC	1,46 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.215	Předsíň	2,36 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.216	WC	1,47 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.217	Předsíň	2,66 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.218	WC	1,29 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.219	Předsíň	3,93 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.220	WC ženy	1,23 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.221	WC muži	1,17 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.222	Čištění kuchyňky	12,84 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.223	Kancelář	15,83 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.224	Kancelář	33,99 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.224a	Kancelář	34,50 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.225	Ústředí	2,13 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	
C.226	Kancelář	34,47 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.227	Kancelář	19,35 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.228	Kancelář	13,20 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.229	Kancelář	20,28 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.230	Kancelář	19,67 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.231	Sklad	13,46 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.232	Sklad	11,48 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.233	Ordinace	18,07 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.234	Ordinace	15,16 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.235	Skříně box	1,43 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.235a	Skříně box	1,28 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.236	Čistárna	18,58 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.237	Ordinace	17,47 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.238	Sklad	1,21 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.238a	Skříně box	1,81 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.239	Ordinace	19,81 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.240	Čistárna	17,97 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.241	Připrava	16,00 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.242	Skříně box	2,69 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.242a	Skříně box	1,20 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.243	Ordinace	19,24 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.244	Ordinace	32,81 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.245	Skříně box	8,47 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.246	Skříně box	10,41 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.247	Čistárna	26,96 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.248	Kancelář	23,98 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.249	Ordinace	13,42 m²	PVC	AL lamelový podhled	
C.250	Předsíň	4,58 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.251	WC	1,90 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.252	Předsíň	3,24 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.253	Předsíň	4,38 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.254	WC	1,20 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.255	WC	1,20 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.256	Ústředí	4,08 m²	Keramická dlažba	Herař. deska-vstříčka	Keram. obklad v 2.0m
C.257	Chodba	219,05 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.258	Schodiště	4,04 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.259	Čistárna	14,65 m²	Keramická dlažba	AL lamelový podhled	
C.260	Schodiště	43,75 m²	Skloker. teraso	AL lamelový podhled	
C.261	Chodba	6,48 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	
C.262	Výťah	1,80 m²	PVC	Kancelář. nář. podhled	

LEGENDA ZNAČENÍ:

- STAVBA KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU
- VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVÁŽNĚ Z KERAM. DĚROVÝCH CÍM TVAROVK
- BOURÁNÍ PRŮCH
- VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVÁŽNĚ Z KERAM. DĚROVÝCH CÍM TVAROVK TL 100-180MM
- BOURÁNÍ PODLAHY DO HL. 350 MM
- VNITŘNÍ DISPOZICE PŘEVÁŽNĚ Z KERAM. DĚROVÝCH CÍM TVAROVK TL 100-180MM
- VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- ROZBÍRÁNÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ JEJEDNOTLIVÝCH ETAP
- SVĚŠENÍ DĚROVÝCH KŘÍDEL
- ZARUBENÉ PONECHÁNY A ODRÁBNĚNY
- SVĚŠENÍ DĚROVÝCH KŘÍDEL A VYBOURÁNÍ ZARUBENÉ VZ. JEJEDNĚNÍ NAJEDNOTLIVÝCH ETAP
- REPAZE REZOVÝCH DŘEVKŮ ŽIL A EL. INST. SÁČET
- VZ. VÝPIS ZARUBENÝCH VÝROBKŮ
- PŘECHODNÁ SKL. PRŮCHA PO DOBĚ REKONSTRUKCE
- S PO 60 DŮPI
- SEAMITI PODLEŽUJÍ V RAMO PRVNÍ ETAPY

BOURÁNÍ PODLAHY:

- VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOVY BOURÁNÍ PODLAHY AŽ NA PODKLADNÍ BETON/NADEBŮVÁNKU VYJÁDEHO PLECHU.
- CELKOVÁ TL. BOURÁNÍ JE CCA 55 MM.
- VE MÍSTNOSTECH NÁVLAŽENÝCH NA PÁSOVÝCH SE PŘEVÁŽNĚ JEDNÁ O PVC.
- V CHODBÁCH, SKLADOVÝCH A HYGIENICKÝCH ZÁJEM KERAMICKÁ DLAŽBA.
- V ČÁSTI OBJEKTU (V CHODBÁCH 2.NP A 3.NP) BYLA PROVEDENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA.
- NAD STAVBAJÍ KERAMICKOU DLAŽBOU.
- PODLAHA NA SCHODIŠTĚCH POKRYTÁ BUDE TAKÉ VYBOURÁNA, SCHODIŠTĚ BUDE PONECHÁNÝ A BĚHEM STAVBY ODRÁBNĚN.
- V PŘÍPADĚ, ŽE V PROSTORÁCH PROSTORÁCH BUDE MÍSTO KERAMICKÉ TERACOVÉ DLAŽBY V DOBRÉM STAVU.
- BUDE PONECHÁNA A V BĚHEM STAVBY ODRÁBNĚN.
- VE VÝZNAMNÝCH ROZSAHÁCH BUDE VYBOURÁNA PODLAHA DO HLUBOKY CCA 350MM A DÁLE PROVEDENA PRÁHA PRO ULOŽENÍ NOVE KANALIZACE.
- BOURÁNÍ JE TŘEBA PROVÁDĚT SETNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAJISTIT STABILITU PŘELEHÝCH STĚNÍ.

BOURÁNÍ PODLAHY:

- VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOVY BOURÁNÍ PODLAHY TYPYČNĚ PŘEVÁŽNĚ HLAVNÍMÝM LAMELOVÝM.
- PODLADNÍM TYP. - V HYGIENICKÝCH ZÁJEM HLAVNÍMÝM DESKOU S OMIKLOU, V PROSTORÁCH RTC S BARYTOVÝM OMIKLOU.
- PODLADNÍ BUDOVY PONECHÁNY POUZE V PRŮVODU ÚKLADNÝ, KTERÝ BUDE PŘEDČETEM SAMOSTATNÉHO PROJEKTU, PONECHÁNE.
- PODLADNÍ BUDOVY LOKÁLNĚ SETNĚNÉ ROZBÍRÁNÍ PRO OSAZENÍ ROZKODŮ NAD PODLAHOU.
- PO ODRÁBNĚNÍ PODLAHY BUDE PONECHÁN FOTOPASTORIZACE STROPNÍ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE, JEJEDNĚNÍ OCELOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ODDAVATEL, PROVEDE ZÁKRES A ZAHŘENÍ PRŮBĚHU VÁŽNÍKŮ A PŘED UKONČENÍM STAVBY JEJÍ PŘED INVESTITOR.

DEMOLICE PRŮCH:

- VÝZNAMNÉ PRŮCHY NEBO JEJICH ČÁSTI BUDOVY DEMOLOVÁNY AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI.
- KEN-LI VE VÝKRESU VÝZNAMNÝCH KONKRETNÍ VÝSKA.

INSTALACE PRŮSTUPY:

- STAVBAJÍ VĚTRNÝ MŮŽE VE SPOLUPRÁCE PROSTORÁCH (CHODBÝ, SCHODIŠTĚ) BUDOVY ŽRŮŽENÝ A OTVORY ZAHŘENÝ.
- PRŮSTUPY UNITĚ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY, MŮŽE BUDOVY BĚHEM STAVBY ODRÁBNĚN.
- NOVE PRŮSTUPY PRO INSTALACI ROZKODŮ BUDOVY BOURÁNY DE TABULY PRŮSTUPŮ, PRŮSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOVY ZAHŘENÝ OCELOVÝM NOSNÝM.
- PRŮSTUPY JE NUTNÉ ULOŽENÍ SPOLUPRÁCE STAVU, VŠEČNÉ PRŮSTUPY ROZKODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTU JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY A UPRAVY TRAS VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTANTY JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ŽIL VZT, UT, EL. A DALŠÍ.
- PRŮSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAHŘENÝ VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU ZAHŘENÝ V PROJEKTU JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DLE ODRÁBNĚNÍ ČÁSTI PO.

DEMOLICE DVEŘÍ:

- VŠEČNÉ DVEŘE NÁVLAŽENÍ NA SPOLNĚ A KANALIZOVANÉ PROSTORY A VYBÍRÁNÍ DVEŘÍ UNITĚ DISPOZICE BUDOVY.
- DVEŘE UNITĚ DISPOZICE BUDOVY PONECHÁNY A REPAZOVÁNY, PŘED JEJICH SVĚŠENÍM BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE A ZAHŘENÍ POUŽÍ PRO SPÍNÁNÍ OSAZENÍ DŘET.
- VÝZNAMNÉ ZAHŘENÍ BUDOVY VYBOURÁNY VĚTNĚ NADPŘAŽÍ AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI.
- STAVBAJÍ ZAHŘENÍ BUDOVY BĚHEM STAVBY ODRÁBNĚN PŘED POKROČENÍM.
- KROVNÉ VÝZNAMNÝCH ROZSAHÁCH JE DÁLE UVAŽOVÁNÉ TAKÉ S BOURÁNÍM VOK ZAHŘENÍ, KTERÉ JSOU VE SPÍNÁNÍ STAVU, NÁVŠÍ MŮŽEJÍ ZAHŘENÍ BUDE DODATELNĚ UVAŽOVÁN PŘEDLOŽEN INVESTITORU PO ZAHŘENÍ BOURÁNÍ PRACÍ.
- REPAZE INSTALACÍ DVEŘÍ ELEKTRO A ŽIL INSTALACÍ SÁČET.
- VÝZNAMNÝ DĚLNÁ BUDOVY SVĚŠENÍ A ODČEKÁNÍ NA REPAZE.
- RAVY BUDOVY REPAZOVÁNY NA STAVBĚ, V PRŮBĚHU STAVBY JE TŘEBA JE OCHRÁNIT.
- VÝBURNÁ REKVNÍ DVEŘKA VÝZNAMNĚ VE VÝKRESU (PŘEVÁŽNĚ V HALE 2.NP) BUDOVY ODRÁBNĚNÁ VE RAMU.

OSTANÉ:

- ODRÁBNĚNÍ VŠECH - KERAMICKÝCH OBKLADŮ A ZAHŘOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ (MIMO PRŮVODU ÚKLADNÝ).
- ODRÁBNĚNÍ HL. DĚROVÝCH DŘET.
- VE VŠECH PROSTORÁCH BUDOVY ODRÁBNĚNÍ ROZKODŮ VZT, OT, ŽIL, PLYNU, SLABOPROUDÉ ROZKODY A NEFUNKČNÍ FOU JEJEDNOTKY V PŮNĚ ROZSAHU.
- ROZKODŮ STAVĚNÝCH VĚTRNÝCH A SLABOPROUDÉ ROZKODY, BUDOVY PONECHÁNY A BĚHEM STAVBY ODRÁBNĚN.
- PRŮVOD ÚKLADNÝ (JLČ B.205-B.230) BUDE ŘEŠEN SAMOSTATNÝM PROJEKTEM.
- STAVBAJÍ TECH. VÝBURNÍ ODRÁBNĚNÍ JEJEDNOTKY APD) BUDE DOKONČOVÁN NÁVŠÍM PROSTOR.
- VŠEČNÉ PRŮSTUPY ROZKODŮ BUDE KOORDINOVÁNY NA STAVBĚ DLE PROJEKTU JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A MŮŽNOSTI SPOLUPRÁCE, PŘÍPADNĚ ZMĚNY A UPRAVY TRAS VEDENÍ ŘEŠÍ S PROJEKTANTY JEJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ ŽIL VZT, UT, EL. A DALŠÍ.
- JEJEDNOTNÉ DRUHÝ POKROV PODLAHY A PODLAHOU JSOU VÝZNAMNĚ V LEGENDĚ MÍSTNOSTI.
- DRUHÝ PODLAHY A PODLAHOU SE LOKÁLNĚ MŮŽE LÍŠT Z DŮVODU OMEZENÍ MŮŽNOSTI ZAHŘENÍ STAVU ZA PRŮVODU OBJEKTU.
- VE VÝBURNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY PODLAHY A PODLAHOU PONECHÁNY VE LEGENDĚ MÍSTNOSTI.
- LOKÁLNĚ BUDE TŘEBA DEMONTOVAT PODLAHOU A PONECHÁNY MŮŽE PRŮCHY TAKÉ V CHODBÁCH NÁLEŽÍ DO 2. ETAPY, V TĚTO ČÁSTI OBJEKTU BUDE PROVEDEN PRŮCH, STAVBAJÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT MIMO PRACOVNÍ DOBU POKRYVNÍ A VŠEČNÁ ODRÁBNĚNÍ MŮŽE JE BĚHEM ODRÁBNĚNÍ MIMO TŘEBA PROVEDENÉ ZAHŘENÍ, DÁLE JE NUTNÉ UKONČIT PRŮCHOVNOST A OSVĚTLENÍ DOTYČNÝCH PROSTOR.

FASÁDA

- DEMOLICE FASÁDY VE DOBĚ REKONSTRUKCE VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ.

UPOZORNĚNÍ:

- ROZBÍRÁNÍ, TYPY KONSTRUKCI A DISPOZICI ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY PŘEDČETNĚM NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A DĚJTEČNÝCH PASPORTŮ UŽIVATELE A MŮŽE SE LÍŠT OD SKUTEČNOSTI.
- PŘI NEJEDNĚ MEZI PROJEKTANTY DOKUMENTACE A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM.
- BOURÁNÍ PRÁCE VNITŘNÍCH KONSTRUKCI BUDOVY PROBAT BŮTÍ PŘED ZAHŘENÍM DO ODRÁBNĚNÍ PLÁŠTĚ OBJEKTU NEBO AŽ PO DOKONČENÍ JEHO UPRAV. PŘI NEJEDNĚNÍ ČINNOSTI (BOURÁNÍ ELEKTROKÝV KLADNĚK) JE NUTNÉ MIT TĚ ZAHŘENÁ DŮVA.

± 0,000 = 242,600 mm n.m.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém BpV

d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ S.R.O.		Sokolovská 16/45 108 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 226 111 111	
Identifikační číslo projektu: MČ (OÚ): Praha 10	Ověřovací číslo: Kraj: Hl. m. Praha	Vypracoval: Ing. Kateřina CHUPÁČOVÁ	Datum: 11.11.17
Investor: MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10	Stupeň: DpB	Číslo zakázky: 3942/2017	Měřítko: 1:100
Zakázka: REKONSTRUKCE POLIKLINIKY MALEŠICE Pilaňská 573/1, 108 00 Praha 10 - Malešice D02 STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR	Počet formátů A4: 10x44	Č. kópe: D02.1-E2-54	Revize: -
Obsah: D02.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - STAV. STAV A BOURÁNÍ - II. ETAPY	Číslo přílohy: D02.1-E2-54	Revize: -	-



Změnový list č.: 42 Azbest - Lékárna

ze dne 7. 4. 2019

PROJEKT: Rekonstrukce polikliniky MALEŠICE

OBJEDNATEL: Městská část Praha 10

ZHOTOVITEL: Subterra a.s.

Důvod změny:

Plánovaná změna rozsahu demontáže podhledů - rozšíření o prostory lékárny

Popis výkonů / Podklady:

Likvidace podhledů v prostorách lékárny v 1. a 2. NP kontaminovaných azbestem v kontrolovaném pásmu. Výpočet byl proveden na základě ploch v PD.

Dopad na termíny:

Doba realizace prací dle ZL: 24 pracovních dnů dnů

Konečný termín pro předání druhé etapy: 20.11.2021

Dopady ve dnech: 30 kalendářních dnů

Dopady na jiné profese:

Při zřízení kontrolovaného pásma není možné sobězně provádět další činnosti.

Dopad na cenu:

Celková cena změnového listu bez DPH 2 339 216,77 Kč

Přílohy:

- 1 - Cenová nabídka
- 2 - Komentář ZL
- 3 - Stanovisko + protokoly

Odsouhlaseno (jméno + podpis):

Za zhotovitele:.....

Za objednatele:.....

Datum:

Datum:

Za GP:.....

Za TDI:.....

Datum:

Datum:

CN - ZL likvidace podhledu s azbestem - LÉKÁRNA

Cena celkem za lékárnu



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	11 Množství	J.cena [CZK]
1	K	944611119	Instalace filtračnoventilační techniky	soub	2,000	131 406,0
2	K	944611120	Použití prostředků osobní ochrany pracovníka při práci	den	24,000	17 424,0
3	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	960,120	198,0
4			Dekontaminace lamel v dekontaminačním pracovišti - vysátí vysavači H14, odmaštění, enkapsulace	m2	960,120	585,0
5			Sanace stavebních konstrukcí po demontáži lamel šachovnicovým vysáváním vysavači třídy H14 - stropní konstrukce, podlahy, příčky v 1 -3 NP	m2	960,120	111,8
6	K	944611123	Neprodyšné balení demontovaných nebezpečných odpadů	m2	960,120	104,5
7	K	997013212-R	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot svisle pro budovy a haly výšky do 9 m	t	5,600	1 050,5
8	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,600	503,2
9	K	997013501.1	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot neboskládku do 1 km se složením	t	5,600	253,0
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,400	11,0
11	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	5,600	4 015,0
12	K	952901147	Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací v každém KP před zrušením KP	měření	2,000	15 004,0
1	K	030001000	pronájem mobilních WC -55 Kč/ks/den	den	30,000	110,0
2	K	030001000	pronájem oplocení 450 Kč/100m/den	den	30,000	450,0
3	K	090001025	ostraha 24 h/den - 145 Kč/hod - 3.480 Kč/den	den	30,000	3 480,0
4	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití, cena dle SOD: (2673 m2 * 1,32 Kč)/den	m2	30,000	3 528,36
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití, SOD: (2673 m2 * 0,22 Kč)/den	m2	30,000	588,06
6			Osobní náklady - Hlavní stavbyvedoucí, 2 x stavbyvedoucí, mistr, přípravář, 390.000 Kč/měsíc - 13.000 Kč/den	den	30,000	13 000,00