

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30113/2020  
Stavba: ŽST Přerov - čekárna

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30113/2020

**Stavba:** ŽST Přerov - čekárna

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZST</b>			
<b>Přerov</b>	<b>ček...</b>	0,00	0,00
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní náklady</b>	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Přerov - čekárna

Objekt:

ŽST Přerov - ček...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŽST Přerov - čekárna

Objekt: ŽST Přerov - ček...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>0,00</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>0,00</b>
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry (dveře + obložka + plyn. trubka)		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŽST Přerov - čekárna

Objekt: ŽST Přerov - ček...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	2,000		0,00
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (příprava pracoviště, úklidové práce)	m <sup>2</sup>	35,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,100		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,100		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,100		0,00
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,100		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,500		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	776		Podlahy povlakové				0,00
9	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
10	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
11	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředitelná	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
12	K	776141122	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
13	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
14	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m <sup>2</sup>	50,000		0,00
15	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m <sup>2</sup>	55,000		0,00
16	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	21,000		0,00
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	30,000		0,00
18	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	30,600		0,00
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,567		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry (dveře + obložka + plyn. trubka)				0,00
20	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	7,000		0,00
21	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	7,000		0,00
22	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m <sup>2</sup>	7,000		0,00
23	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m <sup>2</sup>	7,000		0,00
24	K	783152114	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%	m <sup>2</sup>	7,000		0,00
25	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	8,200		0,00
26	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	8,200		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	43,000		0,00
28	K	783606801	Odstranění nátěrů ze žebrových trub obroušením	m2	8,200		0,00
29	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	43,000		0,00
30	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	8,200		0,00
31	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	43,000		0,00
32	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	8,200		0,00
33	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	43,000		0,00

D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
34	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,600		0,00
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	70,000		0,00
36	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	70,000		0,00
37	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000		0,00
38	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	45,000		0,00
39	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,000		0,00
40	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000		0,00
41	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m (zakrytí nábytku, zalepení parapetů, radiátorů, oken)	m	50,000		0,00
42	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	52,500		0,00
43	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	52,500		0,00
44	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	52,500		0,00
45	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	47,059		0,00
46	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	8,824		0,00
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	155,600		0,00
48	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (nástřík stropu)	m2	50,000		0,00
49	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	105,600		0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Přerov - čekárna

Objekt:

**Ostatní - Ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Přerov - čekárna

Objekt:

**Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

VRN5 - Finanční náklady

---

0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Přerov - čekárna

Objekt:

**Ostatní - Ostatní náklady**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN5 Finanční náklady

0,00

1	K	050001000	Index dle rámcové smlouvy	%	106 853,970		0,00
---	---	-----------	---------------------------	---	-------------	--	------

P

*Poznámka k položce:  
Index dle rámcové smlouvy*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1045671

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 137d540d-13f0-404a-bcb5-e94437916204

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.08.2020 05:59:00



54c43733-975b-47f9-af97-d826f67ec2c2