



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001  
DI : CZ00066001  
naše zn.: 37/17/KSUS/KLP/MAL  
vykazuje: Zdeněk Malec  
tel.:  
fax.:  
e-mail: zdenek.malec@ksus.cz  
Přílohy: žádanky:

AVE Kladno, s.r.o.  
Smečenská 381  
272 04 Kladno 4

datum: 17. 1. 2017

## OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-121/17

Objednáváme u Vás:

popis objektu objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
ZÚ celkem dle požadavků DZÚ	K (K )	1 700 000,00	2 057 000,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka: 2 057 000,00**

Souhlasím s tím, že Vás upozorujeme vzhledem k silnému provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a výstražného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato příjmová plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejich překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo **objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zdeněk Malec  
Referent

Datum:

Převzal:

íslo ínnosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
11109	ZÚ celkem dle požadavk DZÚ	silnice II a III t ídy v rámci CMS N. Strašecí	K (K )	1 700 ...	1,00 K	1 700 000,00...	2 057 000,00...	31. 1. 2017