



MURSP00CR3TX



**MĚSTO ROSICE**  
**Starostka**  
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 29992/20-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2020.08.03

[REDACTED]  
MORAVOSTAV Brno, a.s.  
stavební společnost  
Mařkova 1  
621 00 Brno

**Objednávka č. 29992/20**

Po dohodě s vlastníkem pozemku Investate Rosice, s.r.o., Kalvodova 931/27a, Brno parc. č. 1802/6 v k. ú. Rosice u Brna objednááme: zajištění přívodu dešťových vod z budovy výrobně skladovacího areálu na parc.č. 1802/6 v k. ú. Rosice u Brna ve vlastnictví Investate Rosice, s.r.o., Kalvodova 931/27a, Brno do přivaděče rybníku Cukrovar na parc.č 1748/1 v k. ú. Rosice u Brna ve vlastnictví města Rosice, Palackého nám.13. Rosice.

Místo plnění: ul. Cukrovar, Rosice  
Předpokládaný termín ukončení prací: říjen 2020

Max. cena 89 208,- Kč [REDACTED]

Objednávku akceptujeme [REDACTED]

**Fakturační adresa:**  
**Město Rosice**  
**Palackého nám. 13**  
**665 01 Rosice**  
**IČ:00282481**  
**DIČ:CZ00282481**

S pozdravem [REDACTED]

[REDACTED]  
Souhlasí: Mgr. Andr  
starostka [REDACTED]

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 00145  
Stavba: Výrobné-skladovací areál Rosice u Brna

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel:  
HZH Rosice, s.r.o. -

IČ: 05078624  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 46347542  
DIČ: CZ46347542

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 208,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 208,00	18 733,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 107 941,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00145

Stavba: Výrobně-skladovací areál Rosice u Brna

Místo:

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel: HZH Rosice, s.r.o. -

Projektant:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>89 208,00</b>	<b>107 941,68</b>
08	Dopojení kanalizace	89 208,00	107 941,68
01	Dopojení kanalizace	89 208,00	107 941,68