

Příloha: Požadavky SMT

495,629	M	Zst.Lovosice, podchod u "DELI"	obnova nátěru zábradlí, reprofilace pravé římsy, oprava krycí lišty; lokální sanace omítek, vymalování					
496,019	P	Lovosice, u školy	rekonstrukce objektu (přestavba včetně nových vstupních šachet)					
496,321	M	Lovosice, monolit (silnice do Mostu)	oprava vrubů, ochranný nátěr, úprava osové vzdálenosti levého zábradlí; oprava a očištění PHS					
496,491	M	Lovosice, ul. Krátká	oprava nátěru zábradlí, oprava popraskaných částí betonu; oprava bloku pod PHS, vymalování					
496,690	M	podchod před zast. Lovosice město	oprava zálivek zábradlí; oprava nátěru zábradlí; vymalování podchodu; oprava odvodňovacích žlabů v mostním otvoru					
497,505	P	Lhotka nad Labem, DZR	odstranění naplavenin, ochranný nátěr betonových ploch; obnova nátěru zábradlí					
497,546	P	Lhotka nad Labem, podchod	oprava tmelů ve sparách spodní stavby; obnova nátěru zábradlí, ochranný nátěr betonu					
497,561	M	Lhotka nad Labem	oprava tmelů ve sparách spodní stavby, obnova nátěru zábradlí; reprofilace říms, ochranný nátěr betonu					
497,812	P	Lhotka nad Labem, začátek loděnice	obnova nátěru zábradlí; oprava spár TZR					
498,182	M	Malé Žemoseky, u Zemědělských staveb	obnova hydroizolace; oprava trhlin na spodní stavbě; oprava vztrálených částí omítek a obkladů; ochranný nátěr betonových ploch; obnova nátěru zábradlí; oprava odvodňovačů; úprava obkladů					
498,714	P	podchod v začátku obce Malé Žemoseky	obnova nátěru zábradlí					
498,823	M	Malé Žemoseky, místní komunikace	obnova hydroizolace; obnova nátěru zábradlí; oprava trhliny pískovcového kvádrů; oprava navazujících zdí a říms (Správa trati)					
498,902	M	Malé Žemoseky, silnice	obnova hydroizolace; reprofilace podhledu NK; místní přespárování; ochranný nátěr betonových ploch; oprava navazujících zdí a říms (Správa trati)					
498,944	M	Malé Žemoseky, Milešovský potok, 5. otv.	obnova hydroizolace; místní přespárování, injektáž v místě poškozeného zdiva; sanace říms včetně ochranného nátěru; oprava navazujících říms a zdí (Správa trati)					
499,604	P	200m za zast. Malé Žemoseky	reprofilace čel a říms; obnova nátěru zábradlí					
499,784	P	380m za zast. Malé Žemoseky	reprofilace čel a říms; obnova nátěru zábradlí					
500,021	P	před kamenolomem KUBO, "u psiho hotelu"	reprofilace čel a říms; oprava spár TZR; obnova nátěru zábradlí					
500,144	M	podjezd do kamenolomu "KUBO"	úprava osové vzdálenosti zábradlí; oprava zálivek zábradlí, sanace říms; ochranný nátěr betonů; obnova nátěru zábradlí; oprava podhledu NK; oprava spodní stavby; obnova hydroizolace NK					
500,466	P	320m za kamenolomem KUBO	obnova nátěru zábradlí; ochranný nátěr říms					
500,507	P	370m za kamenolomem KUBO	reprofilace říms					
500,720	P	začátek litochovické zdi	úprava pravého zábradlí (nedostatečná výška) včetně obnovy nátěru; obnova nátěru levého zábradlí; reprofilace říms					
501,013	M	začátek Litochovické zdi	úprava pravého zábradlí (nedostatečná výška) včetně obnovy nátěru; oprava levé římsy; obnova nátěru zábradlí; oprava odvodňovačů					
501,156	M	střed Litochovické zdi	úprava zábradlí (vlevo nedostatečná osová vzdálenost, vpravo nedostatečná výška) včetně obnovy nátěru; oprava pravé římsy; oprava odvodňovačů					
501,221	P	250m před koncem litochovické zdi	úprava pravého zábradlí (nedostatečná výška) včetně obnovy nátěru; obnova nátěru levého zábradlí; reprofilace říms; oprava odvodňovačů					
501,380	P	konec Litochovické zdi	úprava pravého zábradlí (nedostatečná výška) včetně obnovy nátěru; obnova nátěru levého zábradlí; reprofilace říms					
501,733	P	před obcí Litochovice	reprofilace čel a říms; oprava spár TZR; obnova nátěru zábradlí					
501,943	M	Litochovice, za motorestem	oprava rozpraskání a spár na nosné konstrukci; ochranný nátěr betonových ploch; úprava přechodové zidky; obnova nátěrů zábradlí					
502,079	P	Litochovice, zahrada	úprava čel (navýšení); svahová zádlažba					
502,155	M	Litochovice, silnice	oprava rozpraskání a spár na nosné konstrukci; ochranný nátěr betonových ploch; úprava přechodové zidky; obnova nátěrů zábradlí					
502,577	P	300m za zast. Litochovice	reprofilace říms, osazení nového zábradlí vpravo (nedostatečná výška i provedení)					
502,879	P	před obcí Prackovice n/L.	oprava trhliny na pravém čele, reprofilace a ochranný nátěr čel i říms; obnova nátěru zábradlí					
503,274	P	Prackovice, pod hřbitovem	vyčištění vtokového česla, úpravy svahů; obnova nátěru zábradlí					
503,347	M	zač. žst. Prackovice n/L., podchod	úprava zábradlí (oboustranné nedostatečné osové vzdálenosti i výška); sanace říms včetně ochranného nátěru; místní oprava zdiva NK (cihly) a spodní stavby					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1047482

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 04580927-e211-476b-9ee4-06d401359398

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.08.2020 13:11:00



e584f3c7-55d3-43be-9407-4400602a73c1