
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 19027

Objekt: 01

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60200

Zhotovitel: IČO: 28265971

DIČ: CZ28265971

618 00 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 631 803,34

1 974 482,04

1 631 803,34

0,00

Kneslova 700/1

Architektonicko stavební řešení

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-Brno-město

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

342 678,70

0,00

1 313 680,82

0,00

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka,
Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP

QDS Group a.s.

Celkem

318 122,52
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 062,62 0

4 HSV 335,80 0

61 HSV 19 378,71 1

63 HSV 108 043,25 7

64 HSV 37 800,00 2

94 HSV 8 407,70 1

95 HSV 62 153,24 4

96 HSV 42 653,10 3

99 HSV 5 148,85 0

713 PSV 11 423,55 1

762 PSV 30 575,65 2

7631 PSV 20 869,80 1

764 PSV 7 304,73 0

765 PSV 4 083,73 0

766 PSV 37 979,75 2

767 PSV 58 064,13 4

771 PSV 134 802,11 8

775 PSV 813 284,17 50

776 PSV 1 189,70 0

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Konstrukce tesařské

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
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783 PSV 130 092,89 8

784 PSV 64 010,61 4

D96 PSU 33 139,25 2

Cena celkem 1 631 803,34 100

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Nátěry
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 062,62 1 285,77
1 311271170R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o 

tloušťce zdi do 300 mm
m2 0,72346 1 468,80 1 062,62 21,00 1 285,77 801-4 RTS 19/ II

doplnění zdiva po zavlečení VZT potrubí, zeď mzi m.č. 2.01 a 2.02, zeď tl. 30 cm, 4 x otvor prům 
63 cm : ((3,14*0,40*0,40)*4)-((3,14*0,32*0,32)*4)

0,72346

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 335,80 406,32
2 413231211R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu do 2000 mm2 kus 2,00000 167,90 335,80 21,00 406,32 801-4 RTS 19/ II

zazdívka vaznice pro vynesení krokví v m.č. 2.01 : 2,00 2,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 19 378,71 23 448,24
3 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 

 jakékoliv šířky
m2 10,00000 473,40 4 734,00 21,00 5 728,14 801-4 RTS 19/ II

zapravení po vedení instalací a rozvodů ve stěnách : 10,00 10,00000

4 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 9,51200 642,60 6 112,41 21,00 7 396,02 801-4 RTS 19/ II

oprava omítek po osazení dřevěné vaznice : 

na vnější stěně : 0,60*0,60 0,36000

na vnitřní stěně : 0,60*0,60 0,36000

oprava omítek po zazděném VZT potrubí : ((2*3,14)*0,35*0,50)*4*2 8,79200

5 614471800R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 
adhezní můstek a nátěr antikorozní betonové desky

m2 106,50000 77,60 8 264,40 21,00 9 999,92 801-4 RTS 16/ II

předpokld 30% plocha : 355*0,30 106,50000

6 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 3,00000 89,30 267,90 21,00 324,16 801-4 RTS 19/ II

jakékoliv šířky rýhy,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

vyrovnání pod střední vaznici oboustranně : 0,50+0,50 1,00000

vyrovnání pod ocel. nosníky na střeše : 0,50*4 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 108 043,25 130 732,33
7 632411105R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace
m2 64,00000 266,90 17 081,60 21,00 20 668,74 801-1 RTS 19/ II

příprava povrchu pod dlažbu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

8 632479128R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. 
bázi, tloušťky do 50 mm

m2 106,50000 854,10 90 961,65 21,00 110 063,60 801-4 RTS 19/ II

předpokld 30% plocha : 355*0,30 106,50000

Díl: 64 Výplně otvorů 37 800,00 45 738,00
9 64001 Renovace vstupních dveří mezi chodba 2NP a sál ks    1,00000 37 800,00 37 800,00 21,00 45 738,00 Vlastní

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 407,70 10 173,32
10 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 15,75000 162,00 2 551,50 21,00 3 087,32 800-3 RTS 19/ II

- výměna dveřního kování

- zpěrná montáž, seřízení

- dotěsnění (velení těsnění do hrany)

V rozsahu

- demontáž dveřních křídel

- odstranění stávajícího nátěru

- vyspravení rýh, otvorů, vad

- renovace a obnovení nátěru

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

pod klempířskými prvky,

s rozprostřením a uhlazením
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

pro stavební úpravy v m.č. 2.01 : 2,50*6,30 15,75000

11 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 5,00000 167,00 835,00 21,00 1 010,35 800-3 RTS 19/ II

pro bourání otvorů mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 2,50*1,00*2 5,00000

12 946941102R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 
m

sada  2,00000 541,80 1 083,60 21,00 1 311,16 800-3 RTS 19/ II

pro možnost výmalby sálu : 2 2,00000

13 946941192R00 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového 
lešení (věže) 
 plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m

den 10,00000 315,90 3 159,00 21,00 3 822,39 800-3 RTS 19/ II

pro možnost výmalby sálu, předpoklad 5 dnů : 5,00*2 10,00000

14 946941802R00 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 
4,3 m

sada 2,00000 389,30 778,60 21,00 942,11 800-3 RTS 19/ II

pro možnost výmalby sálu : 2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 62 153,24 75 205,42
15 900      R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 25,00000 333,00 8 325,00 21,00 10 073,25 801-1 RTS 19/ II

zednické a sádrokartonářské přípomoci na zapravení otvorů, drážek po instalacích ZTI, UT, ELE 
ve stěnách stropech : 25

25,00000

16 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 474,31000 104,00 49 328,24 21,00 59 687,17 801-1 RTS 19/ II

m.č 2.01 : 18,83 18,83000

m.č. 2.02 : 406,58 406,58000

m.č. 2.03 : 1,53 1,53000
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

m.č. 2.04 : 1,30 1,30000

m.č. 2.05 : 1,51 1,51000

m.č.2.06 : 1,33 1,33000

m.č. 2.07 : 17,88 17,88000

m.č.2.08 : 5,46 5,46000

m.č.2.09 : 19,89 19,89000

17 95001 Demontáž stávajících nadstřešních ventilátorů ks    2,00000 2 250,00 4 500,00 21,00 5 445,00 Vlastní

nadstřešní části ventilace - rušeno, 2 ks : 2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 653,10 51 610,25
18 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 0,70336 706,50 496,92 21,00 601,27 801-3 RTS 19/ II

vybourání otvoru ve zdivu pro zavlečení VZT potrubí, zeď mzi m.č. 2.01 a 2.02, zeď tl. 30 cm, 4 
x otvor prům 63 cm : (3,14*0,40*0,40)*4*0,35

0,70336

19 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 5,32500 3 222,00 17 157,15 21,00 20 760,15 801-3 RTS 19/ II

předpokld 30% plocha : 355*0,30*0,05 5,33000

20 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 64,00000 34,70 2 220,80 21,00 2 687,17 801-3 RTS 19/ II

odbourání dlaždic na vstupu do sálu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

21 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 64,00000 37,30 2 387,20 21,00 2 888,51 801-3 RTS 19/ II

- demontáž stávající odvětrací hlavice

- rozebrání boxu s ventilátorem nad úrovní střechy

- demontáž oplechování

- odvoz suti, likvidace

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

Položka obsahuje
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

odbourání dlaždic na vstupu do sálu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

22 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 15,70000 22,60 354,82 21,00 429,33 801-3 RTS 19/ II

odbourání dlaždic na vstupu do sálu : 8,00+5,40+5,00 18,40000

odpočet dveří : -1*(0,90*3) -2,70000

23 973031334R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm

kus 5,00000 210,20 1 051,00 21,00 1 271,71 801-3 RTS 19/ II

vysekání uložení pro střední vaznici, střední zeď : 1 1,00000

pro uložení ocel. nosníků na střeše : 2+2 4,00000

24 973031335R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm

kus 1,00000 305,60 305,60 21,00 369,78 801-3 RTS 19/ II

vysekání uložení pro střední vaznici, obvodová zeď : 1 1,00000

25 974054608R00 Vyvrtání otvorů pro krabice v sádrokartonové desce průměr do 80 mm kus 80,00000 30,20 2 416,00 21,00 2 923,36 801-3 RTS 19/ II

Zhotovení montážních otvorů pro vedení nových instalací nad úrovní SDK podhledu : 

silnoproud, odhad : 50 50,00000

slaboproud, odhad : 30 30,00000

26 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových 
 desek do suti

m2 17,76000 106,20 1 886,11 21,00 2 282,19 800-767 RTS 19/ II

demontáž podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

27 R_713_1 Demontáž,odvoz a likvidace podkladních vrstev podlahy(podložka pro kročej útlum+PE fólie) m2 355,00000 40,50 14 377,50 21,00 17 396,78 Vlastní

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

zaměřeno CAD : 355 355,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 148,85 6 230,11
28 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

t 15,65000 329,00 5 148,85 21,00 6 230,11 801-4 RTS 19/ II

Díl: 713 Izolace tepelné 11 423,55 13 822,50
29 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 12,48000 221,40 2 763,07 21,00 3 343,31 800-713 RTS 19/ II

zpětná izolace podhledu v m.č. 2.01 : 

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

30 713111130RV7 Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá, z 
minerálnách vláken, tloušťky 180 + 60 mm

m2 5,28000 538,20 2 841,70 21,00 3 438,46 800-713 RTS 19/ II

zpětná montáž  podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

31 713111211RK4 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 17,76000 112,10 1 990,90 21,00 2 408,99 800-713 RTS 19/ II

zpětná montáž  podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

32 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 
volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 19,04000 18,60 354,14 21,00 428,51 800-713 RTS 19/ II

demontáž podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
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S: 19027

O: 01

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

uzavření podhledu v m.č. 2.02 po větracích otvorech : (0,80*0,80)*2 1,28000

33 6315083951R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,550 
m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 14,38400 60,10 864,48 21,00 1 046,02 SPCM RTS 19/ II

zpětná izolace podhledu v m.č. 2.01 : 

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

uzavření podhledu v m.č. 2.02 po větracích otvorech : (0,80*0,80)*2 1,28000

prořez 5% : (12,48/100)*5 0,62400

34 6315083957R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 
4,700 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 14,38400 181,40 2 609,26 21,00 3 157,20 SPCM RTS 19/ II

zpětná izolace podhledu v m.č. 2.01 : 

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

uzavření podhledu v m.č. 2.02 po větracích otvorech : (0,80*0,80)*2 1,28000

prořez 5% : (12,48/100)*5 0,62400

Díl: 762 Konstrukce tesařské 30 575,65 36 996,54
35 762083120R00 Zvláštní výkony profilování zhlaví trámů průřezové plochy do 160 cm2 kus 3,00000 41,90 125,70 21,00 152,10 800-762 RTS 19/ II

 pro nasunutí nové středové vaznice : 3 3,00000

36 762231811R00 Demontáž obložení schodiště stupnů a podstupnic m 18,20000 157,50 2 866,50 21,00 3 468,47 800-762 RTS 19/ II

přední schodiště : 

1. stupeň : 4,50 4,50000

2. stupeň : 4,00 4,00000

3. stupeň : 3,50 3,50000

4. stupeň : 3,00 3,00000

zadní schodiště : 

1 - 4. stupeň : 0,80*4 3,20000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

37 762342203RT4 Bednění a laťování s dodávkou řeziva 
 laťování střech o sklonu do 60° 
 při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 1,28000 72,70 93,06 21,00 112,60 800-762 RTS 19/ II

doplnění po demontáží ventilace, 2 ks : (0,80*0,80)*2 1,28000

38 762342811R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí do 22 cm

m2 4,00000 25,10 100,40 21,00 121,48 800-762 RTS 19/ II

plocha 1,60*2,50 pro VZT potrubí : 1,60*2,50 4,00000

39 762342814R00 Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí

m2 4,00000 30,60 122,40 21,00 148,10 800-762 RTS 19/ II

plocha 1,60*2,50 pro VZT potrubí : 1,60*2,50 4,00000

40 762524104R00 Položení podlah montáž 
 z hoblovaných prken, pero, drážka

m2 57,00000 166,10 9 467,70 21,00 11 455,92 800-762 RTS 19/ II

montáž podlahy podia, zaměřeno CAD : 57,00 57,00000

41 762526210RT2 Položení podlah s dodávkou materiálu podlahových lišt, bukových 9 x 30 - 35 mm m 38,10000 16,70 636,27 21,00 769,89 800-762 RTS 19/ II

lemovací lišta koutová, zaměřeno CAD : 14,20+5,80 20,00000

Mezisoučet 20,00000

lemovací lišta na styku hrana vodorovné a svislé plochy podia : 

schodiště zadní : 7,40 7,40000

hrana přední : 8,50 8,50000

schodiště přední : 2,20 2,20000

Mezisoučet 18,10000

42 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 57,00000 58,70 3 345,90 21,00 4 048,54 800-762 RTS 19/ II

demontáž podlahy podia, zaměřeno CAD : 57,00 57,00000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

43 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 1,36800 166,10 227,22 21,00 274,94 800-762 RTS 19/ II

dodávka palubek podlahy podia : 57,00*0,024 1,36800

44 762712120RT3 Prostorové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z hranolů, 14/16 cm m 2,70000 305,60 825,12 21,00 998,40 800-762 RTS 19/ II

dodatečně vsazená vaznice pro vynesení stáv. krokví pod VZT : 2,70 2,70000

45 762711820R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, 
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 3,00000 51,70 155,10 21,00 187,67 800-762 RTS 19/ II

vyřezání 2 x krokve délky 1,50 pro VZT : 1,50*2 3,00000

46 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 38,10000 10,00 381,00 21,00 461,01 800-775 RTS 19/ II

lemovací lišta koutová, zaměřeno CAD : 14,20+5,80 20,00000

Mezisoučet 20,00000

lemovací lišta na styku hrana vodorovné a svislé plochy podia : 

schodiště zadní : 7,40 7,40000

hrana přední : 8,50 8,50000

schodiště přední : 2,20 2,20000

Mezisoučet 18,10000

47 61189998R palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost C m2 62,70000 179,60 11 260,92 21,00 13 625,71 SPCM RTS 19/ II

dodávka palubek podlahy podia : 57,00 57,00000

prořez 10% : (57,00/100)*10 5,70000

48 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,76309 1 269,00 968,36 21,00 1 171,72 800-762 RTS 19/ II

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 20 869,80 25 252,46

50 m vodorovně

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

49 342264051RT2 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace

m2 19,04000 621,90 11 840,98 21,00 14 327,59 801-1 RTS 19/ II

doplnění podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

uzavření podhledu v m.č. 2.02 po větracích otvorech : (0,80*0,80)*2 1,28000

50 342264091R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku 
desek 15 mm

m2 17,76000 38,90 690,86 21,00 835,94 801-1 RTS 19/ II

doplnění podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

51 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 17,76000 43,10 765,46 21,00 926,21 800-767 RTS 19/ II

demontáž podhledu v m.č. 2.01 : 

šikmá část : 2,20*2,40 5,28000

vodorovná část : 5,20*2,40 12,48000

52 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) h 25,00000 302,90 7 572,50 21,00 9 162,73 RTS 19/ II

zpravení otvorů po protažení instalací nad úrovní podhledu : 25,00 25,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 7 304,73 8 838,72
53 764817128RT2 Oplechování  zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, 

dodávka a montáž 
m 14,80000 351,00 5 194,80 21,00 6 285,71 800-764 RTS 19/ II

viz výpis klempířských výrobků, prvek K/1 : 12,80+(0,50*4) 14,80000

54 764814220R00 Lemování trub na hladké krytině, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr přes 75 do 100 
mm, dodávka a montáž

kus 1,00000 328,50 328,50 21,00 397,49 800-764 RTS 19/ II

viz výpis klepmířských výrobků K/2 : 1 1,00000

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

55 764814482R00 Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na hladké krytině, sklon střechy od 30° do 
45°, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 1000 mm, dodávka a montáž

kus 1,00000 1 152,00 1 152,00 21,00 1 393,92 800-764 RTS 19/ II

viz výpis klempířských výrobků Z/3a,b,c,d : 1 1,00000

56 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 12,80000 42,90 549,12 21,00 664,44 800-764 RTS 19/ II

stržení oplechování stávající atiky : 12,80 12,80000

57 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,04614 1 740,60 80,31 21,00 97,18 800-764 RTS 19/ II

Díl: 765 Krytiny tvrdé 4 083,73 4 941,31
58 765312810R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti m2 3,07400 59,30 182,29 21,00 220,57 800-765 RTS 19/ II

plocha 3,00*2,50 pro VZT potrubí a odlehčení krovu, do suti : 1,45*2,12 3,07400

59 765312813R00 Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití m2 4,42600 62,80 277,95 21,00 336,32 800-765 RTS 19/ II

plocha 3,00*2,50 pro VZT potrubí a odlehčení krovu, pro zpětnou montáž : 3,00*2,50-1,45*2,12 4,42600

60 765319921R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přiřezání a uchycení tašek rovné m 7,40000 162,90 1 205,46 21,00 1 458,61 800-765 RTS 19/ II

uchycení tašek okolo VZT potrubí : 2,20+1,50+2,20+1,50 7,40000

61 765319211R00 Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, 
spotřeba do 12 ks/m2,  

m2 5,70600 186,30 1 063,03 21,00 1 286,27 800-765 RTS 19/ II

zpětná montáž po montáži VZT : 3,00*2,50-1,45*2,12 4,42600

zpětná montáž po ventilačních otvorech, 2 ks : (0,80*0,80)*2 1,28000

62 765799311RL3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 10,00000 135,50 1 355,00 21,00 1 639,55 800-765 RTS 19/ II

doplnění folie por řešení detailů okolo VZT : 10,00 10,00000

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
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DPH Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky

Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 979,75 45 955,50
63 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 10,50000 1 208,70 12 691,35 21,00 15 356,53 800-762 RTS 19/ II

čelní stěna podia : 10,50*1,00 10,50000

64 766270110R00 Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů stupnice, schodiště přímé m 18,20000 432,00 7 862,40 21,00 9 513,50 800-766 RTS 19/ II

přední schodiště : 

1. stupeň : 4,50 4,50000

2. stupeň : 4,00 4,00000

3. stupeň : 3,50 3,50000

4. stupeň : 3,00 3,00000

zadní schodiště : 

1 - 4. stupeň : 0,80*4 3,20000

65 766270210R00 Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů podstupnice, schodiště přímé m 18,20000 306,00 5 569,20 21,00 6 738,73 800-766 RTS 19/ II

přední schodiště : 

1. stupeň : 4,50 4,50000

2. stupeň : 4,00 4,00000

3. stupeň : 3,50 3,50000

4. stupeň : 3,00 3,00000

zadní schodiště : 

1 - 4. stupeň : 0,80*4 3,20000

66 766412123R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, 
modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm

m2 10,50000 243,00 2 551,50 21,00 3 087,32 800-766 RTS 19/ II

čelní stěna podia : 10,50*1,00 10,50000

Včetně našroubování soklu.
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Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

67 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 10,50000 159,30 1 672,65 21,00 2 023,91 800-766 RTS 19/ II

čelní stěna podia : 10,50*1,00 10,50000

68 60512000R řezivo SM; tl = 18,0 mm; l = 3 000 až 4 200 mm; jakost I; hoblované m3 0,30075 18 135,00 5 454,10 21,00 6 599,46 SPCM RTS 19/ II

přední schodiště : 

1. stupeň, stupnice : 4,50*0,270*0,04 0,04860

1. stupeň, podstupnice : 4,50*0,175*0,03 0,02363

2. stupeň, stupnice : 4,00*0,270*0,04 0,04320

2. stupeň, podstupnice : 4,00*0,175*0,03 0,02100

3. stupeň, stupnice : 3,50*0,270*0,04 0,03780

3. stupeň, podstupnice : 3,50*0,175*0,03 0,01838

4. stupeň, stupnice : 3,00*0,270*0,04 0,03240

4. stupeň, podstupnice : 3,00*0,175*0,03 0,01575

zadní schodiště : 

1 - 4. stupeň, stupnice : 0,80*0,270*0,05*4 0,04320

1 - 4. stupeň, podstupnice : 0,80*0,175*0,03*4 0,01680

69 61191698.AR palubka obkladová jedle; š = 121 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 16,0 mm; jakost AB m2 11,23500 171,00 1 921,19 21,00 2 324,64 SPCM RTS 19/ II

čelní stěna podia : 10,50*1,00 10,50000

prořez 7% : (10,50/100)*7 0,73500

70 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 0,25669 1 002,60 257,36 21,00 311,41 800-766 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 58 064,13 70 257,60
71 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 210,00000 25,20 5 292,00 21,00 6 403,32 800-767 RTS 19/ II

50 m vodorovně
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Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

podlahový rošt k Z/1 : 210 210,00000

72 767590192R00 Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně 
 za úpravu roštů (krácením)

m 10,00000 225,00 2 250,00 21,00 2 722,50 800-767 RTS 19/ II

krácení každého roštu : 10,00 10,00000

73 767995108R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg kg 820,00000 48,60 39 852,00 21,00 48 220,92 800-767 RTS 19/ II

zámečnický prvek Z/1 : 820 820,00000

74 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1,10000 1 248,30 1 373,13 21,00 1 661,49 800-767 RTS 19/ II

1,10 1,10000

75 55347146R rošt podlahový svařovaný; š = 1 000 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch 
žárové zinkování

kus 10,00000 929,70 9 297,00 21,00 11 249,37 SPCM RTS 19/ II

podlaha plošiny Z/1 : 10 10,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 134 802,11 163 110,55
76 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 76,50400 6,00 459,02 21,00 555,41 800-771 RTS 19/ II

50 m vodorovně

- žárové zinkování konstrukce

- ocelové svařované rošty

- veškerý spojovací materiál

-  montáž na stavbě

-  jeřábnické práce

Dodávka  a montáž zámečnického prvku Z/1 - viz. výpis zámečnických výrobků

cena zahrnuje

- zaměření na stavbě před zahájením výroby

- zpracování výrobní dokumentace

- dodávku ocelových profilů viz tabulka na výkrese zámečnických výrobků v množství oceli 820 kg
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Oprava sálu 2.NP 

Architektonicko stavební řešení

pokládka dlažby na vstupu do sálu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

únikové schodiště : 

stupnice : 19,00*1,20*0,24 5,47200

podstupnice : 19,00*1,20*0,24 5,47200

podesta : 1,30*1,20 1,56000

77 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 76,50400 42,80 3 274,37 21,00 3 961,99 800-771 RTS 19/ II

pokládka dlažby na vstupu do sálu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

únikové schodiště : 

stupnice : 19,00*1,20*0,24 5,47200

podstupnice : 19,00*1,20*0,24 5,47200

podesta : 1,20*1,30 1,56000

78 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m 15,65000 105,30 1 647,95 21,00 1 994,02 800-771 RTS 19/ II

obklad soklu dlážděných ploch : 8,00+5,35+5,00 18,35000

odpočet dveří : -1*(0,90*3) -2,70000

79 771275511RT3 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TE

m 45,60000 266,00 12 129,60 21,00 14 676,82 800-771 RTS 19/ II

únikové schodiště : 

stupnice : 19,00*1,20 22,80000

podstupnice : 19,00*1,20 22,80000

80 771475034RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, 
kladených do flexibilního tmele

m 18,24000 177,30 3 233,95 21,00 3 913,08 800-771 RTS 19/ II

soklík na únikovém schodišti : (0,24+0,24)*19*2 18,24000

81 771575111RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 64,00000 547,20 35 020,80 21,00 42 375,17 800-771 RTS 19/ II

pokládka dlažby na vstupu do sálu, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000
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Architektonicko stavební řešení

82 771575109RT6 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 1,56000 541,80 845,21 21,00 1 022,70 800-771 RTS 19/ II

únikové schodiště : 

podesta : 1,30*1,20 1,56000

83 771577113RV2 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný 
hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 
40 mm

m 12,20000 486,90 5 940,18 21,00 7 187,62 800-771 RTS 19/ II

přechodová lišta na rozhraní dlažba - parkety : 12,20 12,20000

84 771578011RT1 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 15,65000 48,90 765,29 21,00 926,00 800-771 RTS 19/ II

slikon na styku podlaha/ stěna dlážděných ploch : 8,00+5,35+5,00 18,35000

odpočet dveří : -1*(0,90*3) -2,70000

85 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 43,54000 48,10 2 094,27 21,00 2 534,07 800-771 RTS 19/ II

tmelení styku stupnice / podstupnice : 1,20*19,00 22,80000

tmelení styku sokl / stupnice + podstupnice : (0,24+0,24)*19*2 18,24000

tmelení styku sokl / podesta : 1,30+1,20 2,50000

86 771001 Dlaždice keramická slinutá rozměru 45 x 45 cm až 60 x 45 cm, cenová úroveň do 1000 kč/m2 m2    67,20000 855,00 57 456,00 21,00 69 521,76 Vlastní

materiál na pokládku podlahy, plocha zaměřena CAD : 64,00 64,00000

prořez 5% : (64,00/100)*5 3,20000

87 771002 Sokl keramický slinutý systémový k dlažbě, rozměr 45 x 8 cm, popř 60 x 8 cm m     15,65000 162,00 2 535,30 21,00 3 067,71 Vlastní

obklad soklu dlážděných ploch : 8,00+5,35+5,00 18,35000

odpočet dveří : -1*(0,90*3) -2,70000

vč. dodávky a montáže silikonu.

vč. dodávky a montáže silikonu.
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88 597642030R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 7,73500 394,70 3 053,00 21,00 3 694,13 SPCM RTS 19/ II

únikové schodiště : 

podesta : 1,30*1,20 1,56000

podstupnice : 0,24*1,20*19 5,47200

prořez 10% : (7,03/100)*10 0,70300

89 597642400R dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér m2 5,74550 554,40 3 185,31 21,00 3 854,23 SPCM RTS 19/ II

únikové schodiště stupnice : 1,20*19*0,24 5,47200

prořez 5% : (5,47/100)*5 0,27350

90 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 63,84000 42,10 2 687,66 21,00 3 252,07 SPCM RTS 19/ II

soklík na únikovém schodišti : ((0,24+0,24)*19*2)/0,30 60,80000

prořez 5% : (60,80/100)*5 3,04000

91 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,92114 514,80 474,20 21,00 573,78 800-771 RTS 19/ II

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 813 284,17 984 073,85
92 775413110R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo 

měkkého v přírodní barvě,  
m 73,50000 88,90 6 534,15 21,00 7 906,32 800-775 RTS 19/ II

zaměřeno CAD : 73,50 73,50000

93 775511281R00 Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu 
 z vlysů tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr

m2 355,00000 1 497,60 531 648,00 21,00 643 294,08 800-775 RTS 19/ II

do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou

do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou

50 m vodorovně

bez základního nátěru

bez základního nátěru
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zaměřeno CAD : 355 355,00000

94 775531800R00 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 355,00000 63,30 22 471,50 21,00 27 190,52 800-775 RTS 19/ II

zaměřeno CAD : 355 355,00000

95 775592000R00 Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 355,00000 194,40 69 012,00 21,00 83 504,52 800-775 RTS 19/ II

zaměřeno CAD : 355 355,00000

96 775599146R00 Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení m2 355,00000 494,10 175 405,50 21,00 212 240,66 800-775 RTS 19/ II

zaměřeno CAD : 355 355,00000

97 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m t 6,52675 986,40 6 437,99 21,00 7 789,97 800-775 RTS 19/ II

98 61416160R lišta dub; bez nátěru; tl = 15,0 mm; š = 60 mm m 77,17500 23,00 1 775,03 21,00 2 147,79 SPCM RTS 19/ II

zaměřeno CAD : 73,50*1,05 77,18000

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 189,70 1 439,54
99 776200810RT2 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch přes 5 

do 10 m2
m 22,80000 29,60 674,88 21,00 816,60 800-775 RTS 19/ II

demontáž povrchu únikového schodiště : 19,00*1,20 22,80000

100 776200830RT1 Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran scodišťových stupňů a 
uložení na hromady,  ,

m 22,80000 13,30 303,24 21,00 366,92 800-775 RTS 19/ II

demontáž povrchu únikového schodiště : 19,00*1,20 22,80000

101 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 18,24000 11,60 211,58 21,00 256,01 800-775 RTS 19/ II

demontáž povrchu únikového schodiště : (0,24+0,24)*19*2 18,24000

1x základ, přebroušení, 2x lak.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Díl: 783 Nátěry 130 092,89 157 412,40
102 783671102R00 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 2x lakováním m2 506,19800 257,00 130 092,89 21,00 157 412,40 800-783 RTS 19/ II

plocha sálu : 

zaměřeno CAD : 355 355,00000

podium : 

dodávka palubek podlahy podia, horní i spodní stranaa : 57,00*2 114,00000

čelní stěna podia, horní i spodní strana : 10,50*1,00*2 21,00000

přední schodiště : 

1. stupeň, stupnice : 4,50*0,270*2 2,43000

1. stupeň, podstupnice : 4,50*0,175*2 1,57500

2. stupeň, stupnice : 4,00*0,270*2 2,16000

2. stupeň, podstupnice : 4,00*0,175*2 1,40000

3. stupeň, stupnice : 3,50*0,270*2 1,89000

3. stupeň, podstupnice : 3,50*0,175*2 1,22500

4. stupeň, stupnice : 3,00*0,270*2 1,62000

4. stupeň, podstupnice : 3,00*0,175*2 1,05000

zadní schodiště : 

1 - 4. stupeň, stupnice : 0,80*0,270*2*4 1,72800

1 - 4. stupeň, podstupnice : 0,80*0,175*2*4 1,12000

Díl: 784 Malby 64 010,61 77 452,84
103 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 836,74000 19,10 15 981,73 21,00 19 337,89 800-784 RTS 19/ II
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m.č. 2.01 : 

stěna obvodová : 7,60*3,70 28,12000

stěna se sálem : 7,60*3,70 28,12000

podhled : 8,20*2,50 20,50000

Mezisoučet 76,74000

m.č.2.02 : 

svislé plocha vš. podhledu, délka profilu zaměřena CAD : 19,00*36,00 684,00000

plocha stěny se vstupními dveřmi, zaměřeno CAD : 60,60-4,00*2,90 49,00000

plocha stěna za podiem, zaměřeno CAD : 27,00 27,00000

Mezisoučet 760,00000

104 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 836,74000 57,40 48 028,88 21,00 58 114,94 800-784 RTS 19/ II

m.č. 2.01 : 

stěna obvodová : 7,60*3,70 28,12000

stěna se sálem : 7,60*3,70 28,12000

podhled : 8,20*2,50 20,50000

Mezisoučet 76,74000

m.č.2.02 : 

svislé plocha vš. podhledu, délka profilu zaměřena CAD : 19,00*36,00 684,00000

plocha stěny se vstupními dveřmi, zaměřeno CAD : 60,60-4,00*2,90 49,00000

plocha stěna za podiem, zaměřeno CAD : 27,00 27,00000

Mezisoučet 760,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 139,25 40 098,49
105 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 21,80000 304,70 6 642,46 21,00 8 037,38 801-3 RTS 19/ II

106 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 21,80000 198,00 4 316,40 21,00 5 222,84 801-3 RTS 19/ II

107 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 239,80000 14,10 3 381,18 21,00 4 091,23 801-3 RTS 19/ II
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předpoklad odvoz na skládku v Brně, dopočet do 12km : 21,80*11 239,80000

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 21,80000 275,00 5 995,00 21,00 7 253,95 801-3 RTS 19/ II

109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 43,60000 30,60 1 334,16 21,00 1 614,33 801-3 RTS 19/ II

21,80*2 43,60000

110 979990110R00 Poplatek za skládku sádrokartonové desky t 0,10000 1 111,50 111,15 21,00 134,49 801-3 RTS 19/ II

0,10 0,10000

111 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika t 3,50000 886,50 3 102,75 21,00 3 754,33 801-3 RTS 19/ II

3,50 3,50000

112 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata t 0,10000 1 111,50 111,15 21,00 134,49 801-3 RTS 19/ II

0,10 0,10000

113 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t 18,10000 450,00 8 145,00 21,00 9 855,45 801-3 RTS 19/ II

Celkem 1 631 803,34
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