	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	Depozitář Rokycany
	Objednatel:
	 
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	depozitář - nové instalace
	Projektant:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Rokycany
	Zhotovitel:
	
	IČ/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	31.05.2018
	Konec výstavby:
	
	Položek:
	59

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	
	Zpracoval:
	Polák
	Datum:
	31.05.2018

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	347 370,39
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	80 000,00

	 
	Montáž
	320 229,74
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	32 000,00

	PSV
	Dodávky
	378 603,09
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	25 000,00

	 
	Montáž
	853 962,70
	 
	 
	Provozní vlivy
	15 000,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	1 782 603,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	52 451,00
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	3 735 219,92
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	152 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 0%
	3 887 219,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	3 887 219,92

	Základ 21%
	0,00
	DPH 21%
	816 316,18
	Celkem včetně DPH
	4 703 536,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	 
	SILBA - Elstav s.r.o.

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis


[bookmark: _GoBack]
