



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 30.07.2020
VYŘIZUJE: [REDAKCE]
TELEFON: [REDAKCE]
E-MAIL: [REDAKCE]@mesto-most.cz

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 980/OI/2020

DODAVATEL: Vladimír Kolářský VK-STAV, [REDAKCE]
IČO: 64682773 DIČ: CZ64682773

Statutární město Most u Vás objednává:

Rekonstrukce 4 bytů, odkoupených městem Most - 2. etapa.
Dle cenové nabídky dodavatele.

Poznámka: Dotace

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**
Lhůta dodání: **do 30.09.2020**
Místo dodání: **Most**
Předpokládaná cena bez DPH: **273 558,28 Kč**
Předpokládaná cena vč. DPH: **314 592,03 Kč**
Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 5) Dodavatel připraví před zahájením přijímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
 - atesty o použitých materiálech 1x,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 1x,
 - zkušební, záruční a dodací listy 1x,
 - stavební deník,
 - doklad o uložení odpadu
- 6) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 7) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v přílohách 1 až 3 této objednávky, které tvoří její nedílnou součást.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatel zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ64682773, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatel-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

.....
[redacted]
Mgr. Jan Paparega
primátor

[redacted]
.....
ekonomka 6797

- 3 -08- 2020

Dne:

II. DODAVATEL:

[redacted]
.....
RAZITKO A PODPIS OPRAVNĚNÉHO
ZÁSTUPCE DODAVATELE:

Dne: 5.8.2020

U
IČO: [redacted]

Příloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na realizaci akce „Rekonstrukce 4 bytů, odkoupených městem Most – 2. etapa“ k obj. 980/OI/2020

1) Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu díla.

Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné práce před realizací formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla.

Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla.

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 2 této objednávky).

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.

Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména:

- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové číslo dokladu
- číslo objednávky objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
- protokol o předání a převzetí díla
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele. Změny k objednávce lze provádět pouze změnovým listem objednatele (příloha č. 2 této objednávky), který má oprávnění podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí OI.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli.

2) Smluvní pokuty

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5% z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5% z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

- 3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 4) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 5) Záruční doba na věcné plnění se sjednává 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky.

6) Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8) Dílo se předává a přijímá v přijímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	Rekonstrukce 4 bytů, odkoupených městem Most – 2. etapa
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet

SAZEBNÍK POKUT**Akce: Rekonstrukce 4 bytů, odkoupených městem Most – 2. etapa**

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ

9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušeni a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č.	5000,- Kč za případ

	86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

	investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

SCHVÁLENÍ PŘÍMÉHO ZADÁNÍ

Název zakázky: „Rekonstrukce 4 bytů, odkoupených městem Most – 2. etapa“.

Přehled hodnocených nabídek:

Vladimír Kolářský – VK-STAV: 273 558,28 Kč bez DPH

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Vladimír Kolářský – VK-STAV, IČO 64682773

Cena bez DPH: 273 558,28 Kč

Cena s DPH: 314 592,03 Kč

Termín plnění: do 30.9.2020


Zdůvodnění: Z důvodu časové tísňe je nutné stavební práce zahájit v co nejkratším termínu tak, aby byly dokončeny nejpozději do 30.9.2020 (podmínka poskytovatele dotace). Uchazeč podal nejnižší cenovou nabídku (průzkum trhu). Nabídková cena odpovídá rozsahu a charakteru zakázky a odpovídá současným cenám na trhu prací.


Záruční doba: 24 měsíců na dodávky, 60 měsíců na stavební práce


Finanční krytí: běžné výdaje OI

Přenesená daňová povinnost: Ne

Dne: 30.7.2020

Zpracoval: 
Funkce: referent OI

Podpis: 

Schválila: 
Funkce: vedoucí odboru investic

Podpis: 

Na základě návrhu schvaluji přímé zadání výše uvedené veřejné zakázky formou přímého zadání. (dle ID_PRmM_027 Pravidla pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu - podkapitola 3.1.3. bod 4)

Dne: - 3 -08- 2020

Schválil: Mgr. Jan Paparega
Funkce: primátor

Podpis: 

Příloha: nabídka vítězného uchazeče, objednávka č. 980/OI/2020

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 12, Budovatelů č.p. 2402

KSO:
Místo: **Most**

CC-CZ:
Datum: **24.07.2020**

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladimír Kolářský VK-STAV, IČ: 434 01 Most

IČ: **64682773**
DIČ: **CZ6307210800**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 650,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	78 650,38	15,00%	11 787,56

Cena s DPH v CZK 90 447,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 12, Budovatelů č.p. 2402

Místo: Most

Datum: 24.07.2020

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Kolářský VK-STAV, [REDAKCE]

434 01 [REDAKCE] Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 650,38
HSV - Práce a dodávky HSV	3 116,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 115,20
998 - Přesun hmot	0,81
PSV - Práce a dodávky PSV	73 284,37
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 863,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 094,54
766 - Konstrukce truhlářské	26 890,50
776 - Podlahy povlakové	20 023,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 412,00
M - Práce a dodávky M	2 250,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	750,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 12, Budovatelů č.p. 2402

Místo: Most

Datum: 24.07.2020

Zadávatel: Statutární město Most

Projektant

Uchazeč: Vladimír Kolářský VK-STAV, s.r.o.

434 01 Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 650,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 116,01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 115,20	
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	64,900	48,00	3 115,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		64,9		64,900			
D	998		Přesun hmot				0,81	
73	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro burtnou výšku přes 12 do 24 m	t	0,003	270,00	0,81	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 284,37	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				13 863,77	
83	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 02
84	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
81	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
82	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
32	K	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
85	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2019 02
74	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,051	270,00	13,77	CS ÚRS 2019 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 094,54	
55	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		v kuchyni:					
	VV		3		3,000			
56	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2	m	3,600	40,00	144,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3*1,2 Přepočtené koeficientem množství:		3,800			
40	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-lednočlenných	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			
41	M	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr, slon kost	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do sutí) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		2		2,000			
42	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		dvoinásobná		6,000			
43	M	35811258	zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, 4pólová	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do sutí) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
12	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
75	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	270,00	0,54	CS ÚRS 2019 02
D	766		Konstrukce truhlářské				26 890,50	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových šířky do 800 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		6		6,000			
20	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle bílé 800x1970mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		3		3,000			
86	M	61160126	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídle bílé 600x1970mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		2		2,000			
60	M	61165310	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 800x1970mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
22	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		6		6,000			
23	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového šiftku s klikou	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		5		5,000			
24	M	54924000	zámek stavební zadlabací obyčejný 536a převod levý	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		5		5,000			
66	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		5		5,000			
44	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
45	M	54914630	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Típa	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	76666191R	Oprava dveřních křídel - vestavěná skříň	m2	2,500	200,00	500,00	
	vv		1,0*2,5		2,500			
26	K	766811453	Montáž kuchyňských linek světelné rampy uložené na sloupek, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
27	M	61510103	Kuchyňská linka 180 cm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		1		1,000			
76	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,150	270,00	40,50	CS ÚRS 2019 02
	D	776	Podlahy povlakové				20 023,56	
79	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spoji páskou pásů	m2	36,400	25,00	910,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		18,3+18,1		36,400			
80	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	40,040	40,00	1 601,60	CS ÚRS 2019 02
	vv		36,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		40,040			
17	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	36,400	150,00	5 460,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		18,3+18,10		36,400			
68	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	40,040	300,00	12 012,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		36,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		40,040			
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,148	270,00	39,96	CS ÚRS 2019 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				3 412,00	
1	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3 80 m	m2	85,300	40,00	3 412,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		v bytě pouze ložnice:					
	vv		(5,4+3,3)*2*2,5+18,10		61,600			
	vv		sklepy:					
	vv		(2,5+1,5)*2*2,5+3,7		23,700			
	vv		Součet		85,300			
	D	M	Práce a dodávky M				2 250,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				750,00	
58	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		v kuchyni:					
	vv		3		3,000			
59	K	460710043	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		3		3,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				1 500,00	
48	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 24, Budovatelů č.p. 2407

KSO:

Místo: **Most**

CC-CZ:

Datum: **01.07.2020**

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladimír Kolářský VK-STAV, [redacted] 434 01 Most

IČ:

64682773

DIČ:

CZ6307210800

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 611,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	37 611,70	15,00%	5 641,76

Cena s DPH

v CZK

43 253,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 24, Budovatelů č.p. 2407

Místo:

Most

Datum:

01.07.2020

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Koliářský VK-STAV

434 01 M Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	37 611,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 792,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 792,00
998 - Přesun hmot	0,81
PSV - Práce a dodávky PSV	32 318,89
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	9 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 500,00
776 - Podlahy povlakové	9 021,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 297,20
M - Práce a dodávky M	1 500,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 500,00

POUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 24, Budovatelů č.p. 2407

Místo: Most

Datum: 01.07.2020

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Kolářský VK-STAV, [redacted]

434 01 M Zpracovatel: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 611,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 792,81	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 792,00	
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	79,000	48,00	3 792,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		79		79,000			
D	998		Přesun hmot				0,81	
73	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	270,00	0,81	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 318,89	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 500,00	
81	K	725619101	Plynové sporáky a vaňdřívové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
82	M	54111971	sporák plynový	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 500,00	
12	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			
D	776		Podlahy povlakové				9 021,69	
79	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podclonením spoiu páskou pásů	m2	16,400	25,00	410,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16,4		16,400			
80	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	16,040	40,00	721,60	CS ÚRS 2019 02
	VV		16,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,040			
17	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	16,400	150,00	2 460,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16,4		16,400			
68	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	18,040	300,00	5 412,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		16,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,040			
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,067	270,00	18,09	CS ÚRS 2019 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				12 297,20	
1	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3 80 m	m2	307,430	40,00	12 297,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		(7,0+1,2)*2*2,5+2,4*2*2,5+1,4*2,5-1,7*2,5		52,250			
	VV		(2,4+4,2)*2*2,5+(4,1+4,2)*2*2,5+(3,5+4,2)*2*2,5+(3,5+4,2)*2*2,5		151,500			
	VV		(0,8+1,5)*2*2,5		11,500			
	VV		10,17+17,43+15,06+15,13+3,14+1,21+12,78+1,78		76,680			
	VV		sklep:					
	VV		(1,2+1,9)*2*2,5		15,500			
	VV		Součet		307,430			
D	M		Práce a dodávky M				1 500,00	
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				1 500,00	
48	K	580508007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 45, Budovatelů č.p. 2381

KSO:
Místo: **Most**

CC-CZ:
Datum: **24.07.2020**

Zadavatel:
Statutární město Most

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Vladimír Kolářský VK-STAV, [redacted] 434 01 Most

IC: **64682773**
DIČ: **CZ6307210800**

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 678,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	57 678,97	15,00%	8 651,85

Cena s DPH

v CZK

66 330,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 45, Budovatelů č.p. 2381

Místo:

Most

Datum:

24.07.2020

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč:

Vladimír Kolářský VK-STAV, [REDACTED]

434 01 [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílo - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílo - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	57 678,97
HSV - Práce a dodávky HSV	3 792,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 792,00
998 - Přesun hmot	0,81
PSV - Práce a dodávky PSV	51 636,16
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 701,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 702,27
766 - Konstrukce truhlářské	12 817,55
776 - Podlahy povlakové	16 607,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	510,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 297,20
M - Práce a dodávky M	2 250,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	750,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce bytu č. 45, Budovatelů č.p. 2381

Místo: Most

Datum: 24.07.2020

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Kolaříský VK-STAV, 434 01 N Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 678,97	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 792,81	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 792,00	
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	79,000	48,00	3 792,00	CS ÚRS 2019 02
					79,000			
D		998	Přesun hmot				0,81	
73	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m od hrdlové výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	270,00	0,81	CS ÚRS 2019 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				51 636,16	
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 701,62	
7	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
32	K	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
74	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,006	270,00	1,62	CS ÚRS 2019 02
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				5 702,27	
55	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plochých nebo bezhalogenových (CYKYLO) počtu a průřezu žil 3x1 až 2.5 mm2 v kuchyni	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
					3,000			
56	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2	m	3,600	70,00	252,00	CS ÚRS 2019 02
					3,600			
40	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
41	M	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
42	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvynásobná	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
					3,000			
43	M	35811258	zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, 4pólová	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
					3,000			
12	K	741810001	Žkousky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
75	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	270,00	0,27	CS ÚRS 2019 02
D		766	Konstrukce truhlářské				12 817,55	
26	K	766811453	Montáž kuchyňských linek světlé rampy uložené na sloupce, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
27	M	61510103	Kuchyňská linka 180 cm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
76	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	270,00	17,55	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		778	Podlahy povlakové				16 607,52	
79	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spoji páskou pásů	m2	30,190	25,00	754,75	CS ÚRS 2019 02
	VV		15,06+15,13		30,190			
80	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	33,209	40,00	1 328,36	CS ÚRS 2019 02
	VV		30,19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		33,209			
17	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	30,190	150,00	4 528,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		15,06+15,13		30,190			
68	M	26412285	krytina podlahová heterogenni tl 2mm	m2	33,209	300,00	9 962,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		30,19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		33,209			
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 dn 24 m	t	0,123	270,00	33,21	CS ÚRS 2019 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				510,00	
63	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný svtetický standardní - radiátor koupelna	m2	3,000	170,00	510,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,5*2		3,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 297,20	
1	K	784211111	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	307,430	40,00	12 297,20	CS ÚRS 2019 02
	VV		(7,0+1,2)*2*2,5+2,4*2*2,5+1,4*2,5-1,7*2,5		52,250			
	VV		(2,4+4,2)*2*2,5+(4,1+4,2)*2*2,5+(3,5+4,2)*2*2,5+(3,5+4,2)*2*2,5		151,500			
	VV		(0,8+1,5)*2*2,5		11,500			
	VV		10,17+17,43+15,06+15,13+3,14+1,21+12,78+1,75		76,680			
	VV		sklep:					
	VV		(1,2+1,9)*2*2,5		15,500			
	VV		Součet		307,430			
D	M		Práce a dodávky M				2 250,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				750,00	
58	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		v kuchyni:					
	VV		3		3,000			
59	K	460710043	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3		3,000			
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				1 500,00	
48	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 50, Budovatelů č.p. 2390

KSO:
Místo: **Most**

CC-CZ:
Datum: **24.07.2020**

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladimír Kolářský VK-STAV, [redacted] 434 01 Most

IČ: **64682773**
DIČ: **CZ6307210800**

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 617,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	99 617,23	15,00%	14 942,58

Cena s DPH v CZK 114 559,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce bytu č. 50, Budovatelů č.p. 2390

Místo: Most

Datum: 24.07.2020

Zadávatel: Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč: Vladimír Kolářský VK-STAV, [REDAKCE]

434 01 [REDAKCE] Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	99 617,23
HSV - Práce a dodávky HSV	20 921,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 024,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 814,40
998 - Přesun hmot	82,89
PSV - Práce a dodávky PSV	76 195,94
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 711,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	7 986,81
766 - Konstrukce truhlářské	23 725,65
776 - Podlahy povlakové	16 218,81
781 - Dokončovací práce - obklady	4 883,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 618,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 050,65
M - Práce a dodávky M	2 500,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bytu č. 50, Budovatelů č.p. 2390

Místo: **Most**

Datum: **24.07.2020**

Zadavatel: **Statutární město Most**

Projektant:

Úchazeč: **Vladimír Kolářský VK-STAV, [redacted]**

Zpracovatel: **434 01 M [redacted]**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 617,23

o HSV Práce a dodávky HSV **20 921,29**

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **19 024,00**

51	K	611325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% 4,2*1,4+1,2*0,2	m2	37,178	320,00	11 896,96	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,45*1,95+0,8*1,95		6,120			
	VV		4,2*2,35+4,2*4,0		4,368			
	VV		Součet		26,670			
					37,178			

52	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% (1,4+4,2)*2*2,7-0,8*1,97*3-1,2*2,7	m2	22,272	320,00	7 127,04	CS ÚRS 2019 02
	VV				22,272			

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **1 814,40**

46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	37,800	48,00	1 814,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		37,8		37,800			

o 998 Přesun hmot **82,89**

73	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,307	270,00	82,89	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

o PSV Práce a dodávky PSV **76 195,94**

o 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty **10 711,88**

7	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
64	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			

65	M	54111971	sporák plynový	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			

32	K	725821321	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02

74	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,044	270,00	11,88	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

o 741 Elektroinstalace - silnoproud **7 986,81**

55	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítkou plyných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLO) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2 v kuchyni:	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			

56	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2 411,2 Přepočtené koeficientem množství	m	4,800	70,00	336,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				4,800			

40	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednodílných	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV				1,000			

41	M	34535527	spínač jednopólový 10A alabastr, slon.kost	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1		1,000			

42	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvínásobná	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5		5,000			

43	M	35811258	zásuvka nástěnná 32 A, 250 V, 4pólová	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3		3,000			

53	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		v kuchyni					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					1,000			
54	M	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
75	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	270,00	0,81	CS ÚRS 2019 02
	D	766	Konstrukce truhlářské				23 725,65	
69	K	7666210R	Montáž okenních gáryží	kus	2,000	200,00	400,00	
					2,000			
70	M	553000R	Gáryž dřevěná dl. 2,0 m	kus	2,000	350,00	700,00	
					2,000			
19	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
					2,000			
20	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
60	M	61165310	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
22	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
					2,000			
23	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
24	M	54924000	zámek stavební zadlabací obyčejný 536a převod levý	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
					2,000			
66	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný niki	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
44	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2019 02
45	M	54914630	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Típa	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
61	K	76666191R	Oprava dveřních křidel - vestavěná skříň	m2	2,500	200,00	500,00	
					2,500			
26	K	766811453	Montáž kuchyňských linek světelné rampy uložené na sloupek, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
27	M	61510103	Kuchyňská linka 180 cm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříňek uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
					1,000			
76	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,095	270,00	25,65	CS ÚRS 2019 02
	D	776	Podlahy povlakové				16 218,81	
67	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	9,900	25,00	247,50	CS ÚRS 2019 02
					9,900			
79	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením socii páskou pásů	m2	17,100	25,00	427,50	CS ÚRS 2019 02
					17,100			
80	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	18,810	40,00	752,40	CS ÚRS 2019 02
					17,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			
17	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2019 02
					9,90+17,1			
68	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	29,700	300,00	8 910,00	CS ÚRS 2019 02
					27*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			
71	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	29,700	25,00	742,50	CS ÚRS 2019 02
					(2,35+4,2)*2			
					(4,1+4,2)*2			
					Součet			
					29,700			
72	M	2834200R	lišta ukončovací - soklík PVC	m	30,294	35,00	1 060,29	
					29,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství			
77	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,106	270,00	28,62	CS ÚRS 2019 02
	D	781	Dokončovací práce - obklady				4 883,94	
13	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	6,300	30,00	189,00	CS ÚRS 2019 02
					(4,2-1,8)*1,6+3,8*1,5*2+1,8*0,5			
					6,300			
14	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	6,300	410,00	2 583,00	CS ÚRS 2019 02
					v kuchyni			
					6,3			
					6,300			
15	M	LSS.WAA1N007	obkládačka ColorONE, 198 x 198 x 6,5 mm	m2	6,930	300,00	2 079,00	
					6,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			
					6,930			
78	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,122	270,00	32,94	CS ÚRS 2019 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 618,20	
62	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením svtetický - dveře	m2	6,304	180,00	1 134,72	CS ÚRS 2019 02
	vv		0,8*1,87*2*2		6,304			
63	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný svtetický standardní - zárubně	m2	2,844	170,00	483,48	CS ÚRS 2019 02
	vv		(0,8+1,97*2)*0,15*4		2,844			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 050,65	
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,010	25,00	4 250,25	CS ÚRS 2019 02
	vv		170,01		170,010			
1	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,010	40,00	6 800,40	CS ÚRS 2019 02
	vv		(4,2+1,4)*2*2,5+(1,95+1,45)*2*2,5+(1,95+0,80)*2*2,5+(2,35+4,2)*2*2,5+(4,08+4,20)*2*2,5		132,900			
	vv		6,16+1,24+2,75+8,87+17,09		57,110			
	vv		Soubet		170,010			
D	M		Práce a dodávky M				2 500,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 000,00	
58	K	460680593	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
	vv		v kuchyni:					
	vv		4		4,000			
59	K	460710043	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
D		58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				1 500,00	
48	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02