



2020004560

SMLOUVA O UMOŽNĚNÍ ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE

uzavřená mezi

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace**
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Jednající: MUDr Hana Albrechtová, ředitelka
IČ: 00346292
DIČ: CZ00346292
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
(dále jen „**ZZS JmK**“)

a

Jméno: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.**
Sídlo: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
Jednající: Boris Šusta, jednatel
IČ: 48531235
DIČ: CZ48531235
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. C 10783
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel stavby**“).

1.

1. ZZS JmK je osobou oprávněnou k odběru elektrické energie z odběrného místa č. EAN 859182400201207050 v objektu bývalé samoobsluhy ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Šumná 141, 67102 Šumná. V odběrném místě je hodnota hlavního jističe 3 x 25 A, distribuční sazba C25d.

2. Zhotovitel stavby provádí od 30.3.2020 do 31.5.2021 rekonstrukci tohoto objektu na budoucí výjezdovou základnu ZZS JmK. Investorem rekonstrukce je Jihomoravský kraj.

2.

Smluvní strany se dohodly, že ZZS JmK umožní zhotoviteli stavby po dobu provádění rekonstrukce odběr elektrické energie z elektroměrového rozváděče z odběrného místa dle čl. 1. této smlouvy.

3.

1. Zhotovitel stavby se zavazuje ZZS JmK uhradit cenu odebrané elektrické energie a náklady na pronájem elektroměru na odběrném místě.

2. Úhrada za služby dle odst. 1 je splatná na účet ZZS JmK uvedený v záhlaví této smlouvy formou pravidelných měsíčních záloh ve výši stanovených dodavatelem elektrické energie, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystavené ZZS JmK. Splatnost faktury je stanovena na 15 dnů od jejího doručení. Vyúčtování bude provedeno na základě vyúčtování dodavatele elektrické energie a dále po skončení stavebních úprav a řádném předání stavby Jihomoravskému kraji. I v případě vyúčtování je stanovena splatnost faktury na 15 dnů od

doručení faktury – daňového dokladu. Toto vyúčtování zašle ZZS JmK zhotoviteli stavby bez zbytečného odkladu poté, co obdrží pravidelné roční či dílčí vyúčtování od dodavatele elektrické energie.

4.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínající dnem protokolárního předání odběrného místa dle čl. 1 a končící dnem předání řádně provedené stavby investorovi (Jihomoravský kraj).

5.

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran mající formu číslovaného dodatku k této smlouvě. Tuto smlouvu lze také zrušit písemnou dohodou obou stran.

2. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany ZZS JmK. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích člancích 1. až 5. ZZS JmK přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS), včetně uvedení metadat, provede ZZS JmK.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dle odst. 4.

5. Dáno ve 4 originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Brně dne 30. 5. 2020

Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje, p.o.
602 00 Brno

MUDr. Hana Albrechtová
ředitelka
za ZZS JmK

V dne 2020

Bohuslava
jednatel
za zhotovitele stavby

INEX Moravské Budějovice

Husova 890
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235