

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0916/2020/230****OBJEDNATEL**statutární město **Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : Kříkala Tomáš Ing.

Sídlo : Nová Ves 396

73911 Frýdlant nad Ostravicí

IČ : 18492835

DIČ: [REDACTED]

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):Magistrát města **Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Objednáváme u Vás :

pro stavbu ORG 3259 „Stavební úpravy Jantarové stezky v k.ú. Martinov“ zajištění TDS a koordinátora BOZP podobu stavby (3 měsíce) včetně předavacího a přijímacího řízení.

Aktualizace Plánu BOZP, Identifikace prací ve zvýšeném riziku, Zpracování a odeslání ohlášení na OIP = 7.500,- Kč

TDS 3 x 24.000,- Kč = 72.000,- Kč

KOO BOZP 3 x 6.000,- Kč = 18.000,- Kč

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : Březen - červen 2020

Cena vč. DPH : 117 975,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDACTED]

V Ostravě dne:

Ing. Jan Šrámek, vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)

AKCEPTUJI

16/3/2020